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INFORME TECNIC NO DIVISIO EN LOTS

El present informe teécnic té per finalitat la justificacidé dels motius pels quals el contracte de
subministrament i instal-lacié de punts d’accés WIFI i la seva gestié es realitza sense dividir el seu
objecte en diferents lots.

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL
SECTOR PUBLIC.

El fraccionament de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen al ordenament juridic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 ( en endavant LCSP) ,en el que es disposa el seguent:

“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzacio independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisio en lots, i
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacié pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan hi
hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els casos
de contractes de concessio d’obres.

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisié en lots de l'objecte
del contracte, els segdents:

a) El fet que la divisi6 en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir
injustificadament la competéncia. A l'efecte d’aplicar aquest criteri, I'organ de contractacio ha
de sol‘licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competencia corresponent perqué
es pronuncii sobre I'apreciacio de la circumstancia esmentada.

b) El fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte del
contracte en dificulti 'execucié correcta des del punt de vista tecnic; o bé que el risc per a
I'execucié correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la
necessitat de coordinar I'execucio de les diferents prestacions, qliestiéo que es podria veure
impossibilitada per la seva divisio en lots i I'execucié per una pluralitat de contractistes
diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s’han de justificar dequdament en 'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacioé publica
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a 'article 5 estableix el seglent:

“En els contractes en qué no hi hagi divisié per lots, s'haura d'incloure a I'expedient un informe
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clausules administratives particulars o
documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s’exposara en el punt seguent del present informe técnic, concorren en aquest contracte els
elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.
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Il.- JUSTIFICACIO TECNINCA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, al tractar-se d’'un contracte que té per objecte el subministrament i instal.lacié de
punts d’accés WIFI i la seva gestio, el mateix ha de ser prestat per un Unic contractista i no admet
fraccionament.

Per tot I'indicat, s’informa que, a criteri d’'aquest Coordinador de Projectes de Sistemes, no procedeix
la divisi6 del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Valls, 4 de juny de 2018-—
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