Mod. 333 - S

b SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

Esplugues de Llobregat, a 22 de juliol de 2019

Expedient HSJD 1/19

REUNITS

D’una part, la Sra. Sr. Natalia Pérez Neira, major d’edat, provist de , en la seva qualitat
de Directora d’Economia i Finances, actuant en nom i representacid de THOSPITAL DE SANT JOAN
DE DEU, amb domicili a Passeig Sant Joan de Deu, n(im. 2, 08950 d’Esplugues de Llobregat (Barcelona),
i provist de N.I.LF. nim. R5800645C (endavant, |"Hospital Sant Joan de Déu” o “HSJID”",
indistintament).

D'altra part, el Sr. D. Ezequiel Pérez Villoria, major d’edat, provist de | |. en nom i
representaci6 com Administrador de VILLA-REYES, S.L. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA (en
endavant, VILLA-REYES, S.L.), CIF — B-67231753, amb domicili a ¢/ Figueres, 8, despatx 15,
Barcelona CP 08022, segons acredita mitjangant Escriptura Publica de Constituci atorgada davant el
notari de Barcelona, Sr. D. Antonio Royan Paez per la citada empresa en data 28 de gener de 1983 i
nim. de protocol 2686. Aquesta Societat subscriu el present contracte sota la denominacid del
CONTRACTISTA.

MANIFESTEN

I. Que I'Hospital Sant Joan de Déu (en endavant HSID) ha tramitat I'expedient de contractacid
de les obres del Nou Nucli de Comunicacions per 'Hospital Sant Joan de Déu- Esplugues,
per procediment obert i tramit ordinari.

II. En compliment del que disposa l'article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Public, per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, 'empresa VILLA-REYES, S.L. va presentar la documentacio requerida per I'organ
de contractacid per a la realitzacid de les obres del Nou Nucli de Comunicacions,
corresponent al Lot 1 (Obra Civil) per 'Hospital Sant Joan de Déu- Esplugues i va
constituir la garantia definitiva per import de 163.207,70.- euros sense IVA mitjancant
aval de CAIXABANK, S.A. de data 17 de juny de 2019.

III.  L'Organ de Contractacié de I'Hospital Sant Joan de Déu va acordar en data 20 de juny de
2019 adjudicar el contracte del lot 1 a la empresa VILLA-REYES, S.L. d'acord amb les
caracteristiques técniques i el preu que han estat presentats per aquesta i que son els que
es contenen en la proposicio ofertada per I'empresa adjudicataria que s'adjunta mitjangant
Annex al present contracte.

1v. En compliment del que disposa l'article 151.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Public, per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, I'esmentada adjudicacié es va publicar al perfil de contractant de 'Organ de
Contractacio. )
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V. Que I'Hospital Sant Joan de Déu esta interessat en contractar al CONTRACTISTA, que
accepta I'encarrec i s'obliga a la realitzacio dels treballs de I'Obra Civil del Nou Nucli de
Comunicacions per I'Hospital Sant Joan de Déu- Esplugues, d'acord amb el present
document i els annexos que s’adjunten, i que formen part integra del mateix.

VI. En conseqiiéncia ambdues parts formalitzen aquest contracte d’acord amb les segiients

CLAUSULES
PRIMERA.- OBRES OBJECTE DE CONTRACTACIO

1.1.- Constitueix I'objecte d’aquest contracte I'execucid per part del CONTRACTISTA de la totalitat de
les partides d’obra que s’especifiquen i detallen en el present document i els annexos que s’adjunten, i
que formen part integra del mateix (en endavant, Annexos) d'acord amb les especificacions i
caracteristiques resultants dels esmentats Annexos, els quals, degudament firmats per les parts, formen
part del present contracte i constitueixen en el seu conjunt el PROJECTE DE LES OBRES PER A LA
CONSTRUCCIO DEL NOU NUCLI DE COMUNICACIONS PER L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU-
ESPLUGUES (en endavant el PROJECTE).

1.2.- El CONTRACTISTA assumeix les obligacions derivades del present contracte, responent davant
I'Hospital Sant Joan de Déu de I'execucio de les mateixes.

1.3.- Els Documents Annexos que defineixen el present contracte son:

1. Plec de Clausules Administratives, Quadre de Caracteristiques i Plec de Prescripcions Teécniques,
que incloura el Projecte Executiu aixi com Planols, Memories, Pla d’Obres, I'estat d'amidaments,
I'Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de Control de Qualitat, com annex nim. 1.

2. Oferta del Contractista, que inclou els preus descompostos i Planning d’Obra, com annex nim. 2.

1.4.- Es considerara també un Annex del present contracte qualsevol dels documents emesos per
qualsevol dels membres de la DIRECCIO FACULTATIVA durant l'obra i, en especial, els Planols de
Detall emesos per la DIRECCIO FACULTATIVA, anotacions en el llibre d'ordres, actes de reunions
amb la DIRECCIO FACULTATIVA i el PROJECT MANAGER, aixi com garanties, homologacions i
certificats de qualitat emesos pel propi CONTRACTISTA i aprovats per la DIRECCIO FACULTATIVA
i el PROJECT MANAGER.

1.5.- Cas de discordanca o contradiccié en el contingut dels documents contractuals sera d’aplicacié
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l'ordre de la seva enumeracio.

Tots els documents es complementaran entre ells per definir el Projecte de manera que I'omissié d’'un
aspecte del Projecte en un document de rang superior, sera complementada per la seva inclusié en el
rang inferior sense que aixo sigui considerat una contradiccio.
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1.6.- L'obra que haura d’executar el CONTRACTISTA comprén la realitzacié de tots els treballs i inclou
el personal necessari, equips de subministrament de material i qualsevol altre mitja, recurs o element
necessari per dur a terme I'obra d’acord amb el PROJECTE i amb estricta subjeccio als termes d’aquest
contracte.

1.7.- L'ocupacio de I'obra per part del CONTRACTISTA no suposara en cap cas cap dret de possessio
sobre la mateixa ni sobre la parcel‘la, tenint el seu s un mer caracter d’'ocupacié temporal que
s'autoritza a efectes exclusius de la realitzacid dels treballs encomanats.

SEGONA.- CONEIXEMENT DELS TREBALLS PENDENTS DE REALITZAR I OMISSIONS EN ELS
DOCUMENTS QUE FORMEN EL PROJECTE

2.1.- El CONTRACTISTA declara que, amb caracter previ a la firma d’aquest contracte, ha revisat,
comprovat i contrastat la totalitat del PROJECTE i ha obtingut un perfecte coneixement de la naturalesa
i caracteristiques dels treballs a realitzar, de les condicions fisiques, hidrologiques, meteorologiques i de
la resta de les condicions reflectides en els Annexos al present contracte. De forma especifica, el
CONTRACTISTA accepta expressament i sense reserves l'estat de I'obra previ a l'inicii dels seus treballs.

2.2.- El CONTRACTISTA manifesta tenir un perfecte coneixement de les necessitats materials i equips
per dur a terme el PROJECTE, dels mitjans d’accés al terreny i al immobles, i en general, de tots els
factors fisics que d'alguna manera poden influir en I'execucié de les obres, el compliment dels terminis
i la fixacid del preu pactat.

2.3.- També declara el CONTRACTISTA haver examinat amb cura tant el terreny com tots els documents
que formen el PROJECTE que afecten a les obres aqui contractades i haver sol*licitat i obtingut tota la
informacid necessaria, inclos sobre aquells extrems o detalls omesos en aquests documents.

2.4.- En conseqiiencia, el CONTRACTISTA renuncia a al*legar en el curs de I'obra qualsevol omissio o
insuficiéncia de tots o algun dels documents que formen part del contracte, i s'obliga a realitzar sense
augment de preu, fins i tot quan no haguessin estat expressament inclosos en la documentacié
corresponent, aquells treballs i instal*lacions necessaris per I'execucié de I'obra contractada en el conjunt
del PRESSUPOST. La qualitat dels treballs haura d’estar en consonancia amb el conjunt de I'obra i del
PROJECTE.

TERCERA.- PREU DE LES OBRES/ INTAL.LACIONS

3.1.- El Contracte sera amb amidaments oberts i preus tancats, i no s'acceptara revisié de la tipologia
de les partides presupostades ni dels preus unitaris, aplicant-se en els amidaments reals de l'obra
executada els preus unitaris convinguts, que consten a l'oferta economica del CONTRACTISTA que
forma part integrant del Contracte.

3.2.- El preu total per I'execuci6 dels treballs aqui contractats s'estableix en la suma de TRES MILIONS
DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS I UN CENTIMS
(3.264.154,01.- euros) sense IVA, resultat de I'Oferta del Contractista (Annex 2). La xifra resultant

ve donada per I'aplicacié dels preus unitaris a I'estat d'amidaments del projecte.
")
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3.3.- El preu mencionat en el paragraf 3.2 inclou, a més del cost de les obres, les tasques i les despeses
que entre altres a continuacié s'enumeren.

S’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcid de I'IVA, en cas d'ésser procedent, i de les corresponents a les llicencies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, de reconeixements i assaigs,
control de materials, control d’execucid, proves, recepcid i liquidacié de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de I'Hospital Sant Joan de Déu
Departament competent, fins a un maxim de dos.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de les
obres.

- Conservacio de l'obra durant la seva execucio fins a la recepcid provisional
- Despeses corresponents a plantes, instal*lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal*lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal*lacions
i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.
- Despeses de proteccid d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal*lacions per al subministrament d'aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucid de l'obra, aixi com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucié, remocid, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d’aigiies i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses
zones d'instal’lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament de
I'obra.

- Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal*lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d'obres durant I'execucid; el subministrament, col*locacid i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial
atencid al transit. _—
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- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacidé a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.
- Despeses derivades de les escomeses provisionals d'aigua i electricitat.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal*lacions definides en el projecte objecte
del contracte.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa
de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,
sempre que aquests majors costos siguin conseqiiéncia directa de la necessitat de recuperar
retards respecte d'allo establert al Programa de Treballs no imputables a causes de forga major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacid, minves i pérdues, etc.
- Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut.
- Totes les despeses generals d'empresa i el benefici industrial del Contractista.

- Les despeses de reparacio i/o reposicio dels elements d’urbanitzacié general i, en el seu cas,
dels edificis col*lindants que resultin afectats i danyats pel Contractista.

- Les despeses de licitacio i formalitzacié del contracte.

- La imposici6 fiscal derivada del contracte i de I'activitat del contractista en la seva execucio.
- Qualsevol concepte que resulti implicit per la correcta execucid del Projecte.

- L'Asseguranca de Responsabilitat Civil.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals normals
(inundacions vent, pluja, etc.).

- Compliment dels plannings de treballs adjunts a aquest contracte amb excepcié dels sobre
costos que es produeixin degut a l'acceleracid dels treballs per causes no imputables al
CONTRACTISTA.

- Assignacié d’un representant del CONTRACTISTA, amb presencia fisica continua en obra,
segons s'especifica a la CLAUSULA DOTZENA.

- Coordinar descarregues i elevacions propies.
- Organitzar acopis propis.

- Confeccionar i lliurar Planols de muntatge, taller aixi com as built, a la DIRECCIO FACULTATIVA
i el PROJECT MANAGER, per, en el seu cas, revisio i aprovacio.

- Realitzar tantes reunions o gestions com siguin necessaries amb la DIRECCIO FACULTATIVA i
el PROJECT MANAGER o tot organisme oficial, public, etc. que siguin precises pel bon final de
I'obra.

- Replanteig de l'obra contractada i tantes comprovacions com sol*liciti el PROJECT MANAGER.
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- I en general, el pagament de qualsevol altra despesa que el CONTRACTISTA estiguin obligats
per altres clausules d’aquest contracte.

3.6.- El CONTRACTISTA renuncia a sol'licitar qualsevol increment del preu abans indicat, encara que
durant I'execucié de l'obra es produeixin augments de salaris o en el cost dels materials, ja que les parts
fan constar, a efectes oportuns, que la possibilitat d'aquests augments ha estat tinguda en compte per
a la seva fixacio a excepcid que la duracié del contracte s'allargui per causes alienes al CONTRACTISTA.

3.7.- Igualment renuncia el CONTRACTISTA a sol*licitar augment de preu o del termini d’execucié per
modificacions en el PROJECTE que no impliquen creacid de noves partides o unitats d'obra com
conseqiiencia d'instruccions de I'Hospital Sant Joan de Déu o el PROJECT MANAGER segons el
procediment establert a la CLAUSULA TRETZENA.

QUARTA.- FORMA DE PAGAMENT

4.1- El preu fixat en el pacte anterior sera satisfet per I'Hospital Sant Joan de Déu al CONTRACTISTA a
mesura que aquest vagi procedint a la realitzacio de les obres i contra certificacions d’obra firmades pel
CONTRACTISTA i la DIRECCIO FACULTATIVA i acceptades pel PROJECT MANAGER.

4.2.- Les Certificacions d’Obra s’emetran mensualment pel CONTRACTISTA mitjangant el procediment
segient:

1) Entre els dies vint-i-cinc i trenta de cada mes, el CONTRACTISTA lliurara al DIRECTOR DE
L'EXECUCIO DE L'OBRA una relacié valorada de I'obra executada corresponent al mes en curs.

2) En cas que la relacié valorada no presenti errors, el DIRECTOR DE LA EXECUCIO DE L'OBRA
disposara d'un termini maxim de sis dies naturals per comprovacio i amidament contradictori, si
s'escau, i confeccionar la Certificacio i lliurar-la, a través del PROJECT MANAGER, al CONTRACTISTA.
Aquest haura de donar la seva conformitat en un termini de tres dies i lliurar la Certificacio al
PROJECT MANAGER.

3) ElI PROJECT MANAGER es reservara un termini de tres dies naturals per comprovar i aprovar, en el
seu cas, la Certificaci6. EI CONTRACTISTA adjuntara la factura a la certificacié que sera lliurada pel
PROJECT MANAGER a I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

4) Qualsevol Certificacié que, per motius imputables al CONTRACTISTA no pugui presentar-se a
I'Hospital SANT JOAN DE DEU abans del dia 18 de cada mes per la seva comptabilitzacié i gestid
del seu pagament, s'acumulara amb les del mes segiient.

5) Una vegada firmada la Certificacié pel DIRECTOR DE LA EXECUCIO DE L'OBRA, el CONTRACTISTA,
el PROJECT MANAGER i I'Hospital SANT JOAN DE DEU, el PROJECT MANAGER lliurara una copia
d'aquestes al CONTRACTISTA.

6) L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU ordenara el pagament de la Certificacié mitjangant xec o
transferéncia després del lliurament al CONTRACTISTA de la copia de la certificacié firmada por
totes les parts segons el previst en el punt anterior.
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4.3. - Si hi hagués disconformitat sobre alguna de les partides incloses a la certificacio s'exclouran les
partides d’obra sobre les que hi pogués haver discussio, i es tramitara la Certificacio per la diferencia.
Quan s’arribi a un acord sobre la valoracié de les partides en conflicte, s'inclouran a la segiient
certificacio que s'emeti.

En cap cas les discrepancies aparegudes respecte a les Certificacions d’Obra seran motiu per paralitzar
les obres.

4.4.- De I'import de cada certificacié mensual d'obra es deduira el 1% corresponent al Control de Qualitat
en el cas que sigui contractat i pagat per 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

4.5.- En cas de falta de pagament en el termini indicat a la CLAUSULA 4.2.5, el CONTRACTISTA tindra
dret al cobrament d'interessos consistents en 'EURIBOR més un punt i mig (1.5) meritat fins el
pagament total. Aquesta opcié només es podra efectuar en un maxim de sis certificacions.

CINQUENA.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

5.1.- El termini maxim d’execucié de les obres sera de 17 mesos des de la data de la signatura del
contracte.

5.2.- Es ddna per inclos en el termini d’execucio el periode de preparacio de les obres. Els dies de treball
perduts per rad de fenomens meteorologics que interrompen I'obra seran presos en consideracié quan
afectin directament a la feina o procés d’obra que estigui realitzant i afectin a lots exteriors (faganes,
escala exterior, etc.). Aplicant a efecte de comput dels dies laborables perduts per analogia, els criteris
establerts en la Llei de Contractes del Sector Public i la legislacio que la desenvolupa.

5.3.- Si es donés el cas que el CONTRACTISTA subcontractés alguna de les partides que li han estat
encomanades, el Subcontractista haura d‘ajustar-se a aquest plannings, sense perjudici de que el
CONTRACTISTA sigui en tot cas responsable dels retards que puguin imputar-ne a altres
Subcontractistes o industrials que hagin estat contractats, aplicant-se en tal cas les penalitats previstes
en la CLAUSULA SISENA del present Contracte.

5.4.- Els terminis establerts en el present contracte i en els seus annexos, Unicament podran ser
prorrogats per:

- Les causes previstes en aquest contracte.

Forga major

Vagues del sector )

- Paralitzacid de les obres ordenades per I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

El CONTRACTISTA no podra en cap cas invocar la falta d'instruccions o informacié per justificar els
retards en la finalitzacié de I'obra, excloent reserves anteriors formulades pel CONTRACTISTA en el
moment oportl i comunicades i consensuades per escrit amb I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

5.5.- EIl CONTRACTISTA haura d’incorporar a cada Certificacié d’Obra que signi, una declaracié també

signada, en el sentit que els treballs avancen a un ritme suficient per complir el termini final d'acabament

de l'obra. En cas d'entendre que no és aixi s’haura de manifestar també per escrit, de manera que en
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aquest cas, I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU a través del PROJECT MANAGER podra imposar-los que
reforcin la seva implantacié en obra mitjancant I'augment de personal o horaris de treball, dedicaci6 de
caps de setmana, etc.

SISENA.- PENALITATS PER RETARD

S'estableix la segiient penalitzacid, per als suposits d'incompliment per part del CONTRACTISTA dels
terminis d'execucio de les OBRES previstos en el Planning:

Per cada dia de retard s'aplicara com penalitat la quantitat de 300 euros diaris. Aquesta quantitat
s'incrementara fins a 2000 euros diaris a partir de la tercera setmana de retard

SETENA.- OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA

7.1.- Sense perjudici de les obligacions que amb caracter general corresponguin a les establertes en el
present contracte en clausules especifiques i les derivades de les disposicions legals vigents d'aplicacio,
son obligacions del CONTRACTISTA:

7.1.1.- Actuar amb tot moment tenint cura de produir les minimes molésties als usuaris de dita
institucid, procurant minimitzar al maxim els possibles soroll i la generacié de pols o altres
elements que puguin esser perjudicials pels usuaris i els treballadors del centre.

7.1.2.- Disposar a I'Obra del subministrament de materials necessaris, que haura d’acopiar amb
I'antelacid necessaria per que no s’entorpeixi el curs de la construccio, la ma d’obra necessaria,
medis auxiliars d’elevacié i transport, bastides, eines i tot el que sigui necessari per a I'execucié
de la mateixa. Disposar de tots els mitjans necessaris per desenvolupar l'obra al ritme adequat
a fi de poder fer possible el compliment del termini assenyalat per I'Hospital SANT JOAN DE
DEU d'acabament i lliurament.

7.1.3.- La realitzacio dels treballs sempre segons tota la normativa vigent, tant I'Estatal com la
Local i I’Autonomica.

7.1.4.- El manteniment de |'obra, i de les zones de domini public que resulten afectades per la
circulacio dels camions i maquinaria, sempre en bon estat d’ordre i neteja i, venint obligada a
mantenir I'obra neta en tot moment, aixi com a procedir a una neteja total de I'obra en el
moment de la recepcid provisional de I'obra, tot aixd segons el previst en el present contracte i
els seus annexes.

7.1.5.- La confeccid i lliurament dels Planols de Taller, Planols de Muntatge, documents,
informes, etc. que siguin necessaris pel desenvolupament de I'obra. Les discrepancies que
puguin sorgir en relacié a aquests planols seran resoltes per la DIRECCIO FACULTATIVA i el
PROJECT MANAGER, segons es tracti d’aspectes técnics o organitzatius, sense perjudicar el dret
del CONTRACTISTA de poder sotmetre la discrepancia al mecanisme previst a la clausula VINT-
I-UNA.

7.1.6.- Lliurar els Planols de Taller i Muntatge, mostres dels materials, equips, aparells, etc.
d'acord amb el Plec de Condicions Administratives que consta al Annex2 -~ /
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7.1.7.- Complir les normes i ordenances de I’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre
circulacio, soroll, vies publiques, etc., no causar danys a la xarxa de serveis de I'Ajuntament o
de qualsevol altre Organisme public o privat, aixi com assumir responsabilitats en cas
d’incompliment per la infraccid en si i pels possibles danys que es puguin causar a les propietats
de tercers o a terceres persones com a conseqiiéncia de l'obra.

7.1.8.- Realitzar i lliurar a la Recepcié provisional de I'obra, els planols definitius i reals de I'estat
final de I'obra (As Built), d’acord amb el Projecte redactat per la DIRECCIO FACULTATIVA. Lliurar
a la Recepcid Provisional, manuals de manteniment, dossiers complets de tots els materials
utilitzats i equips installats en obra, catalegs de fabricants, documentacio relativa a la
resisténcia al foc dels materials i tants documents com siguin necessaris pel posterior
manteniment de I'edifici, aixi com certificats, proves i garanties dels treballs contractats.

7.1.9.- Complir, en cada cas concret, amb la finalitat i significat evidents dels planols i la resta
de documents que acompanyen el Contracte. En cas de detectar el CONTRACTISTA, qualsevol
omissid en els planols o especificacions plecs, bases, memories o ofertes o qualsevol
discrepancia entre els documents o entre ells i les condicions reals de les obres o de precisar
algun aclariment al respecte s’haura de comunicar immediatament al PROJECT MANAGER, que
haura de sollicitar del Director d’Obra responsable del Projecte Parcial les instruccions que el
CONTRACTISTA necessiti i facilitar el planols i aclariments requerits en un termini raonable. En
cap cas la falta de planols de detall, especificacions o dubtes podra ser al'legada com a causa
de retard o justificacio de la falta de qualitat en I'execucié de I'obra, a no ser que aquesta causa
sigui comunicada per escrit al PROJECT MANAGER i no sigui resolta en un termini que permeti
el compliment del termini de I'Obra.

7.1.10.- Mantenir sempre a l'obra el nimero d’obrers i empleats adequats a I'extensid dels
treballs que s'estiguin executant aixi com dels serveis que s’estiguin prestant d’acord amb el
present contracte. La previsio del personal del CONTRACTISTA i de qualsevol altre mitja que
s’hagi d'utilitzar juntament amb els rendiments reals previstos, s'acompanyen al plannings
d’execucié d’obres inclos als Annexos 2 i 3 adjunt a aquest contracte, sense perjudici de
I'obligacié del CONTRACTISTA d’augmentar el nimero d'obrers i empleats que intervenen en
I'obra durant el transcurs d’aquesta si, segons el HSID, aquests resultessin insuficients per la
correcta realitzacid, dintre del termini dels treballs compromesos.

Mensualment els llistats de personal que intervé a l'obra, haura de ser actualitzat pel
CONTRACTISTA al Coordinador de Seguretat i Salut (adjuntant TC1 i TC2).

7.1.11.- Facilitar I'accés a I'obra de personal técnic o consultors nomenats per I'Hospital SANT
JOAN DE DEU sense cap impediment. Aquest personal haura de complir totes les instruccions
de Seguretat i Salut de les que dicti el CONTRACTISTA.

7.1.12.- Lliurar mensualment al PROJECT MANAGER un plannings detallat i actualitzat de la obra

7.1.13.- Lliurar al PROJECT MANAGER el certificat d'estar inscrit al Registre d’Entitats
Acreditades (REA), aixi com els certificats d’inscripcid dels subcontractistes.
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7.2.- Sense perjudici de les obligacions que amb caracter general li corresponguin, les establertes en
aquest contracte en clausules especifiques i les derivades de les disposicions legals vigents d’aplicacio,
son obligacions de I'Hospital SANT JOAN DE DEU:

7.2.1.- Ostentar sobre el solar la titularitat d’'un dret que li doni facultats per construir en ell.

7.2.2.- Gestionar i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions que li donin facultats per la
construccio.

7.2.3.- Sens perjudici de les obligacions de coordinaci6 que son competéncia del
CONTRACTISTA conforme al present contracte, coordinar a través del PROJECT MANAGEMENT
tots els que intervenen a l'obra, tant a nivell de Contractista com Subcontractistes com
Direccions Facultatives, Controladors de qualitat, etc.

7.2.4.- Respondre a les peticions d’instruccions del CONTRACTISTA en un termini que permeti
el compliment del termini de I'obra.

7.2.5.- Realitzar els pagaments en el termini establert en aquest contracte.
VUITENA.- GARANTIA DE LA QUALITAT DE LES OBRES

8.1.- EI CONTRACTISTA respon de la solidesa i qualitat de les obres en els termes resultants de les
disposicions de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacio i el Codi Civil i la resta de legislacié aplicable, aixi com
d’executar les obres de conformitat amb els documents que formen el PROJECTE i als quals fa referéncia
la clausula PRIMERA del present Contracte.

8.2.- El CONTRACTISTA, ja des d'aquest moment garanteix la qualitat de I'obra que executara en virtut del
que estableix el present contracte i respondra per defectes del qué s’hagi construit en els terminis previstos
per la Llei d'Ordenacié de I'Edificacié en el seu article 17.

8.3.- EI CONTRACTISTA garanteix aixi mateix, que tant el material a subministrar com l'obra a executar
seran de la millor qualitat dintre de les especificacions del PROJECTE i segons la normativa espanyola i
europea, podent-se exigir el certificat de qualitat expedit per I'organisme competent per aquells que
dintre del mercat nacional disposin d’ell, havent de ser conformes també amb les especificacions
técniques i de qualitat fixades per I'Hospital SANT JOAN DE DEU i la DIRECCIO FACULTATIVA. En
qualsevol cas, i si es donés duplicitat de normes sobre una mateixa matéria, prevaldra i sera sempre
d'aplicacid la més restrictiva i exigent.

8.4.- Cap material es col*locara a l'obra sense la conformitat de la DIRECCIO FACULTATIVA, el PROJECT
MANAGER i L'EMPRESA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. EI CONTRACTISTA podra
sol*licitar aquesta conformitat per escrit.

8.5.- Es déna facultat a la DIRECCIO FACULTATIVA i al PROJECT MANAGER, amb l'assessorament de
'Empresa DE CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS, que hagi nomenat I'Hospital SANT JOAN DE
DEU, per a qué a la recepcid a peu d'obra dels materials de construccid, pugui reconeixer-los i en cas
de no reunir les condicions adequades, rebutjar-los, pel que el CONTRACTISTA haurz /e substituir-los

/

Hospital Sant Joan de Déu

/'//./ ~
Passeig Sant Joan de Déu, 2 / - //\-‘
/ " |
/ | |
2 ¢ NIF: R5800
/ 7

08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona l
Tels. 93 280 40 00 - 93 253 21 00 Fax 93 203 39 59
http://www.sjdhospitalbarcelona.org -

10



Mod. 333 - S

5 SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

per altres que rebin la conformitat de la DIRECCIO FACULTATIVA, el PROJECT MANAGER i I'Empresa
DE CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS.

8.6.- Qualsevol material que sigui trobat defectuds o no idoni per la DIRECCIO FACULTATIVA, el
PROJECT MANAGER o L'EMPRESA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS sera retirat de I'obra
en el termini de setanta-dues hores naturals a partir del moment en qué es dictamini el rebuig. Una
vegada transcorregut aquest periode el PROJECT MANAGER podra ordenar la seva destruccid per evitar
el seu Us en l'obra.

8.7.- Durant I'execucid de les obres, aquelles que segons la DIRECCIO FACULTATIVA no estiguin d'acord
amb les especificacions del projecte o amb les instruccions oportunament comunicades al
CONTRACTISTA, seran derruides i executades novament pel CONTRACTISTA, sense cap variacio ni del
preu contractat ni de la data d’acabament de les obres. I tot aixo sense cap perjudici en la garantia que
sobre els treballs executats ofereix el CONTRACTISTA segons les previsions del present contracte.

8.8.- Sistematicament seran sotmesos al control previst en la normativa oficial vigent, tots els materials
i unitats que siguin utilitzats durant I'execuci6 de I'obra per part d'un laboratori homologat pel ministeri
competent, elegit pel PROJECT MANAGER i aprovat per I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

La DIRECCIO FACULTATIVA o el PROJECT MANAGER podran ordenar la realitzacié d‘assaigs per
comprovar la qualitat dels materials i la correcta execucié de les obres, havent de realitzar aquests
assaigs per laboratoris homologats que a tal efecte indiqui el PROJECT MANAGER.

8.9.- Si es produissin incidencies o anomalies imputables als CONTRACTISTES, I'Hospital SANT JOAN
DE DEU, a través del PROJECT MANAGER podra facturar al CONTRACTISTA el cost real dels assaigs
que siguin necessaris per detectar, valorar o esmenar aquestes anomalies, import que sera descomptat
de la propera Certificacié d’Obra que s’emeti, de la garantia definitiva.

8.10.- La realitzacio d’assaigs no podra ser al*legada pel CONTRACTISTA com a justificacié de retards
en el plannings d'obra, a no ser que I'assaig comporti la interrupcié d’una unitat respectiva i el resultat
del mateix fos satisfactori.

8.11.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU escollira, a través de la DIRECCIO FACULTATIVA, el laboratori
que hagi de realitzar el control de qualitat. EI CONTRACTISTA acceptara aquesta designacio i les
recomanacions i conclusions que se’n derivin. Sera competéncia del PROJECT MANAGER la coordinacié
d'aquesta contractacio.

8.12.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, a través del PROJECT MANAGER, té la facultat descollir o
acceptar les marques, models i tipus dels materials i equips que hagin de ser instal*lats a I'obra segons
les especificacions del PROJECTE. A tal efecte, s’acorda que el CONTRACTISTA, amb anterioritat a la
col'locacié en l'obra, haura de facilitar la informacid corresponent al PROJECT MANAGER, que haura
d'indicar per escrit I'acceptacio de les marques, models i tipus proposats pel CONTRACTISTA, o el seu
rebuig si considera que no reuneixen les caracteristiques i condicions técniques (o d'altre tipus) exigibles
per complir els objectius del Projecte.
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NOVENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT
LABORAL

9.1.- EI CONTRACTISTA es compromet expressament a complir i fer complir als seus subcontractistes
tota la normativa en vigor en materia de seguretat i salut laboral. Aixi mateix assumeix com a part
integrant de les seves obligacions contractuals amb I'Hospital SANT JOAN DE DEU., amb independéncia
de les obligacions que legalment li siguin imperatives, el compliment de les funcions de planificacié de
I'accid preventiva i d'adopcié de les mesures preventives necessaries.

9.2.- EI CONTRACTISTA es compromet a complir i a fer complir tota la legislacid vigent en matéria de
Seguretat i Salut laboral; especialment la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencid de Riscs
Laborals, amb atencid particular al seu article 24, regulador de la coordinacid empresarial; als seus
Reglaments de desenvolupament; i al Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions
minimes de seguretat a les obres, amb atencio rellevant als seus articles 7, 10i 11, i el present contracte
i els seus annexes, normes i preceptes que el CONTRACTISTA assegura coneixer.

9.3.- En concret, com a empresari titular del centre de treball, el CONTRACTISTA es compromet a i es
responsabilitza de:

- Efectuar la comunicacié d'obertura d’aquest centre de treball.

- Vigilar, respecte les empreses i/o treballadors autonoms que contracten o subcontracten amb el
CONTRACTISTA la realitzacié d’obres o serveis en el centre de treball, el compliment per aquests
contractistes, subcontractistes i autobnoms de la normativa de prevencié de riscos laborals i de les
obligacions relatives a Seguretat i Salut

- Acreditar que disposa del Pla de prevencio de riscos laborals de I'empresa, tal com ho disposa I'art.
16 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals

- Elaborar el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball i obtenir 'aprovacié per part del Coordinador
de seguretat i salut abans de l'inicii dels treballs a I'obra, i modificar-lo si el procés d’execucié de
I'obra, la possible evolucid dels treballs o les possibles incidéncies en matéria de seguretat aixi ho
demanen.

- Designar els recursos preventius d’acord amb el que disposa I'art. 32 bis de la Llei de Prevencio de
Riscos Laborals

- Donar compliment cabal i puntual de les prescripcions contingudes en I'esmentat Pla de Seguretat
i Salut laboral, responsabilitzant-se de les obligacions i mesures preventives que s’hi especifiquin
aixi com de les qué incumbeixin als contractistes i treballadors autonoms.

- Donar estricte compliment a les obligacions empresarials, respecte als treballadors, d’informacié de
formacio teorica i practica adequada i suficient, consulta i participacio, etc., continguts a la Llei de
Prevenciod i en el Reial Decret 1627/97.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria

] Seguretat i Salut
durant I'execucié de l'obra i, en el seu cas, de la DIRECCIO FACULTATIVA:
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9.4.- El CONTRACTISTA es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en la present
clausula, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixen en la Llei per a I'Hospital SANT
JOAN DE DEU, com la formulacié d'un Estudi de Seguretat i Salut a través del técnic competent, la
designacié del Coordinador de Seguretat en fase d’obra i el compliment i remissié a I’Autoritat laboral
de I'Avis Previ.

La constatacid pel PROJECT MANAGER d'incompliment de la present clausula per part del
CONTRACTISTA podra ser motiu suficient de resolucid d’aquest contracte sense que per aixo el
CONTRACTISTA tinguin dret a cap indemnitzacié. L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU es reserva el dret
de mantenir la vigéncia del contracte retenint SIS MIL (6.000 €) EUROS per infraccio de les certificacions
pendents d’emetre, de la garantia definitiva.

Qualsevol retard provocat per la paralitzacié de I'obra com a conseqiiéncia de I'incompliment per part
del CONTRACTISTA de les normes de Seguretat i Salut, sera considerat com retard d'obra i sera objecte
de penalitats segons es preveu en la CLAUSULA SISENA.

DESENA.- FONS DE GARANTIA

10.1.- Per garantir el bon compliment dels treballs aqui contractats es constituira un Fons de Garantia
mitjangant aval, gestionat per 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU del cinc del import de les obres al inici
de les mateixes

10.2.- L'aval en concepte del Fons de Garantia constituit conforme al que preveu el paragraf anterior
sera retornat al CONTRACTISTA en el moment de la finalitzacio del periode total de garantia previst
en el present contracte.

10.3.- El Fons de garantia responen de totes les obligacions assumides pel CONTRACTISTA en base al
present contracte, incloent perd no limitant-se a la qualitat de les obres, el compliment de les fites
parcials, aixi com qualsevol altra obligacio resultant del mateix, estant facultada L'HOSPITAL SANT JOAN
DE DEU a utilitzar aquest fons per fer front a qualsevol despesa o perjudici que li suposi I'incompliment
per part del CONTRACTISTA de les seves obligacions, tot aix0 sense afectar la garantia personal,
il"limitada i solidaria del CONTRACTISTA de respondre amb tots els seus béns presents i futurs fins al
compliment de la totalitat de les obligacions assumides en el present contracte.

10.4.- La devolucio de la garantia no obstara a que substitueixi la responsabilitat legal del Contractista
per vicis de la construccid, o per faltar les condicions d’aquest Contracte, durant el termini previst en
I'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.

10.5.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres el Contractista informara a
I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se perqué es
dugui a terme la recepcié d'aquesta, aixi com de I’As-Built, condicié obligatoria per poder fer efectiu el
retorn de l'aval.
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ONZENA.- ASSEGURANCES I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA I RISCOS DE L'OBRA
11.1.- ASSEGURANCES

El CONTRACTISTA te la obligacié de subscriure les segtients polisses d'asseguranca, les quals haura de
mantenir vigents a expenses seves i sense perjudici, en el seu cas, de la substitucid per les respectives
polisses subscrites pel CONTRACTISTA.

L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU haura d’aprovar els termes concrets de les polisses aixi com les
condicions generals i particulars de les polisses a subscriure, i molt especialment, en el seu cas, les
exclusions de cobertura de les mateixes. Les assegurances hauran de ser vigents fins a la recepcio de
les obres i durant el periode de garantia d’aquesta.

Si s'incrementés I'import de l'obra contractada, també s’haura d'incrementar en la mateixa mesura,
Iimport de l'obra assegurada. EI CONTRACTISTA haura de subscriure amb els mateixos requisits i en
els mateixos termes als previstos en els paragrafs segiients, les corresponents ampliacions de les
assegurances.

En cas dincompliment de qualsevol d'aquests termes, el CONTRACTISTA sera exclusivament
responsable dels riscos no assegurats i L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra subscriure directament
el contractes oportuns d'assegurancga, repercutint la prima o primes al CONTRACTISTA i quedant
expressament facultada per deduir de les primeres certificacions d’'obra els imports que generi aquesta
repercussio.

Totes les cobertures d'assegurances seran fetes amb els mateixos criteris de riscos pel CONTRACTISTA
als SUBCONTRACTISTES que, havent estat acceptats per L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, intervinguin
a l'obra.

Tots els justificants d'abonament de les quotes i prima de les assegurances abans indicades hauran
d’estar a disposicio de L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU i el PROJECT MANAGER, i qualsevol extrem
relatiu a elles haura de ser acreditat pel CONTRACTISTA en un termini de 3 dies des de la sol"licitud.

11.1.1.- POLISSA D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL.

El CONTRACTISTA subscriura en un termini maxim de quinze dies a comptar des de la signatura
del present contracte, una polissa d’asseguranca de Responsabilitat Civil General, que incloura
Patronal Subsidiaria de Subcontractista, Fianca i Defensa Penal, i assegurant tots els que
intervenen a l'obra, aixi com-els tercers, que estaran coberts per qualsevol dany que puguin
sofrir en els béns de la seva titularitat.

El CONTRACTISTA ha subscrit préviament a la signatura del present contracte, una polissa
d’asseguranga de Responsabilitat Civil amb un import de 4.000.000€ per sinistre i any. Aquesta
polissa incloura, al menys, les segiients cobertures: Defensa i fiances, Responsabilitat Civil
Patronal (amb un limit de 300.000 € per victima), Responsabilitat Civil Subsidiaria de
Subcontractistes, Responsabilitat Civil Creuada, Responsabilitat per Contaminacié Accidental,
Responsabilitat Civil Post Treballs (12 mesos) aixi com la R. Civil a bens preexistent (amb un
limit de 3.000.000 €), a més a més s'incloura com assegurats addicionals al promotor.
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El CONTRACTISTA esta obligat a lliurar una copia de les polisses en un termini de tres dies des
de la firma d'aquesta polissa. Aixi mateix esta obligat al manteniment efectiu d’aquestes
cobertures durant tot el periode de durada de les obres en les mateixes condicions de cobertura,
de la que s’haura de lliurar una copia a L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU en un termini maxim
de tres dies des de la subscripcié de la polissa.

En qualsevol cas, en aquesta polissa hi figurara com a assegurada L'HOSPITAL SANT JOAN DE
DEU.

11.1.2.- POLISSA D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO.

El PROMOTOR subscriura en un termini maxim de quinze dies a comptar des de la signatura del
present contracte, una polissa d’asseguranga de Tot Risc a la Construccié pels periodes
d’execucio i garantia de les obres. La prima total d’ aquesta asseguranga sera repercutida
integrament al contractista, proporcionalment al pressupost de I'obra.

11.2.- ASSEGURANCES SOCIALS
Son obligacions del CONTRACTISTA en matéria d'assegurances socials:

11.2.1.- Estar en tot moment al corrent de pagament de les assegurances Socials tant del
personal propi com del personal contractat o subcontractat, en qualsevol periode compreés dintre
la vigencia del present contracte, acceptant el CONTRACTISTA per si la condicié de patrd, tant
en relacid amb el personal propi, el contractat, subcontractat, o qualsevol altre al seu servei o
sota la seva responsabilitat, exonerant de tota responsabilitat a I'Hospital SANT JOAN DE DEU
de la manera més absoluta i més amplia possible.

11.2.2.- Queda obligat el CONTRACTISTA a acreditar, quan sigui requerit a fer-ho, mitjangant
I'exhibicié dels documents corresponents, el pagament de les quotes de les assegurances socials
i de les primes d'assegurances d'accidents i a fer saber al PROJECT MANAGER, préviament a les
visites d'inspeccio de treball o de qualsevol altra autoritat competent en la matéria que li siguin
anunciades, o de les qué s’hagin realitzat sense previ avis, aixi com de totes les reclamacions
que poguessin produir-se davant de les entitats sindicals, i organismes laborals i jurisdiccionals
de qualsevol classe.

11.2.3.- El CONTRACTISTA es fa personalment responsable en el cas que existis qualsevol
reclamacié derivada de I'incompliment, per part d’ell mateix o de qualsevol SUBCONTRACTISTA,
de les obligacions que com a contractant i d’acord amb la legislacio vigent li incumbeix.

11.2.4.- Tant els rebuts d’havers i salaris, nomines, llibres de matricula i de visita en general
tota la documentacié de caracter laboral, seguretat Social, Prevencio de Riscos i altres que hagi
de tenir el CONTRACTISTA d’acord amb la Normativa vigent, estara en tot moment a disposicid
del PROJECT MANAGER.

11.2.5.- Per aquest motiu, i dacord amb larticle 42 de I'Estatut dels Treballadors, el
CONTRACTISTA esta obligat a lliurar a 'Hospital SANT JOAN DE DEU una Certlflcado negativa
per descoberts en la Tresoreria General de la Seguretat Social. )
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11.2.6.- EI CONTRACTISTA (sense perjudici d'altres obligacions que li incumbeixin d’acord amb
el present contracte) tindra cura especialment del compliment de tots els requisits legals pel
que fa a prevencid de riscos laborals respecte a tot el personal sota la seva responsabilitat,
incloent el personal dels subcontractistes en el cas que existissin.

11.2.7.- EI PROJECT MANAGER podra exigir en qualsevol moment que tots els punts anteriors
li siguin acreditats amb documents, cosa que haura de fer el CONTRACTISTA dins dels set dies
segiients a la data de la sol-licitud.

11.3.- RESPONSABILITATS:

11.3.1.- En cas de provocar, el CONTRACTISTA, qualsevol de les persones al seu carrec o els
seus subcontractistes, alguna avaria en les propies obres, les obres d'altres contractistes o les
instal*lacions, infraestructures i sistemes generals existents a |'obra, el seu emplagament, entorn
o propietats veines, quedara obligat a la seva reparaci6 urgent a costa seva, encara que s’hagi
de paralitzar qualsevol treball per poder-ho fer. Sense aix0 impliqui un augment de termini
d’execucio.

11.3.2.- EI CONTRACTISTA es constitueix en exclusiu responsable de les reclamacions de
qualsevol tipus que es produeixin pels danys causats a les persones o propietats, per falta de
diligéncia en el treball del personal sota la seva responsabilitat o per qualsevol causa que els
sigui imputable, havent, en conseqiiéncia, de procedir a reparar a costa seva el dany produit a
I'Hospital SANT JOAN DE DEU o a tercers, entenent-se per danys imputables els causats pel
CONTRACTISTA, el seu personal, el seu equip, les persones que en depenguin, aixi com, en el
cas que existissin, els causats pels subcontractistes.

11.3.3- Aixi mateix, sera responsabilitat del CONTRACTISTA el pagament dels danys ocasionats
per infraccié o incompliment de les Lleis, Reglaments i disposicions legals que li siguin propis.

11.3.4.- Segons l'article 17 de la Llei 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenacid de I'Edificacio,
el CONTRACTISTA respondra pels terminis que s’hi estableixen i els danys materials causats a
I'edifici.

El CONTRACTISTA respondra a més pel termini de garantia complementari concedit en virtut de la
clausula 8.2.

11.3.5.- Els danys per vicis o defectes d’execucio que afecten a elements de finalitzacio o acabat,
aixi com a altres vicis o defectes que apareguin durant I'any de garantia que va des de la
Recepcié Provisional a la Definitiva, desordres o imperfeccions que L'HOSPITAL SANT JOAN DE
DEU comuniqui al CONTRACTISTA, hauran de ser esmenats en el termini més breu possible, tal
com preveu la clausula QUINZENA.

11.4.- RISCOS

El CONTRACTISTA assumeix tot el risc de l'obra que hagi realitzat fins a la data de la Recepci6
Provisional d’aquesta per I'Hospital SANT JOAN DE DEU. En conseqiiéncia, tots els danys de
qualsevol naturalesa que puguin produir-se en la mateixa i els seus elements auxiliars fins a la
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Recepcid Provisional, i que siguin imputables al CONTRACTISTA, seran per compte i carrec del
CONTRACTISTA amb la completa indemnitat per I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

11.5.- Hisenda

El CONTRACTISTA es fara carrec dels deutes que enfront de la Hisenda Publica o de qualsevol
altre organisme o entitat tingui ell o qualsevol dels subcontractistes, en relacié amb les OBRES
que li sén encomanades, responent de qualsevol reclamacié que pogués formular-se contra
I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

A requeriment de la I'Hospital SANT JOAN DE DEU, El PROJECT MANAGER o de la DIRECCIO
FACULTATIVA, el CONTRACTISTA haura de lliurar un certificat d'Hisenda que acrediti que esta
al corrent de les obligacions tributaries. Aixi mateix, el CONTRACTISTA estara obligat a entregar
aquest mateix certificat de cadascun dels subcontractistes.

DOTZENA.- REPRESENTACIO

12.1.- El CONTRACTISTA nomenara un representant Unic per tot el referent al present contracte amb
la més amplia de les facultats al respecte, un cap d’Obra i un Suplent de Cap d’Obra amb la capacitacié
i titulacid professional necessaries pels treballs encarregats, la qual haura de ser, com a minim, la
titulacié d‘arquitecte técnic.

El CONTRACTISTA apodera al seu representant (nic, mitjancant aquest contracte, i delega en aquest
totes les seves facultats pel que fa a l'obra, sense que puguin ser contradites les seves decisions pels
diferents apoderats del CONTRACTISTA a titol individual.

12.2.- El CONTRACTISTA esta obligat a no revocar ni a limitar de cap manera, aquestes facultats, a no
ser que simultaniament es designi un altre representant per substituir, amb els mateixos poders, el que
s’hagi cessat.

En qualsevol cas, tant el primer equip de representants com els nous representants quan hagin de ser
substituits els originals, hauran de comunicar aquest fet a I'Hospital SANT JOAN DE DEU, i hauran de
ser aprovats per aquesta entitat explicitament i per escrit. Tant el primer equip de representants com
els nous representats, hauran de ser persones amb titulacié superior.

12.3.- EI CONTRACTISTA haura de tenir presents a I'obra tants encarregats i técnics especialistes com
siguin necessaris d'acord amb el volum de treball.

12.4.- El Cap d'Obra i els Encarregats hauran d’estar presents a l'obra permanentment durant tota la
jornada laboral. Els técnics especialistes estaran presents mentre es realitzin els treballs que d’ells se’n
desprenen.

12.5.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra en qualsevol moment refusar els representants designats
pel CONTRACTISTA i el personal que intervingui en I'execucid de les obres, obligant al CONTRACTISTA
a la seva substitucio.
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TRETZENA.- MODIFICACIONS I VARIACIONS

13.1.- HSID es reserva el dret d'introduir, en qualsevol moment, modificacions en el PROJECTE i exigir
al CONTRACTISTA la realitzacié d'aquestes modificacions, sense perjudici de les variacions que dites
modificacions suposin en el preu d'acord amb el que estipula la present clausula. Aquesta exigéncia
Unicament podra tenir lloc en el suposit que la modificacié que proposi HSID suposi una alteracié del
preu establert en la clausula TERCERA d’'un maxim del vint per cent (20%), en més o en menys, de
I'import del contracte.

En el cas que la variacid del preu no sigui superior a aquest 20% la modificacié no alterara el termini
d'execucio pactat, sempre que s’hagi demanat en un termini raonable

13.2.- A la comunicacié per part de HSID al CONTRACTISTA de la seva intencié d'introduir una
modificacio, les parts hauran d’acordar la variacié que suposa en el preu acordat i la variacié de termini
que suposa, si s'escau. Per aixo, el CONTRACTISTA lliurara al PROJECT MANAGER una valoracié de la
modificacié a subscriure per la DIRECCIO FACULTATIVA realitzada en funcié dels Preus Unitaris que
figuren en el pressupost adjunt com Annex al present contracte. Si en aquests pressupostos no hi
estiguessin inclosos els preus unitaris aplicables a la modificacié que es tracti, es prendran com a valids
els corresponents de la base de preus BEDEC de I'TTEC vigent a la data de signatura d'aquest Contracte;
si tampoc no hi hagués preus unitaris aplicables, aquests preus seran convinguts per I'Hospital SANT
JOAN DE DEU i el CONTRACTISTA, a través dels seus representants. En cas de discrepancia, 'Hospital
SANT JOAN DE DEU queda en llibertat per encarregar la modificacié a un tercer o acudir a I'arbitratge
previst en el present contracte.

De la mateixa manera es procedira per a determinar la incidencia que, en el seu cas, hagi de produir la
modificacio respecte al plannings d'obra, pel cas que la variacié del preu superés el 20% del valor
contractat.

13.3.- Totes les madificacions hauran de ser consignades per escrit amb les firmes de totes les parts abans
de la seva execucid, com a mostra de conformitat.

13.4.- El CONTRACTISTA podra proposar en el curs de I'execucio de les obres, aquelles variacions que
estimi aconsellables per a la millor realitzacio, terminacio i resultat final. Aquestes variacions hauran de ser
aprovades per escrit pel PROJECT MANAGER i la DIRECCIO FACULTATIVA amb caracter previ a la seva
execucio.

Malgrat tot, aquestes variacions podran ser Unicament sobre qiiestions accidentals o de detall i en cap cas
podran suposar una modificacié substancial els detalls previstos en el Projecte, ni produir alteracions en els
terminis, ni variar els preus a l'alga.

En cas que la variacié proposada sigui substancial, el PROJECT MANAGER, en el moment de la seva
aprovacio, haura de valorar la seva repercussid pel que fa al preu i al termini.

13.5.- No sera considerat modificacié cap dels treballs complementaris necessaris per I'execucio de les
obres, fins i tot si aquests no estan expressament esmentats en els Annexos del present contracte.
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13.6. - Tampoc es considerara modificacio o variacio la concrecio de procediments, aspectes o detalls de
I'obra que es trobin pendents de concrecié conforme el Projecte adjunt al present document o que el propi
Projecte estableixi diverses possibilitats d’execucid. En ambdds casos sera decisio de I'Hospital SANT JOAN
DE DEU la concrecio del procediment, aspecte o detall, aixi com I'eleccid entre les diverses possibilitats
definides en el Projecte.

13.7.- Sempre que els materials installats hagin estat acceptats per la DIRECCIO FACULTATIVA i el
PROJECT MANAGER, només podra ser rebutjada la part d'obra on es trobin instal'lats aquests per mala
instal*lacié o execucid dels mateixos, a judici de la DIRECCIO FACULTATIVA.

CATORZENA.- LA RECEPCIO PROVISIONAL DE LES OBRES

14.1.- Tan aviat com el CONTRACTISTA consideri que els treballs objecte del present contracte han estat
acabats, ho comunicara al Director d'Obra General i al Director de I'Execucid, a través del PROJECT
MANAGER, per tal que emetin, si procedeix, el Certificat en el qué es digui que aquesta obra ha estat
acabada sense perjudici de les reserves que puguin existir, les quals no son competéncia de la DIRECCIO
FACULTATIVA sind de 'Hospital SANT JOAN DE DEU i el PROJECT MANAGER.

Si la DIRECCIO FACULTATIVA considera que no ha d’emetre el Certificat en aquest sentit, la comunicacié
del CONTRACTISTA no tindra cap efecte ni conseqiiéncia.

14.2.- Una vegada emés aquest certificat per la DIRECCIO FACULTATIVA, el PROJECT MANAGER
convocara al I'HSID, al CONTRACTISTA i als membres de la propia DIRECCIO FACULTATIVA, aixi com a
qualsevol altra empresa implicada que hagi pogut ser designada per la verificacid i control de I'obra, per a
I'acta de Recepcié d'Obra amb un preavis minim de 7 dies naturals i maxim de 30 dies naturals.

No sera d‘aplicacid el previst en larticle 6.4 de la Llei d’‘Ordenacid de IEdificacio respecte al termini per
convocar la recepcid d'obra i la recepcio tacita d'aquesta. La Recepcidé d’Obra haura de ser necessariament
expressa.

L'acta de Recepci6 Provisional haura de tenir lloc en un termini maxim de 30 dies de la convocatoria pel
PROJECT MANAGER després de la remissio del Certificat per part de la DIRECCIO FACULTATIVA, en el
qual es declari la finalitzacié de l'obra. L'acta comportara una de les segiients conseqiiéncies:

14.2.1.- Si el resultat de I'acta és que I'Hospital SANT JOAN DE DEU accepta la recepcié sense
reserves es realitzara I'oportuna Acta en la que haura de constar:

a) Les parts que intervenen. )

b) La data en la qué la DIRECCIO FACULTATIVA ha emes el certificat.

c) El cost final de I'execucié material de I'obra.

d) La declaracid de recepcid de la obra sense reserves

e) Les garanties que s’exigeixen al CONTRACTISTA para assegurar el compliment de les
seves responsabilitats.

f) Lliurament per part del CONTRACTISTA de tots els manuals, dossiers i/o instruccions de
manteniment i conservacid, aixi com la col'leccié de planols AS-BUILT de totes las
intervencions realitzades en l'obra, els certificats de les proves realitzades, les
homologacions, etc.
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g) El lliurament per 'empresa de Control de Qualitat designada d’un certificat d'acceptacid
sense reserves dels treballs sotmesos al seu control tecnic.

L'’Acta de Recepcié haura de ser firmada al menys per L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, el
PROJECT MANAGER, la 'DIRECCIO FACULTATIVA i el CONTRACTISTA. S'adjuntara a l'acta el
certificat de la DIRECCIO FACULTATIVA en el sentit que la obra ha acabat

14.2.2.- Si 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU accepta la recepcié perd amb reserves, s'aixecara
acta, amb el mateix contingut del punt anterior, especificant a més els defectes observats i el
termini que a criteri del PROJECT MANAGER hagi de concedir-se al CONTRACTISTA per
esmenar-los. Una vegada esmenats, es convocara una nova reunid de Recepcié d'Obra amb els
mateixos mecanismes i els mateixos assistents esmentats en els paragrafs anteriors.

D'aquesta nova reunié de Recepcid d’Obra s'aixecara l'oportuna acta, es deixara constancia de
I'esmena dels defectes i sera la data d’aquesta reunid la que es tindra en compte com a data
de la Recepcid Provisional de les Obres a efectes de transmissio de riscos, terminis de
responsabilitat i garantia i penalitats (aquestes Ultimes segons que convé la CLAUSULA SISENA).

De no haver-se esmenat les reserves en el termini indicat, 'Hospital SANT JOAN DE DEU podra
optar entre

a) Prorrogar el termini, perque el propi CONTRACTISTA esmeni els defectes, sense
que de cap manera aquesta prorroga suposi una prorroga del termini del present
contracte.

b) Fer executar les reparacions a un tercer (execucié subsidiaria) amb carrec a la
garantia definitiva esmentada a la clausula DESENA, podent facturar al
CONTRACTISTA la diferéncia entre el cost real de la reparacid i I'import cobert per
la garantia definitiva.

14.2.3.- Si les obres, a criteri de I'Hospital SANT JOAN DE DEU, no es troben en estat de ser
rebudes, o la qualitat d’alguns materials és rebutjada, es fara constar en un acta que la Recepcid
Provisional ha estat rebutjada i que, per tant, aquesta no ha tingut lloc.

Aquesta acta no produira cap dels efectes que la Llei i el present contracte confereixen a la
Recepcio Provisional. S'especificaran en aquesta acta les precises instruccions per posar remei
als defectes assenyalats, fixant el PROJECT MANAGER, al CONTRACTISTA un termini per
esmenar-los i, una vegada expirat aquest, s'efectuara un nou reconeixement en identiques
condicions per poder procedir a la Recepcid Provisional de les Obres.

Si el CONTRACTISTA no hagués esmenat els defectes en el termini indicat, I'Hospital SANT
JOAN DE DEU podra optar entre:

a) Declarar resolt el contracte, previ avis al CONTRACTISTA.

b) Exigir el compliment del contracte.
c) Encarregar la realitzacio dels treballs necessaris a un altre CONTRACTISTA, o per

efectuar-los en régim d’administracid.
/% NIF: R5800645C
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En tots els casos les despeses de tot tipus que I'incompliment generi a I'Hospital SANT JOAN DE
DEU, més les penalitats que es produeixin, de conformitat amb la clausula SISENA, seran ateses
amb carrec a la garantia definitiva constituida segons el que preveu la clausula DESENA i, en
cas de no ser suficients, seran facturades al CONTRACTISTA, i reclamades de la manera que
I'Hospital SANT JOAN DE DEU consideri convenient.

14.3.- Els terminis de responsabilitat i garantia establerts a l'article 17 de la Llei d’Ordenacié de
I'Edificacio, aixi com els suplementaris previstos en el punt 9.2, comencen a comptar des de la data en
qué se subscrigui I'Acta de Recepcid Provisional sense reserves o de l'acta en la qué consti I'esmena
d'aquestes reserves.

La data de I'Acta de Recepcid Provisional sense reserves o I’Acta en que consti I'esmena d'aquestes sera
I'tnica que s’haura de tenir en compte a efectes del comput de la data de compliment del present
contracte i de la transmissid dels riscos de I'obra. Pel que fa a les penalitats establertes a la clausula
SISENA, les mateixes deixaran de computar a partir de la recepcié provisional sense reserves o, en el
seu cas, amb reserves acceptables a criteri de 'Hospital SANT JOAN DE DEU.

QUINZENA.- LA RECEPCIO DEFINITIVA

15.1.- S'estableix un termini de garantia de possibles vicis o defectes d’execucié que afecten als elements
d’acabat de I'obra de 12 mesos a comptar des de la Recepcid Provisional sense Reserves o des de l'acta
d’esmena d'aquestes reserves.

15.2.- No podran imputar-se al CONTRACTISTA aquells defectes que puguin originar-se en virtut del mal
Us de I'immoble.

15.3.- Per poder donar una solucié rapida als defectes sorgits durant el Periode de Garantia, el
CONTRACTISTA es compromet a tenir a disposicid de I'Hospital SANT JOAN DE DEU un responsable
técnic localitzable permanentment en els teléfons que es facilitaran en acabar I'obra. Aquest responsable
técnic sera I'encarregat d’atendre les reclamacions de I'Hospital SANT JOAN DE DEU i de donar-los curs
immediatament.

15.4.- En cas de trobar algun defecte durant el periode de garantia objecte de la present clausula I'Hospital
SANT JOAN DE DEU, ho comunicara al CONTRACTISTA, donant-li el termini que I'Hospital SANT JOAN DE
DEU estimi suficient per procedir a 'esmena del mateix.

15.5.- Transcorregut el termini de garantia objecte de la present clausula sense que hagin sortit vicis ni
defectes o havent-se esmenat aquests, es procedira a l'acte de Recepcid Definitiva, amb les mateixes
formalitats assenyalades en la clausula precedent per la Recepcid Provisional.

Si es troben les obres en perfecte estat de conservacié es donaran per rebudes definitivament i, en cas
contrari, es concedira un termini per esmenar defectes, tot aixo pels mateixos procediments que per a la
Recepcid Provisional
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15.6.- Una vegada efectuada la Recepcié Definitiva, I'Hospital SANT JOAN DE DEU tornara al
CONTRACTISTA la garantia definitiva constituida en virtut del present Contracte, o bé Iimport que resti del
mateixa.

SETZENA.- INCOMPLIMENTS. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

16.1.- Ambdues parts acorden interpretar i desenvolupar el que disposa aquest contracte en base al
principi de la bona fe. L'incompliment del qué disposa el present contracte facultara a la part no
incomplidora per optar entre procedir a la resolucio del mateix o exigir el seu compliment. En ambdds
casos la part no incomplidora tindra dret a la indemnitzacié de tots els danys i perjudicis que tal
incompliment li hagués pogut produir.

16.2.- En especial, i pel que fa a les obligacions assumides pel CONTRACTISTA respecte a la qualitat de
I'obra i els terminis de lliurament i construccid indicats en el present document, es deixa expressa
constancia que el retard en compliment dels terminis compromesos o la falta d’'adequacié de les obres
o els materials al que s'especifica en aquest contracte implicara pel CONTRACTISTA la obligaci6
d'indemnitzar a 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU per tot els danys i perjudicis que aquest incompliment
li pugui ocasionar, comprenent aquesta indemnitzacid, no només els perjudicis que es derivin del mateix
i que afectin de manera directa la realitzacié del PROJECTE en el seu conjunt, sing també aquells que
s’ocasionin a I'Hospital SANT JOAN DE DEU com a conseqiiéncia de no poder lliurar I'edifici en la data
(amb les penalitzacions que aquesta circumstancia pugui implicar) i la falta d’ingressos que aix0 li pugui
suposar, sempre que quedin degudament acreditats com perjudicis i fins a un import maxim del deu
per cent (10%) del preu de les obres contractades incloses les penalitats establertes en la clausula
SISENA. No s’eximeix de responsabilitat al CONTRACTISTA la falta d’intervencié de L'EMPRESA DE
CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS o el presumpte exercici incorrecte de les funcions que
competien a altres agents de I'edificacio intervinents en les obres, quan la seva “lex artis” permetia
solucionar o resoldre la situacié de conflicte.

16.3.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra resoldre unilateralment el present Contracte, a més
de per les causes de resolucio previstes en el plec de clausules administratives particulars,
per les segiients:

16.3.1.- Declaracid de situacid concursal del CONTRACTISTA, aixi com embargament dels seus
béns.

16.3.2.- Paralitzacid de les obres per causes alienes a la voluntat del CONTRACTISTA, els seus
SUBCONTRACTISTES i de I'Hospital SANT JOAN DE DEU, per més de trenta (30) dies
naturals, imposada per accions de tercers, urbanistiques, governatives, llicéncia
d’obertura, o de qualsevol altre tipus.

En tal cas, I'Hospital SANT JOAN DE DEU pagara al CONTRACTISTA una vegada
efectuades les corresponents liquidacions i comprovacions, el cost de les obres
executades fins a aquell moment i en el seu cas, si aixi ho decideix I'Hospital SANT JOAN
DE DEU, dels materials acopiats i acceptats per I'Hospital SANT JOAN DE DEU, els quals
passaran a ser propietat d’aquesta.

-~ ,
~ \

i
i
i

NIF: R58006 ﬂ

Hospital Sant Joan de Déu
Passeig Sant Joan de Déu, 2

08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona

Tels. 93 280 40 00 - 93 253 21 00 Fax 93 203 39 59

http://www.sjdhospitalbarcelona.org 22




Mod. 333 - S

ﬁ SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

Ambdues parts es sotmeten expressament a la regulacié del Codi Civil, referents a la
responsabilitat dels contractants en el compliment de les seves obligacions.

16.3.3.- Acumulacié de retards per part del CONTRACTISTA respecte a qualsevol de les dates
assenyalades en el plannings de I'obra, que excedeixi de 30 dies naturals, sense perjudici
del dret a exigir el pagament de les indemnitzacions que procedeixin en concepte de
danys i perjudicis.

16.3.4.- Abandonament de I'obra pel CONTRACTISTA per més de cinc dies naturals, encara que
el retard que es produis en el programa de l'obra no arribés a I'abast assenyalat en el
punt anterior.

16.3.5.- El retard en el ritme de construccid de les obres, d'acord amb el Planning General d’obra,
quan aquest impedis, segons el criteri del PROJECT MANAGER, I'acabament de les obres
en el termini i les condicions fixades, especialment pel que fa al compliment de les fites
parcials assenyalades en el Planning General que forma part integrant del present
contracte i sempre que fos per causes imputables al CONTRACTISTA.

16.3.6.- Per realitzar les obres el CONTRACTISTA de forma diferent a la pactada i no respectant
les normes contingudes en el PROJECTE i I'oferta que s'acompanya en I’Annex 4, aixi com
per no respectar reiteradament les ordres o instruccions donades al CONTRACTISTA per
PROJECT MANAGER, la DIRECCIO FACULTATIVA o I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

16.3.7.- Per incompliment per part del CONTRACTISTA dels seus compromisos, els quals assumeix
amb la formalitzacid del present contracte, o de les vigents normes sobre afiliacio i
cotitzacid d’assegurances socials, Mutualisme Laboral i tot el que fa referéncia a la
Seguretat i Salut en el Treball, aixi com estar al corrent de les seves obligacions
tributaries.

16.3.8.- Per no mantenir el CONTRACTISTA, la cobertura dels riscos i responsabilitats que
assumeix en virtut del present contracte, i especificament les responsabilitats derivades
de l'article 17 de la Llei d’Ordenacié de I'Edificacio, con la contractacio i manteniment de
les corresponents polisses d’asseguranga.

16.3.9.- Per descobert en el pagament de jornals al personal i en I'abonament de les quantitats
que han dacreditar el contractista, als diferents industrials, instal'ladors o
subcontractistes utilitzats o contractats a I'obra. Aixi com la reclamacio extraprocessal o
processal de qualsevol dels subcontractistes a L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

16.3.10.- Qualsevol altra que donés lloc a responsabilitat del CONTRACTISTA, Subcontractista o
derivés de l'execuciéo de l'obra directament o indirectament i que pogués afectar
subsidiariament a L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

16.3.11.- En general per qualsevol infraccio del present contracte.

16.4.- En tots els suposits de resolucid, I'Hospital SANT JOAN DE DEU haura de notificar de manera
fefaent el CONTRACTISTA la causa d'aquesta resolucié. L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra optar
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per instar directament la resolucid del contracte o, en cas que ho consideri convenient, per ser la causa
de resolucié una infraccié contractual que estimi esmenable, concedir al CONTRACTISTA el termini que
cregui suficient per a I'esmena de la mateixa, sense que aixo pugui ser interpretat de cap manera com
una renuncia a l'eficacia de les causes resolutories.

16.5.- En el cas que la resolucié fos instada per I'Hospital SANT JOAN DE DEU per haver-se produit
algun dels suposits que constitueixen causa de resolucié de les establertes en el plec de clausules
administratives particulars del procediment i en aquest contracte, els que aqui intervenen, convenen de
manera expressa que la resolucio, sense perjudici d'altres efectes legals o previstos en aquest contracte
i de la responsabilitat personal, solidaria i il-limitada del CONTRACTISTA de respondre davant I'Hospital
SANT JOAN DE DEU, amb tots els seus béns presents i futurs del integre compliment de les obligacions
assumides en aquest contracte produira els segiients efectes:

16.5.1.- Les obres fins a aquesta data executades quedaran en poder de L'HOSPITAL SANT JOAN
DE DEU aixi com I'import que representa la garantia definitiva. L'HOSPITAL SANT JOAN
DE DEU estara facultat per executar la garantia definitiva recollida en la clausula DESENA
d’'aquest contracte, retenir-lo en el seu poder a compte de les indemnitzacions per danys
i perjudicis i penalitzacions que procedeixin.

16.5.2. - La part d’'obra executada i no certificada es mesurara i avaluara d’acord amb el procediment
fixat en aquest contracte, i I'import corresponent a aquesta Ultima certificacié s’abonara
al CONTRACTISTA, a no ser que aquest estigui subjecte a les responsabilitats
corresponents per danys i perjudicis causats per lincompliment. No obstant, si una
vegada realitzada la liquidacié I'Hospital SANT JOAN DE DEU degués encara alguna
quantitat al CONTRACTISTA, aquesta es liquidara mitjangant pagaré o lletra de canvi amb
venciment a 120 dies a partir de la recepcid de la factura corresponent, podent-se deduir
de les mateixes indemnitzacions les penalitzacions i danys i perjudicis, si s'escaigués. Si
el resultat dels calculs abans explicats fos que el CONTRACTISTA deu quantitats a
I'Hospital SANT JOAN DE DEU, aquestes seran abonades mitjangant pagaré o lletra de
canvi amb venciment a 120 dies.

16.5.3.- Instada la resolucid, el CONTRACTISTA deixara lliure i expedita I'obra (per romandre en
ella a titol de mera ocupacié temporal) i procedira, pel que fa a la maquinaria, eines i la
resta d'Utils situats en el lloc de l'obra a la seva immediata retirada en el termini de set
dies de la data de la resolucid. Si el CONTRACTISTA no hagués procedit a aquesta retirada
I'Hospital SANT JOAN DE DEU podra procedir al diposit d’aquest material a expenses del
CONTRACTISTA al lloc que consideri més oportu.

Ambdues parts es sotmeten expressament a la regulacié del Codi Civil, referents a la responsabilitat
dels contractants en el compliment de les seves obligacions.

16.6.- EI CONTRACTISTA podra resoldre el present contracte per paralitzacio o suspensio de les obres
ordenada per I'Hospital SANT JOAN DE DEU per un termini superior a 90 dies. Ambdues parts es
sotmeten expressament a la regulacié del Codi Civil, referents a la responsabilitat dels contractants en
el compliment de les seves obligacions.
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En aquest supdsit el CONTRACTISTA haura de comunicar a I'Hospital SANT JOAN DEDEU la seva intencié
de resoldre el contracte amb quinze dies d’antelacio. En aquest moment es procedira a la liquidacio de
I'obra conforme el que estableix la clausula 15.5 havent d’abonar-se les obres executades fins a la data
de la resolucid i els materials acopiats.

DISSETENA.- REUNIONS D’OBRA I ACTES DE VISITES

17.1.- En qualsevol de les reunions que se celebrin, podra ser requerida pel HSID la preséncia dels
subministradors, subcontractistes o qualsevol empresa o persona que intervingui per compte del
CONTRACTISTA.

17.2.- L'HSID, a través del PROJECT MANAGER, i el CONTRACTISTA, conjuntament, fixaran un dia i
hora de cada setmana per poder tenir una reunio a I'Obra. A aquesta reunio hi assistira a més del HSID
i de la DIRECCIO FACULTATIVA, el Cap d'Obra i el CONTRACTISTA, les EMPRESES DE CONTROL DE
QUALITAT I DE GARANTIA DESENAL, i qualsevol altra persona que I'Hospital SANT JOAN DE DEU
consideri oportuna. S'aixecara Acta dels acords i decisions que es prenguin en totes les reunions d'obra.

17.3.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, a través del PROJECT MANAGER, podra convocar, a més de la
reunié d'obra setmanal prevista en el punt anterior, les reunions d'obra que consideri oportunes,
aixecant I’Acta corresponent si ho considera necessari.

17.4.- Sense perjudici de les visites d'obra que s'efectuin regularment per I'Hospital SANT JOAN DE DEU,
la DIRECCIO FACULTATIVA i altres agents que intervenen a l'obra, el CONTRACTISTA informara al
PROJECT MANAGER sobre qualsevol incidéncia, anomalia o dubte que sorgis durant I'execucié dels
treballs. Per la seva part el PROJECT MANAGER té I'obligacié de prendre les decisions que li corresponen
en un termini prudencial per no pertorbar el ritme de les obres. Per aix0, el CONTRACTISTA preparara
per a cada visita una llista de punts d‘atencid preferent en la inspeccio.

DIVUITENA.- SUSPENSIONS

18.1.- Tota suspensid o paralitzacié de les obres quedara reflectida en una acta que firmaran les parts
contractants, amb el PROJECT MANAGER, en la que es posaran de manifest les parts d'obra executades
i els amidaments de les mateixes.

18.2.- Les despeses originades per la suspensié temporal de I'obra seran a compte de la part a la quée
li sigui imputable, sense perjudici de les facultats de resolucié previstes a la CLAUSULA SETZENA.

DINOVENA.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIO DE DADES

EI CONTRACTISTA no podra oferir o comunicar a una altra persona o entitat el fer Us de la informacio
o documents als qué hagi tingut accés en relacid al present contracte, excepte que aquesta tingui per
objecte donar compliment a les obligacions que aquest contracte requereix.

EI CONTRACTISTA es compromet a mantenir la maxima reserva sobre les dades i projectes confidencials
de I'Hospital SANT JOAN DE DEU dels qué pugui tenir coneixement per rad del present contracte.
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El CONTRACTISTA guardara sigil sobre les dades de caracter personal i, especialment, les relatives a la
salut dels malalts de les que tingui coneixement per rad del present contracte.

El CONTRACTISTA es compromet:

e a no aplicar ni utilitzar les dades de caracter personal a les qué tingui accés en I'exercici
de les actuacions que realitzi en el marc del present contracte, i
e a no cedir-les ni revelar-les a terceres persones.

La vulneracid del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra obligacié
derivada de la legislacid de proteccid de dades de caracter personal i de la seva normativa de
desenvolupament constituira causa de resolucio del contracte.

En tot cas, el CONTRACTISTA es compromet a donar compliment a totes les obligacions establertes a
la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de Dades de Caracter Personal.

VINTENA.- CESSIO DE DRETS PELS CONTRACTISTES i SUBCONTRACTISTES

20.1.- El CONTRACTISTA té prohibit fer una subrogacié total amb tercers dels drets i obligacions que
se li atribueixen en aquest Contracte, aixi com subcontractar totalment I'obra a un tercer.

20.2.- La subcontractacié parcial pel CONTRACTISTA de qualsevol unitat o capitol d'obra haura de ser
préviament aprovada per escrit per L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU es reserva el dret de proposar respecte a determinats treballs una
terna d’'empreses especialitzades entre les quals el CONTRACTISTA podra elegir si és del seu interes la
Subcontractista adjudicataria dels mateixos.

20.3.- En tots els casos de subcontractacié el CONTRACTISTA davant I'Hospital SANT JOAN DE DEU,
tindra la total i plena responsabilitat de I'obra o instal*lacié subcontractada, essent responsables directes
de totes les correccions o modificacions de qualsevol tipus que hagi d’efectuar el CONTRACTISTA, aixi
com del compliment dels terminis previstos.

20.4.- En tot cas el CONTRACTISTA esta obligat a facilitar una llista actualitzada dels treballadors
autoritzats a intervenir a l'obra sota la seva responsabilitat, que incloura la llista del personal
eventualment contractat.

VINT-I-UNENA.- DISCREPANCIES

21.1.- Per a qualsevol discrepancia que sorgeixi en la interpretacid i/o execucié del contingut de la
Documentaci6 Técnica que s'annexa al present Contracte i que en el seu conjunt conforma el PROJECTE,
les parts es comprometen a dirimir les seves diferéncies mitjangant els procediments que regulen els
paragrafs seglients.

21.2.- Qualsevol divergéncia técnica entre les parts sera plantejada amb caracter previ i per escrit per
qualsevol de les parts de la DIRECCIO D'OBRA GENERAL, amb copia a l'altra part i al PROJECT
MANAGER. La DIRECCIO D'OBRA GENERAL disposara d’un termini de 5 dies per emetre una resolucio
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del conflicte. Aquesta resolucié haura de contenir la solucié a la problematica plantejada i, en qualsevol
cas, confirmar si es tracta o no d’un conflicte de caracter técnic.

La DIRECCIO D'OBRA GENERAL comunicara a ambdues parts la seva resolucid, la qual no tindra caracter
vinculant sind de proposta de resolucié amistosa.

Les parts hauran de comunicar en un termini de 5 dies a la DIRECCIO D'OBRA GENERAL si accepten la
seva resolucio o si, pel contrari, decideixen acudir al procediment jurisdiccional previst en el paragraf
seguent.

21.3.- Per a la solucié de qualsevol divergéncia técnica plantejada a la DIRECCIO D'OBRA GENERAL pel
procediment previst en el punt anterior, si aquesta donés una resolucié que no fos acceptada per alguna
de les parts, la mateixa se sotmetra a la jurisdiccio civil dels Jutjats amb seu a Barcelona.

21.4.- Per a qualsevol altra giiestio derivada del present Contracte, les parts se sotmeten igualment a
la jurisdiccid dels jutjats civils amb seu a Barcelona.

21.5.- L'Gs indegut, ja sigui maliciés o temerari del mecanisme previst a I'apartat 21.2. per qualsevol de
les parts, amb l'objecte de retardar, dificultar o impossibilitar el curs de les obres objecte del present
contracte, facultara a l'altra part perque pugui instar totes les accions legals que li siguin necessaries
per a la proteccid dels seus interessos, aixi com per instar la resolucié del contracte per incompliment,
amb les conseqtiéncies previstes en el present contracte.

21.6.- En quant als terminis, els dies es computaran per dies naturals excepte que es expressament
s’estableixi en el contracte que es computaran per dies habils.

VINT-I-DOSENA.- NOTIFICACIONS

22.1.- Totes les comunicacions relatives al present contracte hauran de realitzar-se per escrit a:
1) L’HOSPITAL SANT JOAN DE DEU

Totes les comunicacions enviades a I’'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU hauran d’enviar-se necessariament
a la segiient adrega:

L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 - Esplugues de Llobregat
A I'atencié del Sr. Albert Bota

Totes les comunicacions enviades al 'THOSPITAL SANT JOAN DE DEU hauran d’enviar-se a més de
I'adrega esmentada anteriorment, amb copia al PROJECT MANAGER, a la I'adreca de correu electronic

toni.torrent@telefonica.net

)
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2) VILLA-REYES, S.L.

Totes les comunicacions enviades al CONTRACTISTA hauran d’enviar-se necessariament a la segiient
adrega:

EZEQUIEL PEREZ VILLORA
C/ Figueres, 8, Despatx 15
08022 Barcelona

22.2.- Qualsevol notificacié que hagi d'efectuar-se o pugui efectuar-se segons el present contracte
s’haura de fer per escrit i sera emesa per un dels mitjans segients:

- missatger amb escrit obert per duplicat, amb devolucié d'un exemplar degudament firmat
pel destinatari.

- Burofax amb acusament de recepcid.

- notarialment, en qualsevol de les modalitats admeses pel Reglament Notarial.

22.3.- Les notificacions es consideraran efectuades en les dates segiients:

- notificacions efectuades per missatger: data de recepcid del enviament que consti en
I'acusament de recepcio.

- notificacions efectuades por Burofax amb acusament de recepcié: data de recepcid de
I'enviament que consti a I'acusament de recepcid.

- notificacions efectuades per Notari: data en la que el fedatari consigni per diligéncia haver
tingut lloc el lliurament en qualsevol de les formes principals o supletories.

Qualsevol de les parts pot variar el domicili indicat, avisant préviament i de manera fefaent per escrit a
I'altra part.

I, per tot aix0, subscriuen el present contracte i els annexos en duplicat exemplar a un Unic efecte, en
el lloc i data abans indicats vt supra.

Sr. D. Ezequiel Pérez Villoria
Administrador VILLA-REYES, S.L.

de I'Hospital Sant Joan de Déu C
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