

**ACTA DE VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTIUS I/O CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR
DE LES OFERTES TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ:**

"Realització de les obres de l'Àrea Administrativa (provisional) a la 4ª planta del nou PCCB

MESA DE CONTRACTACIÓ:

President: Albert Bota i Arqué, Director d'Infraestructures HSJD

Secretari: Oscar Perdigón Gonzalez, Responsable Execució Obres de la Direcció d'Infraestructures HSJD

Vocal: Natalia Perez Neira, Dir. Econòmica HSJD

Vocal: Lluïsa Santamaria Cunill, Responsable projectes Dir. Econòmica HSJD

Vocal: Antoni Torrent, Project Manager

Vocal: Representant de Cúria de l'Orde Hospitalària Sant Joan de Déu

Vocal: Sra. Oriol Morató, Assessor jurídic, del Servei Agregat de Contractacions

MANIFESTEN:

1. Que s'han examinat un total de 11 ofertes
2. Que pel que fa al contingut del sobre B, no s'ha exclòs cap oferta atès que tots els licitadors han presentat la documentació sol·licitada.
3. Que havent revisat i analitzat tècnicament les ofertes presentades, s'ha procedit a atorgar als licitadors les puntuacions dels punts objectes de valoració subjectiva i/o criteris susceptibles de judici de valor, segons els criteris de valoració establerts en el punt 20 del quadre de característiques específiques. (annex s'adjunten els quadres de les puntuacions assignades als licitadors per cadascun dels lots)

I per tal que així consti, s'estén la present acta que és signada pel President i el Secretari de la Mesa de Contractació.

Esplugues de Llobregat, 19 de juny de 2020


El President
Sr. Albert Bota


El Secretari
Sr. Oscar Perdigón

Projecte: "Realització de les obres de l'Àrea Administrativa (provisional) a la 4ª planta del nou PCCB"

Expedient: HSJD 2/20

21.2.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu (màxim 20 punts)	
a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció (màxim 3 punts)	(màxim 3 punts)
Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Definició correcta i adequada a l'obra – 1 punt o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
b) Memòria constructiva (màxim 6 punts)	(màxim 6 punts)
Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – De 4 a 6 punts o Definició correcta i adequada a l'obra – De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
c) Identificació d'aspectes crítics (màxim 3 punts)	(màxim 3 punts)
Identificació d'aspectes crítics, anàlisis dels mateixos i plantejament del seu control (p. exemple talls de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte – 3 punts o Definició correcta i adequada a l'obra – De 1 a 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
d) Experiència i capacitat per executar l'obra (màxim 3 punts)	(màxim 3 punts)
Justificar experiència per executar obres semblants en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de bona execució de les obres més importants signats pels clients. No es valorarà	Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència – 3 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra – De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra – 0 punts
e) Anàlisi de l'oferta econòmica (màx. 5 punts)	(màx. 5 punts)
Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de la oferta, es a dir l'equilibri entre capítols alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per partides que justifiquen la baixa	Sistema de valoració: o Proposta detallada i coherent de tots els capítols i partides – De 4 a 5 punts o Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida – De 2 a 3 punts o Proposta amb incoherències – 1 punt
21.2.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)	
a) Planificació de l'execució de l'obra (màxim 6 punts)	(màxim 6 punts)
Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte – De 4 a 6 punts o Planificació i identificació correcta i adequada a l'obra – De 2 a 3 punts o Planificació i identificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
b) Planificació de recursos (màxim 2 punts)	(màxim 2 punts)
Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació	Sistema de valoració: o Millora i amplia les necessitats – 2 punts o Adequat a les necessitats – 1 punt
c) Capacitat de recursos (màxim 5 punts)	(màxim 5 punts)
CV del Cap d'Obra i Encarregat per Lot 1, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es	Sistema de valoració: o Millora i amplia les capacitats i CV de personal – De 3 a 5 punts o Adequat a les capacitats i CV del personal – De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les capacitats i CV – 0 punts
d) Proposta de Planificació econòmica coherent (màxim 2 punts)	(màxim 2 punts)
Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació detallada que millora la proposta del projecte – 2 punts o Planificació correcta i adequada a l'obra – 1 punt o Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
21.2.3. Implantació (màxim 10 punts)	
a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra (màxim 3 punts)	(màxim 3 punts)
Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Estudi correcte i adequat a l'obra – 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi d'evacuació de runes (màxim 3 punts)	(màxim 3 punts)
Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte – De 2 a 3 punts o Estudi correcte i adequat a l'obra – 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 0 punts
c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis (màxim 2 punts)	(màxim 2 punts)
Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició correcta i adequada a l'obra o que la millora – 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants – 1 punt
d) Previsió de Traslats (màxim 2 punts)	(màxim 2 punts)
Estudi i anàlisi de la necessitat de trasllats i connexions provisionals.	Sistema de valoració: o Anàlisi descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptat a l'obra – 2 punts o Anàlisi parcialment complet però adequat i adaptat a l'obra – 1 punt o Anàlisi limitat o genèric – 0 punts

PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)

VILLAREYES, S.L.
18
3
Definició detallada que millora la proposta del projecte: Descripció de totes les àrees de l'abast d'intervenció especificant detalladament per fases les tasques a realitzar i aportant millores en l'execució de les fases. Demostra una coneixença detallada de l'espai on actuar.
5
Definició detallada que millora la proposta del projecte: Relaciona actuacions detallades del conjunt de l'obra, analitzant materials dels capítols principals amb mitjans i procediments per la seva execució. S'han inclòs millores rellevants a la proposta del projecte que faciliten entregues parcials de l'obra i avancen comunicacions internes d'espais existents.
3
Definició detallada que millora la proposta del projecte: Identifica aspectes crítics que són importants pel desenvolupament de l'obra i proposa propostes pel seu control.
3
Millora i amplia la necessitat d'experiència
4
Proposta detallada i coherent de tots els capítols i partides
15
6
Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte
2
Millora i amplia les necessitats
5
Millora i amplia les capacitats i CV de personal
2
Planificació correcta i adequada a l'obra
8
3
Estudi detallat que millora la proposta del projecte: Proposa un sistema de control d'accessos i sectoritzacions a l'obra i millores per minvar les afeccions, classifica el tipus d'obra segons risc i classe. Pla de prevenció de riscos nosocomials correcte.
2
Estudi detallat que millora la proposta del projecte
2
Definició correcta i adequada a l'obra o que la millora
1
Anàlisi parcialment complet però adequat i adaptat a l'obra

41

SOLEME GIRONA 2021, SRL
9
1
Definició correcta i adequada a l'obra
3
Definició correcta i adequada a l'obra
1
Definició correcta i adequada a l'obra: Defineix alguns aspectes crítics però no entra en detall
2
Experiència adequada a les necessitats de l'obra
2
Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida
8
4
Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte
1
Adequat a les necessitats de l'obra
2
Adequat a les capacitats i CV del personal
1
Planificació correcta i adequada a l'obra
4
1
Estudi correcte i adequat a l'obra
1
Estudi correcte i adequada a l'obra
1
Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants. Manca documentació gràfica
1
Anàlisi parcialment complet però adequat i adaptat a l'obra

21

Projecte: "Realització de les obres de l'Àrea Administrativa (provisional) a la 4ª planta del nou PCCB"
Expedient: HSJD 2/20

	SURIS, S.L.	SURIS, S.L. (INTEGRADA)	AGEFRED, S.L.	AGEFRED, S.L. (INTEGRADA)
22.3.1. Contingent de l'entorn i Procés Productiu (màxim 20 punts)	16	16	18	18
a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció (màxim 3 punts)	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall de les instal·lacions a realitzar, així com dels espais a remodelar. Té en compte l'ús inicial i final.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall de les instal·lacions a realitzar, així com dels espais a remodelar. Té en compte l'ús inicial i final.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall de les instal·lacions a realitzar, així com dels espais a remodelar. Té en compte l'ús inicial i final.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall de les instal·lacions a realitzar, així com dels espais a remodelar. Té en compte l'ús inicial i final.
b) Memòria constructiva (màxim 6 punts)	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall exhaustiu dels processos, material i equips de treball.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall exhaustiu dels processos, material i equips de treball.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall exhaustiu dels processos, material i equips de treball, així com de les empreses subcontractades implicades per cada instal·lació.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall exhaustiu dels processos, material i equips de treball, així com de les empreses subcontractades implicades per cada instal·lació.
c) Identificació d'aspectes crítics (màxim 3 punts)	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Té en compte intervencions en instal·lacions existents fora d'horari d'ús, PRL nosocomial, així com l'acopi de materials. Accessibilitat d'obra.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Té en compte intervencions en instal·lacions existents fora d'horari d'ús, PRL nosocomial, així com l'acopi de materials. Accessibilitat d'obra.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Té en compte intervencions en instal·lacions existents fora d'horari d'ús, PRL COVID i nosocomial, així com l'acopi de materials. Accessibilitat d'obra.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Té en compte intervencions en instal·lacions existents fora d'horari d'ús, PRL COVID i nosocomial, així com l'acopi de materials. Accessibilitat d'obra.
d) Experiència i capacitat per executar l'obra (màxim 3 punts)	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Millora la proposta de projecte. Adjunta certificats de bona execució així com el llistat d'obres relacionades en el sector.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Millora la proposta de projecte. Adjunta certificats de bona execució així com el llistat d'obres relacionades en el sector.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Millora la proposta de projecte. Adjunta certificats de bona execució així com el llistat d'obres relacionades en el sector.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Millora la proposta de projecte. Adjunta certificats de bona execució així com el llistat d'obres relacionades en el sector.
e) Anàlisi de l'oferta econòmica (màxim 5 punts)	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida. Aporta diagrama de pes dels diferents capítols. No fa anàlisi de preus unitaris.	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida. Aporta diagrama de pes dels diferents capítols. No fa anàlisi de preus unitaris.	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida. Aporta justificant de compromís de preus de mercat. No fa anàlisi justificant absència de preus unitaris.	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida. Aporta justificant de compromís de preus de mercat. No fa anàlisi justificant absència de preus unitaris.
22.3.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)	13	13	14	14
a) Planificació de l'execució de l'obra (màxim 3 punts)	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Adjunta diagrama de gant amb tasques i analitza camí crític. Durada dels treballs 6 mesos.	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Adjunta diagrama de gant amb tasques i analitza camí crític. Durada dels treballs 6 mesos.	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Adjunta diagrama de gant amb tasques i analitza camí crític. Fa anàlisi amb llicitant del Lot 1 i millora el plaç d'execució a 4 mesos.	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Adjunta diagrama de gant amb tasques i analitza camí crític. Fa anàlisi amb llicitant del Lot 1 i millora el plaç d'execució a 4 mesos.
b) Planificació de recursos (màxim 2 punts)	Millora i amplia les necessitats. Millora la proposta de projecte aportant anàlisi per tasques i feines. Evolució del nombre de treballadors en funció de l'execució de l'obra.	Millora i amplia les necessitats. Millora la proposta de projecte aportant anàlisi per tasques i feines. Evolució del nombre de treballadors en funció de l'execució de l'obra.	Millora i amplia les necessitats. Millora la proposta de projecte aportant anàlisi per tasques i feines. Organigrama organitzatiu i evolució del nombre de treballadors en funció de l'evolució de l'obra.	Millora i amplia les necessitats. Millora la proposta de projecte aportant anàlisi per tasques i feines. Organigrama organitzatiu i evolució del nombre de treballadors en funció de l'evolució de l'obra.
c) Capacitat de recursos (màxim 5 punts)	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículums aportats són d'una ampla trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra, tècnic i encarregat.	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículums aportats són d'una ampla trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra, tècnic i encarregat.	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículums aportats són d'una ampla trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra, tècnic i encarregat.	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículums aportats són d'una ampla trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra, tècnic i encarregat.
d) Proposta de Planificació econòmica coherent (màxim 2 punts)	Planificació correcta adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per tasques.	Planificació correcta adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per tasques.	Planificació correcta adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per tasques.	Planificació correcta adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per tasques.
e) Proposta de posta en marxa (màxim 3 punts)	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Posa a disposició de tècnic sense cost 24h, llistat de proveïdors i garantia de proveïdor.	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Posa a disposició de tècnic sense cost 24h, llistat de proveïdors i garantia de proveïdor.	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Aporta certificats de qualitat Aenor així com plà de revisió.	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Aporta certificats de qualitat Aenor així com plà de revisió.
22.3.3. Implantació (màxim 10 punts)	9	9	9	9
a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra (màxim 5 punts)	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Estudi detallat que aporta informació de tancaments i mesures nosocomials com recurs preventiu dedicat. Té en compte mesures pel COVID-19.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Estudi detallat que aporta informació de tancaments i mesures nosocomials com recurs preventiu dedicat. Té en compte mesures pel COVID-19.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Estudi detallat que aporta informació de tancaments i mesures nosocomials com recurs preventiu dedicat. Té en compte mesures pel COVID-19. Treballat amb un dels licitadors del Lot 1 per tal de fer una correcta implantació.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Estudi detallat que aporta informació de tancaments i mesures nosocomials com recurs preventiu dedicat. Té en compte mesures pel COVID-19. Treballat amb un dels licitadors del Lot 1 per tal de fer una correcta implantació.
b) Anàlisi d'instal·lació d'emplacements per coordinar l'obra i anàlisi (màxim 3 punts)	Estudi detallat que millora la proposta del projecte.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Treballat el espai amb un de licitadors del Lot 1.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Treballat el espai amb un de licitadors del Lot 1.
c) Definició logística del subministrament i zones d'acopis (màxim 2 punts)	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Adequat a les necessitats de l'obra. Entrega materials segons necessitats per minimitzar l'emagatzematge.	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Adequat a les necessitats de l'obra. Entrega materials segons necessitats per minimitzar l'emagatzematge.	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Treballat el espai amb un de licitadors del Lot 1.	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Treballat el espai amb un de licitadors del Lot 1.
PUNTAJE TOTAL (màxim 45 punts)	38	38	41	41

Projecte: "Realització de les obres de l'Àrea Administrativa (provisional) a la 4ª planta del nou PCC
Expedient: HSDJ 2/20

	SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.	SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U. (INTEGRADA)	EFFICENTRE SPAIN, S.L. (INTEGRADA)
22.3.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu (màxim 20 punts)	17	17	9
a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció (màxim 3 punts) Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - De 2 a 3 punts o Definició correcta i adequada a l'obra - 1 punt o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Definició detallada que millora la proposta del projecte Fa un detall de les instal·lacions a realitzar, així com dels espais a remodelar. Té en compte l'ús inicial i final.	Definició correcta i adequada a l'obra. Manca informació de les aeres d'actuació i usos actuals i futurs
b) Membria constructiva (màxim 6 punts) Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - De 4 a 6 punts o Definició correcta i adequada a l'obra - De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall exhaustiu dels processos i execució dels treballs	Definició correcta i adequada a l'obra. Memòria explicativa de les diferents instal·lacions.
c) Identificació d'aspectes crítics (màxim 3 punts) Identificació d'aspectes crítics, anàlisis dels mateixos i plantejament del seu control (p. exemple falta de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - 3 punts o Definició correcta i adequada a l'obra - De 1 a 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Te en compte intervencions en instal·lacions existents fora d'horari d'ús, PRL i nosocomial, així com l'acopi de materials. Accessibilitat d'obra.	Definició correcta i adequada a l'obra. Identifica una sèrie de temes a tenir en compte
d) Experiència i capacitat per executar l'obra (màxim 3 punts) Justificar experiència per executar obres semblants en centres sanitaris de característiques similars a HSDJ (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avaluada per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència - 3 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra - De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra - 0 punts	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Millora la proposta de projecte. Adjunta certificats de bona execució així com el llistat d'obres relacionades en el sector	Experiència adequada a les necessitats de l'obra. Proposta adequada a l'obra, presenta relació d'obres en el sector però sense certificats.
e) Anàlisi de l'oferta econòmica (màxim 5 punts) Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de l'oferta, es a dir l'equilibri entre capitals alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per partides que justifiquen la baixa	Sistema de valoració: o Proposta detallada i coherent de tots els capitals i partides - De 4 a 5 punts o Proposta amb algun desequilibri en algun capital i/o partida - De 2 a 3 punts o Proposta amb incoherències - 1 punt	Proposta amb algun desequilibri en algun capital i/o partida. Justifica compromís de preus de mercat.	Proposta amb incoherències. No es presenta anàlisi general, es fa referència a ítems amb discordança amb l'oferta
22.3.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)	14	14	11
a) Planificació de l'execució de l'obra (màxim 3 punts) Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte - 3 punts o Planificació i identificació correcta i adequada a l'obra - 2 punts o Planificació i identificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Justifica rendiments de treball i proposa reducció de temps d'execució a 4 mesos, presentant un Diagrama gant	Planificació i identificació correcta i adequada a l'obra. Presenta diagrama de gant amb planificació de tasques
b) Planificació de recursos (màxim 2 punts) Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia les necessitats - 2 punts o Adequat a les necessitats - 1 punt	Millora i amplia les necessitats. Aportant organigrama de l'equip de treball, evolució dels recursos/mes i eines.	Millora i amplia les necessitats. Millora la proposta del projecte, presentant quadre de tasques per evolució de treball i operaris
c) Capacitat de recursos (màxim 5 punts) CV del Cap d'instal·lacions i encarregat pel Lot 2 i pel Lot 3, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSDJ (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia les capacitats i CV de personal - De 3 a 5 punts o Adequat a les capacitats i CV de personal - De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les capacitats i CV - 0 punts	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Millora la proposta de projecte, els currículs aportats són d'una ampla trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra i encarregat	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículs aportats són d'una ampla trajectòria en el sector hospitalari. Presenta CV de Cap d'obra, tècnic i encarregat
d) Proposta de Planificació econòmica coherent (màxim 2 punts) Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en % d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació detallada que millora la proposta del projecte - 2 punts o Planificació correcta i adequada a l'obra - 1 punt o Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Planificació correcta i adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per tasques	Planificació correcta i adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per capítols
e) Proposta de posta en marxa (màxim 3 punts) Proposta de posta en marxa parcial i final amb especificació de les possibles fases de posta en marxa. Definició estudi del projecte de posta en marxa instal·lacions indicant recursos, tasques i timings. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Proposta detallada que millora i amplia les necessitats - De 2 a 3 punts o Proposta adequada a les necessitats de l'obra - 1 punt	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Aporta i amplia metodologia de proves. Posta en marxa de instal·lacions per part de industrials específics	Proposta adequada a les necessitats de l'obra. Proposta detallada de ítems a revisar
22.3.3 Implantació (màxim 10 punts)	9	9	3
a) Pla prevenció nosocomials i tancaments provisionals d'obra (màxim 5 punts) Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, mèdics, tancaments, securitzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte - De 4 a 5 punts o Estudi correcte i adequat a l'obra - De 2 a 3 punts o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Estudi detallat que aporta informació de tancaments i mesures nosocomials com recurs preventiu dedicat.	Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants. Estudi amb falta de detall.
b) Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per coordinar l'obra i anàlisi (màxim 3 punts) Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte - De 2 a 3 punts o Estudi correcte i adequat a l'obra - 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Estudi detallat que millora la proposta del projecte.	Estudi correcte i adequat a l'obra Només ni ha explicació gràfica
c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis (màxim 2 punts) Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició correcta i adequada a l'obra o que la millora - 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Definició correcta i adequada a l'obra o que la millora. Entrega dels materials segons necessitat per minimitzar l'emagatzematge	Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants. Definició a falta de detall, només ni ha explicació gràfica
PUNTIUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)	40	40	21

Projecte: "Realització de les obres de l'Àrea Administrativa (provisional) a la 4ª planta del nou PCCB"
Expedient: HSJD 2/20

	SURIS, S.L.	SURIS, S.L. (INTEGRADA)	AGEFRED, S.L. (INTEGRADA)	SOGESA (INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.)	SOGESA (INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.) (INTEGRADA)
22.3.1. Coneixement de l'entorn i Procés Productiu (màxim 20 punts)	17	17	15	14	14
a) Explicació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció (màxim 3 punts)	3	3	3	3	3
Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - De 2 a 3 punts o Definició correcta o adequada a l'obra - De 1 a 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall de les instal·lacions a realitzar així com dels espais a remodelar. Té en compte l'ús inicial i final.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall de les instal·lacions a realitzar així com dels espais a remodelar. Té en compte l'ús inicial i final.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall de les instal·lacions a realitzar així com dels espais a remodelar. Té en compte l'ús inicial i final.	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall de les instal·lacions a realitzar així com dels espais a remodelar. Té en compte l'ús inicial i final.
b) Memòria constructiva (màxim 6 punts)	6	6	5	6	6
Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - De 4 a 6 punts o Definició correcta o adequada a l'obra - De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall exhaustiu dels processos, material i equips de treball, així com de les empreses subcontractades implicades per cada instal·lació	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa un detall exhaustiu dels processos, material i equips de treball, així com de les empreses subcontractades implicades per cada instal·lació	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall exhaustiu del processos i de l'execució dels treballs	Definició detallada que millora la proposta del projecte. Fa detall exhaustiu del processos i de l'execució dels treballs
c) Identificació d'aspectes crítics (màxim 3 punts)	3	5	2	0	0
Identificació d'aspectes crítics, anàlisi dels materials i plantejament del seu control (p. exemple taules de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - 3 punts o Definició correcta o adequada a l'obra - De 1 a 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Definició detallada que millora la proposta del projecte. El licitador detecta incoherència en alguns elements, materials i esquemes elèctrics. S'adapta a fer intervencions en hores de baixa afectació	Definició detallada que millora la proposta del projecte. El licitador detecta incoherència en alguns elements, materials i esquemes elèctrics. S'adapta a fer intervencions en hores de baixa afectació	Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants. No fa definició d'aspectes crítics	Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants. No fa definició d'aspectes crítics
d) Experiència i capacitat per executar l'obra (màxim 3 punts)	3	3	3	3	3
Justificar experiència per executar obres semblants en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalada per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència - 3 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra - De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra - 0 punts	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Adjunta certificats de bona execució així com llistat d'obres realitzades en el sector.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Adjunta certificats de bona execució així com llistat d'obres realitzades en el sector.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Adjunta certificats de bona execució així com llistat d'obres realitzades en el sector.	Millora i amplia la necessitat d'experiència. Adjunta certificats de bona execució així com llistat d'obres realitzades en el sector.
e) Anàlisi de l'oferta econòmica (màxim 5 punts)	2	2	2	2	2
Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de la oferta, es a dir l'equilibri entre capitals alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per partides que justificuen la base	Sistema de valoració: o Proposta detallada i coherent de tots els capitals i partides - De 4 a 5 punts o Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida - De 2 a 3 punts o Proposta amb incoherències - 1 punt	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida. Aporta diagrama de facturació dels diferents capitals. No fa anàlisi de preus unitaris	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida. Aporta diagrama de facturació dels diferents capitals. No fa anàlisi de preus unitaris	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida. Aporta justificant de compromís de preus de mercat. No fa anàlisi justificant absència de preus unitaris.	Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida. Aporta justificant de compromís de preus de mercat.
22.3.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)	14	14	14	14	14
a) Planificació de l'execució de l'obra (màxim 3 punts)	3	3	3	3	3
Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte - 3 punts o Planificació i identificació correcta o adequada a l'obra - 2 punts o Planificació i identificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Adjunta diagrama de gant amb tasques i analitza camí crític. Proposa 6 mesos d'execució i capacitat d'ampliació de recursos	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Adjunta diagrama de gant amb tasques i analitza camí crític. Proposa 6 mesos d'execució i capacitat d'ampliació de recursos	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Adjunta diagrama de gant amb tasques i analitza camí crític. Fa anàlisi amb llistat de Lot 1 i millora el plaç d'execució a 4 mesos	Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte. Justifica rendiments de treball i proposa reducció de temps d'execució a 4 mesos. Presenta diagrama i taula de rendiments
b) Planificació de recursos (màxim 2 punts)	2	2	2	2	2
Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treballs i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia les necessitats - 2 punts o Adequat a les necessitats - 1 punt	Millora i amplia les necessitats. Aporta anàlisi per tasques i feines. Presenta organigrama organitzatiu i evolució del nombre de treballadors en funció de l'evolució de l'obra	Millora i amplia les necessitats. Aporta anàlisi per tasques i feines. Presenta organigrama organitzatiu i evolució del nombre de treballadors en funció de l'evolució de l'obra	Millora i amplia les necessitats. Millora les necessitats, aportant organigrama de l'equip de treball, evolució de recursos/mes i eines.	Millora i amplia les necessitats. Millora les necessitats, aportant organigrama de l'equip de treball, evolució de recursos/mes i eines.
c) Capacitat de recursos (màxim 5 punts)	5	5	5	5	5
CV del Cap d'instal·lacions i Encarregat pel Lot 2 i pel Lot 3, que tinguin una experiència en obres semblants (obres especials/crítiques, blanques, quirúrgics o similars) en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Millora i amplia les capacitats i CV de personal - De 3 a 5 punts o Adequat a les capacitats i CV del personal - De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les capacitats i CV - 0 punts	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículs aportats son d'una àmplia trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra, tècnic i encarregat	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículs aportats son d'una àmplia trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra, tècnic i encarregat	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículs aportats son d'una àmplia trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra i encarregat	Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículs aportats son d'una àmplia trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra i encarregat
d) Proposta de Planificació econòmica coherent (màxim 2 punts)	1	1	1	1	1
Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Planificació detallada que millora la proposta del projecte - 2 punts o Planificació correcta o adequada a l'obra - 1 punt o Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Planificació correcta adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per tasques	Planificació correcta adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per tasques	Planificació correcta adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per tasques	Planificació correcta adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per tasques
e) Proposta de posta en marxa (màxim 3 punts)	3	3	3	3	3
Proposta de posta en marxa parcel·lular i final amb especificació de les possibles fases de posta en marxa. Definició i estudi del projecte de posta en marxa instal·lacions indicant recursos, tasques i timings. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Proposta detallada que millora i amplia les necessitats - De 2 a 3 punts o Proposta adequada a les necessitats de l'obra - 1 punt	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Millora la proposta de projecte, aportant àmplia metodologia de proves	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Millora la proposta de projecte, aportant àmplia metodologia de proves	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Millora la proposta de projecte, aportant àmplia metodologia de proves	Proposta detallada que millora i amplia les necessitats. Millora la proposta de projecte, aportant àmplia metodologia de proves
22.3.3 Implantació (màxim 10 punts)	10	10	10	9	9
a) Pla preventiu nosocomial i tancaments provisionals d'obra (màxim 5 punts)	5	5	5	4	4
Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medi, tancaments, autoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte - De 4 a 5 punts o Estudi correcte o adequat a l'obra - De 2 a 3 punts o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Estudi detallat aportant informació de tancaments i mesures nosocomials com recurs preventiu dedicat. Té en compte mesures pel COVID-19.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Estudi detallat aportant informació de tancaments i mesures nosocomials com recurs preventiu dedicat. Té en compte mesures pel COVID-19. Treballat amb un dels licitadors del Lot 1 per tal de fer una correcta implantació	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Estudi detallat que aporta informació de tancaments i mesures nosocomials com recurs preventiu dedicat.	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Estudi detallat que aporta informació de tancaments i mesures nosocomials com recurs preventiu dedicat.
b) Anàlisi d'instal·lació d'emmagatzemaments per coordinar l'obra i anàlisi (màxim 3 punts)	3	3	3	3	3
Estudi i ubicació dels emmagatzemaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte - De 2 a 3 punts o Estudi correcte o adequat a l'obra - 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts	Estudi detallat que millora la proposta del projecte	Estudi detallat que millora la proposta del projecte. Treballat l'espai amb un dels licitadors del Lot 1	Estudi detallat que millora la proposta del projecte	Estudi detallat que millora la proposta del projecte
c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopi (màxim 2 punts)	2	2	2	2	2
Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopi. No es valorarà informació no rellevant.	Sistema de valoració: o Definició correcta adequada a l'obra o que la millora - 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Entrega materials segons necessitat per minimitzar l'emmagatzematge	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Entrega materials segons necessitat per minimitzar l'emmagatzematge	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Entrega materials segons necessitat per minimitzar l'emmagatzematge	Definició correcta adequada a l'obra o que la millora. Entrega materials segons necessitat per minimitzar l'emmagatzematge
PUNTAJE TOTAL (màxim 45 punts)	41	41	39	37	37

Projecte: "Realització de les obres de l'Àrea Administrativa (provisional) a la 4ª planta del nou PCCB"
Expedient: HSJD 2/20

22.3.1. Concretements de Futurs i Projeccions (màxim 20 punts)		EFFICIENTE SPAIN, S.L. (INTEGRADA)	
a) Especificació detallada i definició de les actuacions per àrees d'intervenció (màxim 3 punts) Definició de totes les àrees i/o instal·lacions a remodelar. Definició de l'abast de la intervenció en cada zona i/o instal·lació. Coneixement físic dels espais i instal·lacions a remodelar. No es valorarà informació no rellevant.		10	
Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - De 2 a 3 punts o Definició correcta a adequada a l'obra - 1 punt o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts		1 Definició correcta a adequada a l'obra. Manca d'informació de les àrees d'actuació i usos actuals i futurs	
b) Memòria constructiva (màxim 6 punts) Desenvolupament de la memòria constructiva, amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos i organització general de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.		3 Definició correcta a adequada a l'obra. Memòria explicativa de les diferents instal·lacions.	
Sistema de valoració: o Definició detallada que millora la proposta del projecte - De 4 a 6 punts o Definició correcta a adequada a l'obra - De 2 a 3 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt		2 Definició correcta a adequada a l'obra. Identifica una sèrie de ítems a tenir en compte	
c) Identificació d'aspectes crítics (màxim 3 punts) Identificació d'aspectes crítics, anàlisi dels materials i plantejament del seu control (p.e. exemple talls de tensió, muntants, situacions d'emergència). No es valorarà informació no rellevant.		2 Definició correcta a adequada a l'obra. Identifica una sèrie de ítems a tenir en compte	
Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència - 3 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra - De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra - 0 punts		2 Experiència adequada a les necessitats de l'obra. Proposta adequada a l'obra presenta relació d'obres en el sector però sense certificats.	
d) Experiència i capacitat per executar l'obra (màxim 3 punts) Justificar experiència per executar obres semblants en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) durant els últims 3 anys, amb justificació documental dels més importants acompanyada i avalada per certificats de bona execució de les obres més importants, signats pels clients. No es valorarà informació no rellevant.		2 Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida.. Es fa referència a ítems amb discordança amb l'oferta	
Sistema de valoració: o Millora i amplia la necessitat d'experiència - 3 punts o Experiència adequada a les necessitats de l'obra - De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les necessitats de l'obra - 0 punts		2 Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de la oferta, es o dir l'equilibri entre capitals alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents i la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per parts que justifiquen la baixa	
e) Anàlisi de l'oferta econòmica (màxim 5 punts) Es valora en primer lloc la qualitat econòmica de la oferta, es o dir l'equilibri entre capitals alts i baixos, així com en percentatges dintre de valors coherents i la mitjana. I en segon terme l'anàlisi exhaustiu per parts que justifiquen la baixa		2 Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida.. Es fa referència a ítems amb discordança amb l'oferta	
Sistema de valoració: o Proposta detallada i coherent de tots els capitals i parts - De 4 a 5 punts o Proposta amb algun desequilibri en algun capítol i/o partida - De 2 a 3 punts o Proposta amb incoherències - 1 punt		12	
22.3.2. Planificació i Execució (màxim 15 punts)		2	
a) Planificació de l'execució de l'obra (màxim 3 punts) Proposta de Planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les diferents fases d'obra i identificar possibles afectacions a l'activitat existent i proposar mesures per la seva disminució. No es valorarà informació no rellevant.		2 Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra. Presenta diagrama de gant amb planificació de tasques	
Sistema de valoració: o Planificació i identificació detallada que millora la proposta del projecte - 3 punts o Planificació i identificació correcta a adequada a l'obra - 2 punts o Planificació i identificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt		2 Millora i amplia les necessitats. Presenta quadre de tasques per l'evolució de treball i operaris	
b) Planificació de recursos (màxim 2 punts) Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa de treball i es valorarà la reducció del termini. No es valorarà informació no rellevant.		5 Millora i amplia les capacitats i CV de personal. Els currículums aportats són d'una àmplia trajectòria en el sector hospitalari. Presenta organigrama organitzatiu amb Cap d'obra, tècnic i encarregat.	
Sistema de valoració: o Millora i amplia les necessitats - 2 punts o Aдекват a les necessitats - 1 punt		1 Planificació correcta a adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per capítols	
c) Capacitat de recursos (màxim 5 punts) CV del Cap d'instal·lacions i Encarregat pel Lot 2 i pel Lot 3, que tinguin una experiència en obres semblants (sales especials/crítiques, blanques, quiròfans o similars) en centres sanitaris en centres sanitaris de característiques similars a HSJD (més de 100 llits) dels últims 3 anys i un mínim de 5 anys d'antiguitat a la plantilla de l'empresa. No es valorarà informació no rellevant.		2 Proposta adequada a les necessitats de l'obra. Proposta detallada de ítems a revisar	
Sistema de valoració: o Millora i amplia les capacitats i CV de personal - De 3 a 5 punts o Aдекват a les capacitats i CV del personal - De 1 a 2 punts o Escàs en relació a les capacitats i CV - 0 punts		1 Planificació correcta a adequada a l'obra. Presenta gràfic d'evolució de les diferents certificacions per capítols	
d) Proposta de Planificació econòmica coherent (màxim 2 punts) Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord a la durada definida de l'obra. No es valorarà informació no rellevant.		2 Proposta adequada a les necessitats de l'obra. Proposta detallada de ítems a revisar	
Sistema de valoració: o Planificació detallada que millora la proposta del projecte - 2 punts o Planificació correcta a adequada a l'obra - 1 punt o Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts		2 Proposta adequada a les necessitats de l'obra. Proposta detallada de ítems a revisar	
a) Proposta de posta en marxa (màxim 3 punts) Proposta de posta en marxa parcial i final amb especificació de les possibles fases de posta en marxa. Definició i estudi del projecte de posta en marxa instal·lacions indicant recursos, tasques i timings. No es valorarà informació no rellevant.		2 Proposta adequada a les necessitats de l'obra. Proposta detallada de ítems a revisar	
Sistema de valoració: o Proposta detallada que millora i amplia les necessitats - De 2 a 3 punts o Proposta adequada a les necessitats de l'obra - 1 punt		2	
22.3.3. Implantació (màxim 10 punts)		1	
a) Pla de prevenció d'incidents i tancaments provisionals d'obra (màxim 5 punts) Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, autoritzacions provisionals d'obra i el seu correcte ús, etc. No es valorarà informació no rellevant.		1 Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants. Estudi amb falta de detall.	
Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte - De 4 a 5 punts o Estudi correcte a adequat a l'obra - De 2 a 3 punts o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt		0 Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants. Estudi amb incoherències d'ocupació de l'espai. Només hi ha explicació gràfica	
b) Anàlisi d'instal·lació d'emplacementaments per coordinar l'obra i anàlisi (màxim 3 punts) Estudi i ubicació dels emplacementaments per coordinar l'obra i estudi i anàlisi de la manipulació i evacuació de les runes. No es valorarà informació no rellevant.		1 Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants. Definició amb falta de detall, només hi ha explicació gràfica	
Sistema de valoració: o Estudi detallat que millora la proposta del projecte - De 2 a 3 punts o Estudi correcte a adequat a l'obra - 1 punt o Estudi amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 0 punts		1 Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants. Definició amb falta de detall, només hi ha explicació gràfica	
c) Definició logística del subministrament i/o zones d'acopis (màxim 2 punts) Estudi i ubicació de les zones de subministrament i acopis. No es valorarà informació no rellevant.		1 Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants. Definició amb falta de detall, només hi ha explicació gràfica	
Sistema de valoració: o Definició correcta a adequada a l'obra o que la millora - 2 punts o Definició amb falta de detall o incoherències poc rellevants - 1 punt		PUNTUACIÓ TOTAL (màxim 45 punts)	
24		24	