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1.- ABAST 
 
A petició de GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, S.A.M. es redacta el present projecte referent a la instal·lació de 
nova infraestructura de xarxa de dades, noves tomes elèctriques a 230V i elements complementaris  per donar 
resposta a les necessitats derivades del canvi del sistema d’informació assistencial (HIS). 
  
El PIUS HOSPITAL es una institució que recull l’herència dels hospitals existents a la ciutat de Valls des del segle XIII 
essent inaugurat el actual hospital el 1 de novembre de 1.990 i des del començament es va integrar a la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya (XHUP). Des d’aleshores, l’hospital desenvolupa la seva activitat en 
serveis de salut i socials i s’ha consolidat com a referent de les comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà amb 
un model assistencial accessible i de proximitat gràcies a una plantilla de més de 500 professionals.  
 

 
 
L’abast del projecte es detalla a continuació: 
 

 Ampliar la xarxa de dades ethernet per donar connectivitat als nous punts d’accés WIFI (objecte d’altre 
contracte) que ampliaran la xarxa WIFI. Nou cablatge ethernet tant al PIUS HOSPITAL com a la Residència 
Alt Camp. 
 

 Ampliar la xarxa de dades per donar connectivitat als nous punts per estacions de treball (PC’s i 
impressores). Nou  cablatge ethernet tant al PIUS HOSPITAL com a la Residència Alt Camp. 

 

 Connectar els  racks de comunicacions mitjançant fibra òptica al core de comunicacions ubicat en el  CPD 
existent a la planta soterrani del PIUS HOSPITAL. Topologia en estrella i amb redundància a nivell de fibra 
i a nivell de core. Electrònica de comunicacions no és objecte d’aquesta licitació. 
 

 Retirada i substitució dels racks de comunicació per altres de major tamany que permetin la instal·lació de 
nova electrònica de xarxa (objecte d’altre contracte) actualment existents i operatius al PIUS HOSPITAL.   
 

 Trasllat de les senyals del rack nº6 situat en la planta baixa del PIUS HOSPITAL, a prop de la sala de 
rehabilitació, cap a rack de la mateixa planta per tal de facilitar les connexions amb el CPD.  
 

 Ampliació dels circuits elèctrics de distribució en baixa tensió existents, per tal de permetre subministrar a 
tensió normalitzada i de SAI/UPS als nous punts de treballs requerits per els nous equips informàtics a 
instal·lar tant al PIUS HOSPITAL com a la Residència Alt Camp. 
 

 Instal·lació de un nou SAI/UPS i modificació dels circuits elèctrics per procedir a alimentar els serveis de SAI 
de la planta 2º, 3º, 4º i 5ª des de el nou SAI i desconnectar-los del SAI actual. 
 

Els licitadors disposaran dels plànols de cobertura on s’identifiquen les ubicacions dels diferents punts de xarxa, punts 
de tensió i la ubicació dels racks informàtics en les diferents plantes tant del PIUS HOSPITAL com de la Residència 
Alt Camp.  
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Els licitadors hauran de donar compliment a totes les prescripcions recollides en la present documentació de forma 
obligatòria, essent el no compliment d’alguna d’elles motiu d’exclusió. 
 
A títol de resum, s’adjunta la següent taula on s’indica la totalitat d’elements que integren el present projecte, els quals 
es troben partits per zones d’actuació en l’estat d’amidaments valorats del present projecte. 
 

 PIUS HOSPITAL DE VALLS 
  

1.- Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial. 1.220 m. 

2.- Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar. 459 m. 

3.- Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ. 723 m. 

4.- Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV 3x2'5 mm2 Cu 1.070 m. 

5.- Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV 5x50 mm2 Cu 145 m. 

6.- Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior 51 m. 

7.- Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.  48 m. 

8.- Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens. 5.883 m. 

9.- Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT  i comunicacions. 12 Ut. 

10.- Cablejat armat dielèctric per a interior-exterior de 12 fibres òptiques multimode 50/125 amb qualitat OM3. 1.900 m. 

11.- Safata de fibra per 24 connectors tipus LC amb 24 adaptadors LC dúplex 36-1U o similar. 18 Ut. 

12.- Connectors LC-LC per cable de fibra òptica dúplex amb fibra multimode OM3 de 50/125 micres.  48 Ut. 

13.- Fusió de fibra òptica MM mitjançant fusionadora, incloent pigtail de connexió. 288 Ut. 

14.- 
Mesura òptica d'enllaços de fibra, certificació de xarxa fibra òptica així com tot aquell etiquetatge requerit, 144 

unitats. 
1 Ut. 

15.- Substitució de varis racks existents per rack 15UA600 F600 amb regleta 8 endolls schuko. 8 Ut. 

    

 RESIDÈNCIA ALT CAMP 
  

1.- Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial. 89 m. 

2.- Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar. 55 m. 

3.- Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV 3x2'5 mm2 Cu 40 m. 

4.- Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior 2 Ut. 

5.- Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.  14 Ut. 

6.- Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens. 1.429 m. 

 
Per a major nivell d’informació, s’emplaça a la memòria descriptiva i al conjunt de plànols del present projecte. 

  

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR



P
àg

in
a 

7 
de

 1
61

 d
el

 d
oc

um
en

t 3
99

7 
P

R
O

 L
IC

IT
A

C
IÓ

 P
U

N
T

S
 A

C
C

E
S

 W
IF

I I
 T

O
M

E
S

 2
30

V
 P

IU
S

 1
8 

R
ev

.5
 S

IG
N

A
T

.p
df

 a
m

b 
H

as
h 

M
D

5 
8c

c2
a2

81
0f

ad
b4

cd
79

7f
d3

34
d9

99
37

ca

 
 

3997 Ampliació Punts Accés WIFI i nous punts de treball PIUS HOSPITAL/RAC 
Valls (Alt camp /Tarragona) 

 

       
  6 

2.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Els objectius del present projecte són: 
 

- Descripció de les tasques i materials a dur a terme dins l’abast del present projecte. 
- Descripció de la remodelació, ampliació, modificació i noves instal·lacions auxiliars associades a la 

modificació del sistema de comunicacions internes de les dues edificacions. 
- Presentació de estat d’amidaments valorats i justificació dels preus unitaris considerats per tal de facilitar la 

tasca de cotització i presentació de pressupostos durant la fase de licitació. 
- Servir com a document amb la informació suficient per tal que es pugui dur a terme la licitació de les obres 

i reformes que formen part de l’abast del present projecte. 
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3.- TITULAR INSTAL·LACIÓ. 
 
El peticionari de la present sol·licitud és: 
         

Nom: GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, S.A.M 

NIF: A-43233618 

Adreça: Plaça Sant Francesc, nº 1 

Valls 

43800 Tarragona 

 
Ubicació de les obres: 

 
Nom: PIUS HOSPITAL DE VALLS 

Telèfon: 977 613 000 

Adreça: Plaça Sant Francesc, nº 1 

Valls 

43800 Tarragona 

 
Nom: RESIDÈNCIA ALT CAMP 

Telèfon: 977 600 292 

Adreça: C/ Camí del bosc, nº 16 

Valls 

43800 Tarragona 

 

4.- TÈCNIC PROJECTISTA. 
 
El present projecte ha estat realitzat per: 
 
 CONSULTING TÈCNICO DITECSA, S.L. 
 Crta. del Pla, 253 – Nau D1 – Pol. Ind. de Valls 
 43800 VALLS 
 
 ANTONI ESCARRÉ I PARÍS 
 Enginyer Tècnic Industrial 
 Col·legiat núm. 8.524 
 NIF: B-43/319458 
 Telf.: 977/ 61.23.41 
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5.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR 
 
Per a la realització d’aquest projecte i durant l’execució del mateix es tindran en compte les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així com la legislació que substitueixi, 
modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 
estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
La parcel·la on es desenvoluparan les obres descrites es considera àrea de sòl urbà, essent totes elles de tipus interior 
sense modificacions externes que afectin a façanes o similars.  

GENERALS 

 Criterios generales para la elaboración de los proyectos UNE 157001 de febrero 2002 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 MV / BOE 24/03/71 Y 7/02/85 

 Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Llei de 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic per la qual es transponen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament  Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. 

CONTROL DE QUALITAT 

 Control de calidad de la edificación 

D 375/88 DPTOP / DOGC 28.12.88, 24.02..89 c. y 

24.2.89, 11.10.89 y 22.06.92 d.,18.04.97 

 Obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos referentes a la 

autorización administrativa relativa a techos y elementos resistentes 

O 18.03.97  DOGC 18.04.97 

 Autorización administrativa para los fabricantes de sistemas de techos para pisos y cubiertas y 

de elementos resistentes componentes de sistemas 

D 71/95 DOGC 24.03.95 DO 31.10.95 DOGC 8.11.95d 

 RD 13/1998 de la consejeria y transportes. 

27/01/98 regulación de el control de calidad. 

INSTAL·LACIONS DE ELECTRICITAT 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión 

Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación a la medida de aislamiento de las 

instalaciones eléctricas y verificación de estas con anterioridad a su puesta en servicio 

R 30.04.74 MIN / BOE 7.05.74 

 ITC-MI-BT Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 

tensión 

 Normas sobre conexiones de servicios eléctricos y su reglamento 

RD 2949/82 MIE / BOE 12.11.82 y 4.12.82,  29.12.82 y 21.02.83 c. 

 Reglamento de contadores de uso corriente, clase 2 

RD 875/84 / BOE 12.05.84 i 22.10.84 c 

 Reglamento de línea aéreas de alta tensión 

D 3151/68 / BOE 27.12.68 i 8.03.69 c 

 Reglamento sobre controles eléctricos, subestaciones y centrales de transformación. 

RD 3275/1982 del 01/10/82 BOE e ITC MIE-RAT. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 
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TELECOMUNICACIONS 

 Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 

distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 

d’emissions terrestres i de satèl·lit 

D 117/2000,  DOGC  27.03.00 

 Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al 

servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000,  DOGC  27.03.00 

 Canalitzaciones y infraestructuras de radiodifusión sonora, televisión, telefonia bàsica y otros 

servicios por cable en los edificios 

D 172/99 /DOGC 7.07.99 

 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

Real decreto-Ley 1/1998 BOE 28.02.98 

 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes en los edificios 

Real decreto 279/1999  BOE 9.03.1999 

 UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones 

 UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones 

 UNE 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica 

 UNE 188000:1997 Especificaciones generales parafibras ópticas 

 UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
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6.- CARACTERÍSTIQUES D’UBICACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
6.1.- GEOGRÀFICAMENT 

 
Les instal·lacions del Pius Hospital de Valls es troben ubicades a la Plaça Sant Francesc 1 de Valls, el solar on es 
troba l’edifici limita amb el Torrent del Catllar al sud, la carretera de Barcelona a l’est i el carrer de la Muralla de Sant 
Francesc al nord-oest. 
 

 
 

FIG. 1.- Situació de l’hospital respecte la ciutat 

6.2.- URBANÍSTICAMENT 

 
Segons les normes del Pla General Municipal d’Ordenació de Valls, el règim de la parcel·la està qualificat com: 
Classe sòl urbà, ús principal Equipament Existent Públic Sanitari i Similar clau 1aS. 
 
La referència cadastral de la parcel·la és: 3619401CF5731H 
 

 
 

FIG. 2: Informació del Registre de plantejament urbanístic de Catalunya 

 

6.3.- SUPERFÍCIES 

 
Segons les dades cadastrals, la construcció disposa d’una superfície construïda de 4.677 m2 dividida entre diverses 
plantes. 
 

6.4.-UBICACIÓ DE LES OBRES 

 
Les obres es realitzaran en la seva totalitat a l’interior de les edificacions tal i com es pot veure als plànols 
corresponents del present projecte. 
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7.- MODIFICACIONS DE PARÀMETRES URBANÍSTICS I IMPACTE AMBIENTAL 
 
Les obres a  realitzar es portaran a terme a l’interior dels edificis per lo que no es modifica cap dels paràmetres 
urbanístics del planejament general vigent i no suposaran cap impacte ambiental.  
 

8.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 
 
Com ja hem esmentat anteriorment es vol realitzar una reforma i ampliació de la instal·lació interna de comunicacions 
del centre hospitalari i de la residència assistida, essent les úniques tasques englobades dins la consideració d’obra 
civil, les ajudes a les instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions com poden ser principalment l’obertura i posterior 
segellat de traspassos en els tancaments existents per facilitar el pas dels cablejats elèctrics de baixa tensió, cablejat 
UTP i fibra òptica. 
 
La resta de tasques dins l’abast del present projecte consisteix en: 
 

 Instal·lació d’elements de suport i protecció als cablejats elèctrics, cablejat UTP i fibra òptica tant en 
muntatge superficial a tancament vertical o horitzontal així com en el interior de fals sostre ja existent. 
 

 Instal·lació, col·locació, connexió i certificació de les connexions dels cablejats prèviament indicats amb els 
seus punts de partida i connexió final. És necessari presentació d’informe en format pdf del resultat de la 
certificació de tots els punts de cablatge UTP com els punts de fibra òptica. 

 

 Instal·lació de punts d’accés (AP’s) subministrats per la propietat que donaran senyal WIFI tipus POE sense 
alimentació a 230V per garantir la distribució de la xarxa sense fils a tots els punts d’actuació considerats. 

 

 Connexió dels diferents racks amb el CPD principal de cada edifici mitjançant fibra òptica. 
 

 Substitució de 8 racks existents per obsolescència i manca d’espai disponible per poder allotjar els elements 
requerits per la infraestructura del present projecte. 

 

 Instal·lació de un nou SAI/UPS i modificació dels circuits elèctrics per procedir a alimentar els serveis de SAI 
de la planta 2º, 3º, 4º i 5ª des de el nou SAI i desconnectar-los del SAI actual. 

 
La corresponent descripció dels materials empleats i les seves quantitats es troben detallats al annex d’amidaments 
que s’adjunten en el present projecte, si be de totes maneres i de forma general, s’especifiquen les següents 
consideracions: 

 
8.1.- ACTUACIONS PRÈVIES 

 
Per poder dur a terme les obres que descrivim a continuació, és necessari realitzar una sèrie d’actuacions prèvies que 
adeqüin les zones de treball: 
 
8.1.1. Senyalització 
 
Les zones d’actuació, abans de l’inici de les obres, hauran de ser correctament senyalitzades perimetral ment, amb 
els cartells i les balises pertinents, per tal d’evitar possibles accidents, tant a personal laboral com a persones alienes 
a les obres.  
 
També s’haurà de disposar de cartellera informativa de les obres a realitzar, del contractista, promotor, etc.  
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8.1.2. Instal·lacions de protecció necessàries 

Es disposaran en obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a cada operari, segons siguin les funcions 

a realitzar. 

8.1.3. Demolicions 
 
S’hauran de practicar obertures en alguns dels envans o mampares divisòries per tal de permetre el pas de les 
cablejats i els seus sistemes de canalització, essent la forma prevista a mà o utilitzant martell neumàtic quan les 
circumstàncies ho permetin. 
 
També caldrà desmuntar i posteriorment tornar a col·locar part de fals sostre continu i registrable de les zones on han 
d’anar instal·lades les noves safates portacablejats. 
 
S’evitarà l’acumulació de runes a l’obra, procedint a la seva evacuació immediata i neteja diària en les zones 
d’actuació. La eliminació de runes es farà de forma ràpida, evacuant-les als contenidors exteriors.  
 

8.2. – DIVISIONS INTERIORS 

 
No es don el cas en les actuacions a dur a terme dins l’abast del present projecte. 

 

8.3. – ACABATS INTERIORS 

 
No es don el cas en les actuacions a dur a terme dins l’abast del present projecte. 
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8.4.-  SISTEMES D’ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

 
8.4.1. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Es duran a terme el segellats corresponents amb EI120 quan els cablejats travessin els diferents sectors de incendi 
en els que es troben dividides les edificacions.  
 
8.4.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
Es faran modificacions a la instal·lació existent per tal d’adequar-la a les noves necessitats i complir amb el 
“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 
de 2 de Agosto de 2002)”.  
 
Els conductors i cables utilitzats seran de coure aïllats, no propagadors de flama, lliures d’halògens i amb emissió de 

fums d’opacitat reduïda així com disposar de les característiques davant en foc de tipus Cca-s1b,d1,a1 indicades per 

la normativa europea CPR i la posterior modificació del REBT al tractar-se de una zona sota les prescripcions de la 

ITC-BT-28. Seran fàcilment identificables, especialment en lo que respecta al conductor neutre i al conductor de 

protecció.  

Aquesta identificació es realitzarà per els colors que presentin els seus aïllaments.  

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques es mantindran separades una distancia 

convenient i no es situaran per sota d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions.  

8.4.3. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTIL·LACIÓ 
 
No es don el cas en les actuacions a dur a terme dins l’abast del present projecte. 
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9.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
Les prestacions que l’estructura projectada ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques 
qualitatives o quantitatives de l’estructura, identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les 
exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
 
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les 
seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura 
en què el desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 
  
En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació general 
del CTE i de l’específic de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar l’edifici per 
complir les exigències bàsiques.  
 
Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de que 
en el projecte s’apliquin documents reconeguts, caldrà fer-ne referència. 
 

Requisits bàsics 
LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions 
establerts en els 
Documents Bàsics  

 

Seguretat   

SE Seguretat 
Estructural 

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE).  

NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   

DB SE  

DB SE-AE 

DB SE-A 

DB SE-C 

DB SE-F 

DB SE-M 

EHE, EF, NSR  

 

SE 1 Resistència i 

estabilitat  
NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   

SE 2 Aptitud de servei NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   

  

 

 

   

SI Seguretat en cas 
d’Incendi  

SI  Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI  

SI1 Propagació interior - Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. DB SI 1  

SI 2 Propagació exterior - Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant en 
l’edifici considerat com a d’altres edificis. 

DB SI 2  

SI 3 Evacuació 

d’ocupants 

NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB SI 3  

SI 4 Instal·lacions de 

protecció contra 

incendis 

NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB SI 4  

SI 5 Intervenció de 

bombers 

- E NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB SI 5  

SI 6 Resistència al foc de 

l’estructura 

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el 
temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències 
bàsiques. 

DB SI 6  
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Seguretat    

SU  Seguretat 
d’Utilització 

SU Seguretat d’Utilització (art. 12 Part I del CTE) DB SU  

SU 1 Caigudes NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB SU 1  

SU 2 Impacte o 

enganxada NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE  . 
DB SU 2  

SU 3 Immobilització en 

recintes tancats  NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   
DB SU 3  

SU 4 Il·luminació 

inadequada NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   
DB SU 4  

SU 5 Alta ocupació  NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB SU 5  

SU 6 Ofegament  NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB SU 6  

SU 7 Vehicles en 

moviment NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   
DB SU 7  

SU 8 Acció del llamp NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB SU 8  

 

Requisits bàsics LOE  

art. 3 

 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les 

prestacions establerts en 

els Documents Bàsics 

 

Habitabilitat     

HS Higiene, salut i 
protecció  del 
medi ambient 

HS 1 Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS   

HS 1 Protecció enfront la 

humitat NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   
DB HS 1  

HS 2 Recollida i 

evacuació de 

residus 

NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB HS 2  

HS 3 Qualitat de l’aire 

interior 

NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB HS 3  

HS 4 

 

Subministrament 

d’aigua 

NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   DB HS 4  

HS 5 Evacuació d’aigües NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE  . DB HS 5  
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Habitabilitat    

HE Estalvi 
d’Energia 

HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE  

HE 1 Limitació de la 

demanda energètica NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   
DB HE 1  

HE 2 Rendiment de les 

instal·lacions 

tèrmiques 
NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   

DB HE 2  

HE 3 Eficiència 

energètica     de les 

instal·lacions 

d’il·luminació 

NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   

DB HE 3  

HE 4 Contribució solar 

mínima d’ACS NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   
DB HE 4  

HE 5 Contribució solar 

fotovoltaica mínima 

d’energia elèctrica 
NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE   

DB HE 5  

     

H
R 

Protecció 
enfront del 
soroll 

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) DB HR 

NBE-CA/88  

 

 NO APLICA DINS L’ABAST DEL PRESENT PROJECTE    
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10.- SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
Les obres de reforma que es porten a terme no alteren les condicions de seguretat d’incendi aprovades i, com en 
mantenen l´ús, el DB-SI s’aplicarà únicament als elements de l’edifici modificats per la reforma, mantenint una 
proporcionalitat entre l’abast constructiu de la intervenció i el grau de millora de les condicions de seguretat en cas 
d’incendi. 
 
En el cas del present projecte no es modifica cap element de l’edifici degut a les accions a dur a terme. 
 

10.1.- CLASSIFICACIÓ DELS LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL:  

 
Cap de les dependències interiors esdevenen locals o zones de risc especial degut a les accions contemplades en el 
present projecte. 
 

10.2.- REQUISITS CONSTRUCTIUS:  

 
10.2.1. Estabilitat al foc dels elements constructius portants:  
 
No és d’aplicació dins l’abast del present projecte al no modificar els elements constructius portants existents, llevat 
dels orificis per a pas de cablejats entre elements delimitadors de sectors de incendi, els quals es trobaran degudament 
segellat amb EI120.  
 
10.2.2. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 
 
No és d’aplicació dins l’abast del present projecte al no entrar dins l’abast del mateix la presencia de elements 
constructius, decoratius i de mobiliari. 
 

11.- TEMPS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L’empresa adjudicatària s’haurà d’adaptar als horaris marcats des de la propietat. Seran horaris que minimitzin 
l’impacte amb l’activitat assistencial (a partir de les 15:00 hores). 
 
A l’inici d’obra es realitzarà reunió entre l’empresa adjudicatària i la propietat en la que es planificarà per zones les 
instal·lacions, començant per les que la propietat marqui com a prioritàries. 
 
El plaç d’execució màxim serà de 6 setmanes a partir de la data indicada a l’Acta de Replanteig. 
 
 

12.- SEGURETAT I SALUT 
 

12.1.- CARÀCTER DE L'OBRA A EFECTES DE SEGURETAT I SALUT 
 
Segons s'estableix en l'art.4 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, l'obra es troba dins dels supòsits previstos, per la qual cosa correspon 
la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el qual s'inclou en el present projecte. 
 

12.2.- CARÀCTER DE L'OBRA A EFECTES DE NORMATIVA APLICABLE 
 
El present projecte està inclòs dins l'àmbit de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, així com 
en el Codi Tècnic de l'Edificació, com a marc normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i 
de les seves instal·lacions. 
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13.- JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL R.D. 105/2008 I EL DECRET 89/2010 
 
Per tal de complir amb el R.D. 105/2008, de 1 de febrer (Regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició) i el Decret 89/2010, de 29 de juny (S’aprova el PROGROC, es regula la producció i gestió de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció) la regulació de les 
operacions de gestió dels enderrocs, runa i residus en general, que es destinin a l’abandonament, es gestionaran de 
la següent manera: 
 
Que les característiques dels residus que s’originaran seran els de la demolició d’envans, mampares i fals sostre, a 
més dels possibles retalls que es generaran en la realització del nou fals sostre i la formació dels nous envans  divisoris. 
 

13.1.- CÀLCUL DEL VOLUM DE RESIDUS 

 
13.1.1. RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

 
Seran d’objecte d’una avaluació específica, però inicialment poden estimar-se en base a les dades dels amidaments 
del projecte: 
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13.1.2. RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Destí final: S’ha de gestionar fora de l’obra pel gestor autoritzat de residus. 
 
Selecció de residus: Es classificaran els residus a l’interior de l’obra pel constructor. 
 
Característiques dels residus: Els residus que genera l’obra de construcció correspondran principalment a la 

runa de les demolicions. No es generarà cap tipus de residu perillós. 
 
13.1.3. PRODUCTOR DELS RESIDUS 

 
El propietari promotor dels residus és el promotor del projecte, GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, S.A.M 
 
13.1.4. POSSEÏDOR DELS RESIDUS 

 
Ho serà el titular de l’empresa adjudicatària de les obres. 
 
13.1.5. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
A continuació es relaciona una gestora de residus pròxima a la zona on està previst executar les obres. 

 
Empresa Gestora 
Nom Empresa: EXCAVACIONS CARBONELL, S.A.  

Adreça:  Avda. Catalunya, núm. 36  

Població: VALLMOLL  

C.P.: 43144  

 
Adreça instal·lació 
 

C/Fusters nº5, Polígon industrial de Valls, al municipal de Valls. 
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14.- EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA 
 
De manera prèvia al inici de la instal·lació haurà de procedir-se al replanteig per tal de comprovar in situ que l’execució 
de les instal·lacions sigui tal i com han estat dissenyades. Si fos necessari dur a terme alguna modificació motivada 
per una impossibilitat manifesta, es procedirà a la modificació del disseny, duent-se a terme de manera prèvia a 
l’execució de les instal·lacions. 
 
En les tasques d’estesa dels cablejats de fibra òptica hauran de contemplar-se una sèrie de precaucions inicials que 
ens permetin dur a terme el procés de instal·lació amb les millors garanties. 
 
De manera prèvia a la instal·lació del cablejat haurà de senyalitzar-se la zona i al desenrotllar el cablejat s’observarà 
si la coberta es troba en perfecte estat. En cas de trobar defectes, esquerdes o trencaments s’aturarà l’estesa i 
s’avisarà a la Direcció d’Obra. 
 
El personal encarregat per la instal·lació dels cablejats  haurà d’estar lo suficientment format  i uniformat per a tal 
efecte, així com disposar de tots aquells mitjans de seguretat, vehicles i eines necessàries per la correcta execució de 
l’activitat. 
 
Quan una bobina sigui desenrotllada, el cablejat no haurà de tocar el terra ni cap element proper a l’estesa que 
poguessin produir desperfectes de qualsevol tipus. No es pot alliberar la punta del cable fins al moment de iniciar 
l’estesa del cablejat. Quan es comenci l’estesa, els personal destinat a la bobina observarà el cable a mesura que 
aquest es vagi desenrotllant per tal de detectar possibles anomalies al mateix. 
 
La totalitat del material i equips a utilitzar seran inspeccionats prèviament a l’estesa per verificar el seu estat. 
 
Per la instal·lació del cablejat de fibra òptica ha de limitar-se la càrrega de tracció amb algun dispositiu mecànic o 
mesurar-se la tensió mitjançant un dinamòmetre on es pugui visualitzar el valor de la tensió. El dinamòmetre es 
col·locarà al extrem del cablejat per on es tira. 
 
Sempre que sigui possible s’utilitzaran lubricants per disminuir el fregament del cablejat durant l’estesa, escollint 
aquells que no deteriorin la coberta del cable. També hauran d’utilitzar-se tots eles elements auxiliars precisos per la 
correcta execució de la unitat com capsals o colzes per a cablejats amb rodets o similars. 
 
Les tasques d’etiquetatge i identificació dels cablejats haurà de dur-se sempre en el moment de la instal·lació del 
cablejat, l’etiqueta haurà de ser de material de tal manera que s’eviti el seu deteriorament amb el pas del temps i 
disposar de una subjecció adequada al cablejat. 
 
En cas de ser requerits empalmes aquests es trobaran degudament protegits en caixes que s’adaptaran al tipus i 
nombre de fibres que composen el cable, essent de diferents mides i materials. 
 
Per lo general es composen de dos cossos units mitjançant cargols o brides, una junta de separació entre els dos 
cossos que asseguri l’estanqueïtat de la unió i al seu interior un cos de safates per al allotjament ordenat dels 
empalmes i dels caps de fibra sobrers. 
 
Per la preparació de les punts de cable ha de considerar-se que aquest pot estar ple de gel i les cobertes poden ser 
de varis tipus diferents segons les característiques amb les que hagin estat fabricades. Els passos a seguir per la 
preparació de les puntes son els següents: 
 

 Es tallen els extrems dels cablejats a empalmar en la longitud adequada per tal que dur a terme les tasques 
previstes. 

 Es fa un tall circular i perpendicular a la coberta de 1’5 m del seu extrem i si el cable disposa de fil de rasgat. 
S’eliminaran 6 cm de coberta al extrem del cable per tenir accés al mateix. A continuació es tira del fil de 
rasgat fins al tall efectuat i es procedeix a retirar la coberta. 

 En el cas que el cablejat no disposi de fil de rasgat, es realitzaran trossos de 30 cm efectuant talls circulars 
i retirant els trossos de la coberta fins al extrem del cablejat. 

 Les mateixes operacions es repeteixen per retirar la coberta interna 

 Es tallen les cintes de lligadura i al envoltura del nucli a ras de la coberta. 
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 Si el cable es troba ple de gel a de procedir-se a la neteja i assecat de cadascun dels tubs. 

 L’element central de reforç es talla a uns 14 cm de la coberta. 

 Si existeix malla de aramida, aquesta es tallarà a 30 cm de la coberta i es trenarà per la seva fixació a la 
caixa de connexions. 

 
Quan els cablejats estiguin a l’interior de canals, safates o conductes, donaran compliment a les següents 
prescripcions: 
 

 El conductor ha ser introduït dins el tub de protecció mitjançant un cable guia ha de fer-se tenint cura de que 
no pateixi deformacions ni trencaments. 

 El cable ah de col·locar-se de manera que les seves propietats no restin alterades. 

 L’envoltori de protecció ha de estar instal·lat de manera prèvia a la instal·lació dels conductors. 

 Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra , els extrems es protegiran de tal 
manera que no entri aigua. 

 Les tensions mecàniques que es duen a terme durant l’estesa del cablejat i els seus romanents un cop 
instal·lat seran inferiors a les suportables per al cablejat. 

 No es donaran als cablejats curvatures superiors a les admissibles segons la seva secció. Podem considerar 
que el radi mínim de curvatura del cable ≥ 10D, on D és el diàmetre del cable. 

 
Quan els elements estiguin col·locats dins els armaris rack de 19” hauran de donar compliment a les següents 
prescripcions; 
 

 Restarà sòlidament fixat  al armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 
sistema de fixació indicat per el fabricant, no donant lloc a la transmissió de esforços entre el plafó i l’armari. 

 La totalitat dels materials que intervenen en la instal·lació seran compatibles entre sí, per aquest fet, el 
muntatge i les connexions dels mecanismes es trobaran realitzats en materials i accessoris subministrats 
per el fabricant o expressament aprovats per aquest. 

 L’element restarà connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 

 Els terminals de connexió de dades de la part frontal restaran accessibles. 

 La porta del armari s’obrirà i tancarà correctament, inclús quan es connectin els cablejats de la instal·lació 
de dades. 

 En les instal·lacions amb cablejats metàl·lics apantallats, l’apantallament no es pot perdre en el connector, 
per lo tant, la pantalla del cable es connectarà amb la pantalla del propi connector. 

 A les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques de la senyal òptica no poden 
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 

 No esta permesa la pèrdua de qualitat i les característiques de la senyal òptica per radis de curvatura 
excessivament petits en el traçat de la fibra òptica. 
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15.- DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS DE  LA INSTAL.LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA 
 
Els components descrits a continuació han de ser tots del mateix fabricant. El fabricant ha d’oferir una garantia 

mínima de 5 anys davant defectes de fabricació o materials defectuosos. 

Cable de Fibra Òptica: 

El cable serà del tipus armat dielèctric interior-exterior de 12 fibres Multimodo 50/125 amb qualitat OM3. 

Altres característiques: 

 Compacte 

 Baix coeficient de fricció 

 Lliure de gel 

 Protecció contra rosegadors i humitat 

 Recobriment i buffer en conformitat amb LSZH 

 Immune a interferències elèctriques 

Safata de distribució 

 Tamany: 1U 

 Protecció frontal i posterior. 

 Charola lliscant - fàcil acomodament de les fibres per la part frontal i posterior. 

 Cobertes superiors abatibles - fàcil accés a l'interior. 

 Slots per a 3 plaques modulars - capacitat de fins a 24 ports. 

 Suports laterals - compatible amb instal·lació en racks de 19 "i 23". 

 Equipada amb accessoris per a ordenar i identificar  les fibres. 

Fuetons de fibra: 

Tipus LC-LC Duplex MM50/125 OM3 

Amb les següents especificacions o similars: 
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A continuació es descriuran els elements que conformen una instal·lació tipus de fibra òptica. 

 Empalmes i fusió; son unions permanents entre els dos terminals de fibra, implica el escalfament dels 

terminals fins arribar a fondre’ls i aplicar una pressió axial per assegurar la connexió. 

 

 Connectors o pigtails; s’entén per pigtail a un cable de fibra òptica usualment símplex. Connectat en un sol 

extrem. El extrem lliure ha de presentar un buffer o coberta acrílica apta per ser retirada amb facilitat per a 

la seva posterior connexió a un altre segment de fibra òptica. 

 

 Cordons o jumpers; o patchcord o patchcable és un cable de fibra òptica de curta longitud per a utilització 

interior amb connectors instal·lats als seus dos extrems, usualment en presentació símplex (una sola fibra) 

o dúplex (2 fibres) tot i que poden presentar-se de tipus multifibra. 

Per tal de dur a terme el balanç de potencia en els diferents enllaços òptics, s’utilitzaran les següents dades; 

- Atenuació del cable de fibra òptica i dispersió cromàtica; 

Màxima a 1310 nm: 0’37 dB/km per cables de 16, 48 i 96 fibres òptiques. 

Màxima a 1550 nm: 0’24 dB/km per cables de 16, 48 i 96 fibres òptiques. 

Màxima a 1310 nm: 0’4 dB/km per cables de 72 fibres òptiques. 

Màxima a 1550 nm: 0’3 dB/km per cables de 72 fibres òptiques. 

 

- Atenuació amb empalmes 

Pèrdues inferiors a 0’15 dB en 2º i 3º finestra 

 

- Atenuació de connectors o pigtails 

Pèrdues inferiors a 0’3 dB en 2º i 3º finestra 

 

- Atenuació de cordons o jumpers 

Pèrdues inferiors a 0’2 dB en 2º i 3º finestra 

La reserva d’atenuació o marge d’enllaç permet considerar una reserva d’atenuació per a connexions futures 

(reparacions) i la degradació de la fibra durant la seva vida útil. La magnitud de la reserva depèn de la importància del 

enllaç i de les particularitats de la instal·lació, considerant un valor mínim de 0’6 dB/km com acceptable.  
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16.- EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE  ETHERNET 
 
En les instal·lacions de tipus mitja o gran els equips de comunicació es troben instal·lats en armaris amb dimensions 
estandarditzades i amb facilitat de manipulació i fixació dels cablejats que a ells es connecten. Dins aquest armaris o 
racks s’instal·len les safates de suport o patch panels per la connexió de jacks o connectors d’altre tipus. L’amplada 
dels racks es troba normalitzada a 19”. 
 
Les canaletes son els conductes a traves dels quals s’instal·len els cablejats per tal que quedin recollits i 
convenientment protegits, separant les canaletes de dades i força per evitar interferències. 
 
Un patch panel es un dispositiu de interconnexió a través del qual els cables instal·lats es poden connectar a altres 
dispositius de xarxa o a altres patch pannels. Sobre un armari s’instal·len pa6tch panels al cablejat de la instal·lació 
de la resta de l’edificació i altres patch pannels ens connecten als connectors dels dispositius de xarxa com poden ser 
els hubs o comunicadors. 
 
En xarxes d’àrea local amb cables UTP han de utilitzar-se connectors RJ45 i dels quatre parells del cable UTP, la 
xarxa únicament farà servir dos d’ells, els altres dos poden utilitzar-se per telefonia o alguna altre aplicació de 
telecomunicacions. 
 
Els cablejats es construeixen conforme a la norma T586A o la T586B, sota un codi de colors que ha de respectar-se 
doncs el connector ha de grimpar-se segons aquest codi. 
 
Les estacions de xarxa es connecten als dispositius de xarxa mitjançant cablejats construïts amb el codi de colors 
indicat i contactes al dos extrems. Al connector RJ45 els pins han de llegir-se amb la pestanya del connector cap a 
vall, de manera que en aquesta posició el pin corresponent al número 1 queda a la esquerra. 
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17.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL CABLATGE I ALTRES ELEMENTS 
 
A continuació es farà esment de les especificacions tècniques i les prestacions dels diferents elements que formen 

part de la instal·lació objecte de licitació; 

 Cablatge de coure 

 

El cable horitzontal de dades serà UTP LSHZ (Low smoke zero halogen) IEC 60332.3, de categoria 6 i 

donaran compliment a les especificacions TIA/EIA 586B, IS11801 i a la EN50173. 

 

S’estendrà entre els punts definits al plànol i els diferents racks de comunicacions, consistint en cables UTP 

de 4 parells , 23 AWG, acabats en connectors modulars RJ-45 de 8 pins a cada roseta. Han de suportar les 

característiques especificades en els estàndards d’aplicacions IEEE 802.3, 10BASE-T, 100BASE-TX, IEEE 

802,5, 4 Mbps, 16 Mbps (100m, 104 estacions) i TP-PMD. A més, els enllaços o canals han de ser capaços 

de suportar les aplicacions emergents d’alta velocitat com ATM a 52/155/662/1000 Mbps, 1000 Base-T i 

1000 Base-TX, ISO11801 així com EN50173 per als requisits mínims proposats per la Categoria 6. 

 

Els licitadors hauran d’aportar la següent documentació; 

 

- Certificacions ISO9001/14001 del fabricant o equivalent. 

- Classificació UL Verifies sobre prestacions elèctriques de Categoria 6. 

- Compliment de Normativa Contra Listed. 

- Compliment de Normativa EMC (emissió electromagnètica).  

 

 Panells d’assignació 

 

El sistema d’interconnexió modular patch pannel RJ45 ha de complir les següents condicions: 

 

- Disposarà de boques RJ45 en la part frontal i connectors per desplaçament d’aïllant (IDC) a la part 

posterior. 

- Els panells es muntaran en un rack estàndard de 19”. 

- S’inclourà un passafils horitzontal per cada panell de 24 ports o dos per cada panell de 48 ports. 

- Caldrà identificar cada un dels ports del panell segons indicacions del departament de IT. Les etiquetes 

seran de color vermell per identificar que es tracta de punts d’accés wifi. 

- El panell d’assignació ha de suportar , ja sigui de forma directe o mitjançant l’agregació d’algun component 

extra (no objecte d’aquest PPT), la integració amb algun sistema de gestió intel·ligent del cablejat. 

 

 Cables d’assignació 

 

Tots els fuetons han de complir les especificacions EIA/TIA 658A, IS11801 i EN50173, seccions de cablatge 

horitzontal. 

 

El cordatge de categoria 6 estarà format per conductors multifilars de coure de 24-AWG, trenats en parells, 

de manera que excedeixi els requisits de categoria 6 (TIA/EIA 586B, IS11801, EN50173). 

 

El fuetó ha de tenir un disseny que impedeixi una inversió accidental de la polaritat o divisió de parells, 

conforme a EIA/TIA així com donar compliment a les característiques elèctriques UL i certificacions ISO 

(UL586B, normativa contra incendis UL9001/14001). 

 

És totalment imprescindible i requisit per a la posterior certificació de la instal·lació que tots els fuetons 

(modulars o IDC9 hagin estat manufacturats i verificats en fàbrica per tal de garantir la seva fiabilitat i les 

seves prestacions. 
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 Preses de comunicació  

 

Les rosetes de comunicacions consistiran en caixes amb un o dos mòduls de 8 pins per a connectors femella 

RJ-45 de categoria 6. Els cables de categoria 6 de les rosetes han d’acabar en blocs de cablatge en la sala 

del repartidor de la planta corresponent. 

Totes les preses de comunicacions col·locades a la paret amb cable de coure de 23 AWG donaran 

compliment a les següents condicions: 

 

- Connectors modulars de 8 posicions/8 conductors. 

- Connexió per desplaçament de l’aïllant. 

- Suport universal per a aplicacions de múltiples fabricants, acceptant connectors modulars tipus RJ-45. 

- Tapes cegues en els emplaçaments on no s’utilitzin els mòduls. 

- Donat compliment a les normes TIA/EIA568B, ISO11801 i EN50173, referents a la secció de cablatge 

horitzontal, formar part del programa UL®LAN certification i Follow-up, haven6t d’excedir les normes 

TIA/EIA586B, IS11801, EN50173 referents a la categoria 5E i els requisits mínims proposats per a categoria 

6. 

- Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant i classificació UL Verifies sobre prestacions elèctriques de 

categoria 6. 

 

Al igual que el cas dels panells caldrà identificar cada presa segons indicacions del departament de IT. 

 

 Infraestructura de cablejat 

 

Per tal de garantir la inversió, qualitat i rendiment durant tota la vida útil del cablatge, la Propietat considera 

necessari que la proposta doni compliment a les següents prestacions mínimes garantides: 

 

- Per canals de 4 connexions. 

Paràmetre Valor mínim garantit 

Insertion Loss 5% 

Ps-Pr NEXT 6 dB 

PSNEXT 7’5 dB 

Pr-Pr ELFEXT 6 dB 

PSELFEXT 8 dB 

Return Loss 4 dB 

- Per canals de 6 connexions. 

Paràmetre Valor mínim garantit 

Insertion Loss 4% 

Ps-Pr NEXT 6 dB 

PSNEXT 4 dB 

Pr-Pr ELFEXT 5’5 dB 

PSELFEXT 6 dB 

Return Loss 2 dB 
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- Possibilitat de longitud inferior a 15 metres mantenint les prestacions de categoria 6. 

- Tots els components han de correspondre a un mateix fabricant i línia de producte, oferint el mateix nivell 

de garantia en tots ells. 
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18.- REQUISITS TÈCNICS DELS TREBALLS A REALITZAR 
 
Ubicació de pressa per als punts d’accés wifi i punts de treball (PCs i impressores) 

Per als punts d’accés wifi es necessiten dues connexions RJ45 per punt, mentre que pels punts de treball és una única 

connexió RJ45. 

Les presses s’ubicaran segons plànols recollits al present projecte, ancorades correctament i identificades amb 

l’etiqueta que li correspongui. 

El contractista haurà d’utilitzar les safates de dades i elements previstos a la documentació per l’estesa del cablejat 

així com embridar-lo de manera adequada i compatible amb la resta de instal·lacions. 

L’abast de les feines en el cas del punt d’accés wifi inclouran fuetó des de la pressa fins el punt d’accés i la col·locació 

del punt wifi proporcionat per la Propietat. Els sostres son de tipus registrable i no registrable i abans de procedir a la 

instal·lació del mateix s’haurà de verificar i coordinar l’execució amb la Propietat, estant inclosos dins l’abast dels 

presents treballs la retirada i posterior col·locació de lluminàries, plaques de fals sostrem etc, si son requerides per 

l’acció del pas dels cablejats. 

El contractista haurà de proporcionar un fuetó de 1’5 m al departament de IT de la Propietat per tal que siguin ells qui 

facin el parxeig en el rack informàtic corresponent. Abans de posar en servei un punt d’accés caldrà haver entregat 

prèviament al servei de IT la identificació i certificació del cablatge corresponent, de manera que es pugui validar el 

compliment dels requisits indicats en el present projecte. Caldrà informar de la identificació del punt d’accés (etiqueta 

que el contractista trobarà enganxada a la part frontal) corresponent a cada certificació. 

L’estesa del cable de dades es farà sense unions ni empalmes i la màxima longitud de cable entre el repartidor de la 

planta i el punt final de connexió serà de 90 m.   

Connectors 

S’instal·laran connectors MGS400 GigaSPEED XL o equivalent, de categoria 6 de SYSTIMAX o equivalent.  

Els mòduls de la sèrie MG400 funcionen conjuntament amb els cables d’assignació i panells GigaSPEED Xl per 

proporcionar prestacions més enllà de les propostes per l’estàndard de categoria 6. 

El mètode de connexió serà de tipus A. 

Cables d’assignació 

Es subministraran fuetons RJ45-RJ45 per l’assignació del parxeig del rack, aquest fuetó serà GigaSPEED XL o 

equivalent. 

Caldrà subministrar un cable d’assignació per cada port de panell instal·lat, la longitud dels cables d’assignació serà 

de 1’5 metres. 

Les referencies per els fuetons son les següents, LU-CPC3392-03F005 fuetó RJ45-RJ45 Cat.6 Gigaspeed XL 5ft/1’5m 

LSZH o equivalent. 
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Subsistema d’administració 

El cablejat a instal·lar serà el cable SYSTIMAX® GigaSPEED® amb referencia LU-700216450 Cable 4 parells 3071E 

CAT6 GigaSPEED Xl LSZH o equivalent. Aquest sistema ha de donar compliment a les normes de qualitat ISO 

9001:2000 o equivalent. 

A continuació es descriuen algunes de les característiques i beneficis del subsistema indicat; 

 Prestacions elèctriques garantides per a complir o excedir  les especificacions de canal de la Categoria 6 

TIA 568-B2.1, la classe I ISO/IEC 11801. 

 Disseny de 4 parells amb coberta estriada interiorment i cinta bisectora que proporciona el marge extra de 

prestacions necessari per aplicacions de gran ample de banda. 

 Classificació UL® Listed-1901; classificació Riser CMR i C(UL) CMG-2091: Classificació Plenum CMP. 

 Certificació IEC-3091: Classificació LSZh IEC 60332-3 cobert per la garantia estesa de productes i 

aplicacions de 20 anys de SYSTIMAX SCS que forma part d’un canal GigaSPEED XL d’una instal·lació 

Certificada SYSTIMAX SCS que forma part d’un canal GigaSPEED XL d’una instal·lació certificada 

SYSTIMAX. Component de la solució  SYSTIMAX® GigaSPEED® XL. Els cables GigaSPEED XL de la sèrie 

81 han estat optimitzats conjuntament amb els connectors i els fuetons  GigaSPEED XL per a minimitzar la 

diafonia interna del canal. Els cables de la sèrie 71 disposen de una secció més rodona i homogènia que 

facilita els procediments d’estesa i terminació. 

Podrà ser objecte de la oferta un altre tipus de cablejat a l’especificat, sempre que doni compliment  o sobrepassi 

els requisits tècnics mínims indicats.  

Panells d’assignació 

S’utilitzaran panells de Categoria 6 GigaSPEED XL o equivalent, les referencies del panell s’adjunten a continuació, 

estant previstos per a la present instal·lació el de 48 ports que inclou 2 pasafils per poder pentinar de manera adequada 

els cablejats. 

Referencia antiga Descripció Referencia nova Descripció 

760093427 SYSTIMAX 360 

GigaSPEED XL 1100GS3 

Category 6 U/UTP Patch 

panel, 48 port 

760152579 SYSTIMAX 360 

GigaSPEED XL 1100GS3 

Evolve Category 6 U/UTP 

Patch panel, 48 port 

 

Podrà ofertar-se un altre referència de cablatge d’un altre casa comercial a la indicada sempre que doni compliment 

o superi els requisits tècnics mínims indicats. 
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19.- CLASSIFICACIÓ DE EMPLAÇAMENTS A EFECTES DEL REBT 
 
La classificació de àrees és un mètode de analitzar i classificar el entorn on pot aparèixer un element de risc i així 
facilitar la correcta selecció i instal·lació de aparells per ser utilitzats amb seguretat. 
 
De la informació que exposem a continuació, justificarem la Classificació de les zones objecte del present projecte 
com a Locals sense Risc a efectes del R.E.B.T., aprovat per el R.D. 842/2002, mitjançant la adopció per part del titular, 
de una sèrie de procediments i pràctiques de treball continu. 
 
CLASSIFICACIÓ DE EMPLAÇAMENTS: 

- ITC-BT 28 LOCALS DE PÚBLICA CONCURRENCIA  

Es de aplicació aquesta ITC degut a que es tracta de un establiment hospitalari, independentment de la seva ocupació. 
 
En el global del present emplaçament es donarà compliment a les següents indicacions; 
 

 No es requereix de subministra de reserva ni de socors ja que el establiment ja en disposa i no formen part 
de la present ampliació serveis que es puguin considerar com a urgents indispensables. 

 

 Es disposa del corresponent enllumenat de emergència, compost per equips autònoms amb bateries de Ni-
Cd per autonomia mínima de 1 hora, utilitzant el subministra exterior tot i que únicament per carregar les 
bateries dels aparells autònoms automàtics. Aquest punt no es modifica degut a les accions corresponents 
a la present modificació de la instal·lació. 

 

 El Quadre General ha estat col·locat en el punt mes pròxim possible a la entrada de la escomesa o derivació 
individual. Aquest punt no es modifica degut a les accions corresponents a la present modificació de la 
instal·lació. 

 

 Els receptors que consumeixen més de 16 A son alimentats directament des de el quadre general o des de 
els secundaris. Aquest punt no es modifica degut a les accions corresponents a la present modificació de la 
instal·lació. 

 

 Tant el Quadre General com els secundaris, es troben instal·lats en llocs en els quals no te accés el públic 
o be disposen de elements com panys que impedeixen el accés a la aparamenta i a les parts en tensió, 
trobant-se separats dels locals on tinguem perill acusat de incendi o de pànic per mitja de elements a prova 
de incendi. Aquest punt no es modifica degut a les accions corresponents a la present modificació de la 
instal·lació. Aquest punt no es modifica degut a les accions corresponents a la present modificació de la 
instal·lació. 

 

 Es disposen dels dispositius de comandament i protecció per a cada una de les línies generals de distribució 
i les de alimentació directa als receptors. Aquest punt no es modifica degut a les accions corresponents a la 
present modificació de la instal·lació. 
 

 Un tall de corrent no afecta a mes de la tercera part del total de làmpades instal·lades  en els diferents locals 
o dependències. Cadascuna de aquestes línies es trobarà protegida en el seu origen contra sobrecarregues, 
curtcircuits i si procedeix contra contactes indirectes. Aquest punt en quant a la composició de circuits no es 
modifica degut a les accions corresponents a la present modificació de la instal·lació. Aquest punt no es 
modifica degut a les accions corresponents a la present modificació de la instal·lació. 

 

 Les noves canalitzacions instal·lades han estat dutes a terme segons lo disposat a les ITC-BT-19 i ITC-BT-
20, trobant-se constituïdes per conductors aïllats de tensió assignada no inferior a 450/750 V col·locats dins 
tub i canals protectores, preferentment encastades en especial a les zones accessibles al públic. 
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 La totalitat dels cablejats elèctrics de la modificació i/o reforma son del tipus no propagadors de incendi i 
amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els elements de conducció de cablejats amb característiques 
equivalents als classificats com a “no propagadors de flama” segons les normes UNE-EN 50.085-1 y UNE-
EN 50.086-, essent d’aplicació les prescripcions de la norma CPR.  
 

 A partir del Quadre General de distribució han estat instal·lades línies distribuïdores generals accionades 
per mitja de interruptors omnipolars, al menys per planta de edifici. Aquest punt no es modifica degut a les 
accions corresponents a la present modificació i/o reforma de la instal·lació. 
 

 Els serveis de seguretat existents (enllumenat de seguretat i sistemes contra incendis) disposen de sistemes 
amb bateries de acumuladors. Aquest punt no es modifica degut a les accions corresponents a la present 
modificació de la instal·lació. 

 

 No es requereix de il·luminació de baliçament degut a que aquesta no forma part del abast del present 
projecte, no actuant sobre les escales de accés entre plantes ja existents i també degut a que el local objecte 
del present projecte no queda englobat dins de la categoria de Local de Espectacles i Activitats Recreatives 
segons la ITC-BT-28, tal i com ha quedat prèviament enunciat. Aquest punt no es modifica degut a les 
accions corresponents a la present modificació de la instal·lació. 
 

- ITC-BT 29 LOCALS AMB RIESC DE INCENDI O EXPLOSIÓ 
 
Degut al us al qual es dura a terme en la present edificació així com amb els materials que hi podrem trobar, podem 
enunciar que no és de aplicació la ITC-BT-29. 
 
- ITC-BT 30 LOCALS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 
 
INSTAL.LACIONS EN LOCALS HUMITS I MULLATS 
 
No es dona el cas en la instal·lació objecte del present projecte. 
            
INSTAL.LACIONS EN LOCALS AMB RIESC DE CORROSIÓ 
 
No es dona el cas en la instal·lació objecte del present projecte. 
 
INSTAL.LACIONS EN LOCALS POLVORENTS SENSE RIESC DE EXPLOSIÓ 
 
No es dona el cas en la instal·lació objecte del present projecte. 
 
INSTAL.LACIONS EN LOCALS A TEMPERATURES ELEVADES 
 
No es dona el cas en la instal·lació objecte del present projecte. 
 
INSTAL.LACIONS EN LOCALS A MOLT BAIXA TEMPERATURA 
 
No es dona el cas en la instal·lació objecte del present projecte. 
 
INSTAL.LACIONS EN ELS QUE EXISTEIXIN BATERÍAS DE ACUMULADORS 
 
No es dona el cas en la instal·lació objecte del present projecte. 
 
INSTAL.LACIONS AFECTES A UN SERVEI ELÈCTRIC  
 
No es dona el cas en la instal·lació objecte del present projecte. 
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20.- LÍNIA GENERAL DE ALIMENTACIÓ 
 
Aquest punt no es modifica degut a les accions corresponents a la present ampliació, modificació i/o reforma de la 
instal·lació objecte del present projecte. 
 

21.- DISPOSITIUS GENERALS I INDIVIDUALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
Aquest punt no es modifica degut a les accions corresponents a la present ampliació, modificació i/o reforma de la 
instal·lació objecte del present projecte. 
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22.- INSTAL.LACIONS INTERIORS 
 
22.1. CONDUCTORS. 
 
Els conductors i cables utilitzats per la distribució de potència en la part corresponent a la modificació/adequació 
objecte del present projecte seran de coure i sempre aïllats mitjançant XLPE+Pol i amb tensió assignada de 0.6/1 kV, 
mitjançant cablejat tri o pentapolar amb coberta de PVC i compliment de la UNE 21.123. 
 
Els nous cablejats utilitzats seran del tipus RZ1-K(AS), no propagadors de incendi, amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, col·locats al interior de tubs i canals protectores, no propagadores de flama segons les normes UNE-EN 
50.085-1 i la UNE-EN 50.086-1. Tal i com ha estat indicat en un punt previ és d’aplicació les prescripcions de la norma 
CPR als cablejats elèctrics de distribució objecte del present projecte. 
 

 
 

No dona lloc en la part de la instal·lació modificada a la instal·lació de cablejat elèctric conforme a les especificacions 
de la norma UNE-EN 50.200 degut a la no actuació sobre circuits de serveis de seguretat no autònoms o de circuits 
de serveis amb fonts autònomes que hagin de mantenir el servei durant i desprès de un hipotètic incendi. La secció 
dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre el origen de la instal·lació interior 
i qualsevol punt de utilització sigui menor del 3 % per enllumenat i del 5 % per als demes usos. Per als cablejats a 
utilitzar en la distribució de circuits interiors a Serveis Sanitaris/Vestuaris, utilitzarem cablejat sota tub amb nivell de 
aïllament 450/750 V mantenint el coure com a element conductor.  
 
 El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior (3-5 %) i la de la 
derivació individual (1,5 %), de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits 
especificats per les dues.  
 
 Les intensitats màximes admissibles dels conductors, es regiran en la seva totalitat per lo indicat a la Norma 
UNE 20.460-5-523 i el seu annex Nacional. Al no disposar de zones classificades como zones amb risc de incendi, 
no es necessari que la intensitat admissible disminueixi en un 15%. 
 
 En instal·lacions interiors, para tenir en compte les corrents harmòniques degudes a carregues no lineals i 
possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre serà como a mínim igual a la de 
les fases. No utilitzarem un mateix conductor neutre per varis circuits. 
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Els conductors de protecció tindrà una secció mínima igual a la fixada a la taula següent: 
 
 Secció conductors fase (mm²)   Secció conductors protecció (mm²) 
 
  Sf < 16       Sf 
  16 < S f < 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
22.2. IDENTIFICACIÓ DE CONDUCTORS. 
 
 Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment en lo que respecta al 
conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà per els colors que presentin els seus 
aïllaments. Quan existeixi el conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase el seu pas 
posterior a conductor neutre, identificarem aquests per el color blau clar. El conductor de protecció quedarà identificat 
per el color verd-i-groc. Tots els conductors de fase, o en el seu cas, aquells per a els que no es prevegi el seu pas 
posterior a neutre, identificarem per els colors marró, negre o gris. 
 
22.3. SUBDIVISIÓ DE LES INSTAL.LACIONS. 
 
 Les instal·lacions es sots dividiran de forma que les pertorbacions originades per averies que es puguin 
produir en un punto de elles, afectin únicament a certes parts de la instal·lació, per exemple a un sector del edifici, a 
una planta, a un sol local, etc., per a lo qual els dispositius de protecció de cada circuit es trobaran adequadament 
coordinats i seran selectius amb els dispositius generals de protecció que els precedeixin. 
Tota instal·lació es dividirà en varis circuits, segons les necessitats, a fi de: 
 
- evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències de una fallada. 
- facilitar les verificacions, assaigs i manteniments. 
- evitar els riscos que podrien resultar de la fallada de un sol circuit que pugues dividir-se, como per exemple si existeix 
únicament un únic circuit de enllumenat. 
 
22.4. EQUILIBRAT DE CÀRREGUES. 
 
 Per tal que es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part de una 
instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors polars. 
 
22.5. RESISTENCIA DE AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA. 
 
 Les instal·lacions han de presentar una resistència de aïllament al menys igual als valors indicats a la taula 
següent: 
 
Tensió nominal instal·lació  Tensión assaig corrent continua (V)  
 
 MBTS o MBTP      250     
        500     
 > 500 V      1000     
 
 La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectat els aparells de utilització (receptors), resisteixi durant 1 
minuto una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, essent U la tensió màxima de servei expressada 
en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 
 
 Les corrents de fuita no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per cadascun dels circuits en que 
pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal·lats com 
protecció contra els contactes indirectes. 
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22.6. CONNEXIONS. 
 
 En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple reforçament 
o arrollament entre sí dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant bornes de connexió muntades 
individualment o constituint blocs o regletes de connexió; pot permetre’s la utilització de brides de connexió. Sempre 
hauran de realitzar-se al interior de caixes de connexions i/o de derivació. Si es tracta de conductors de varis alambres 
cablejats, les connexions es realitzaran de forma que la corrent sigui repartida per tots els alambres components. 
 
22.7. SISTEMES DE INSTAL·LACIÓ. 
 
22.7.1. Prescripcions Generals. 
 
        En instal·lació ampliada, modificada i/o reformada, la practica totalitat dels conductors es trobaran disposats 
sobre safates portacables de tipus perforades amb acabat galvanitzat en calent o sendzimir o be de tipus reixeta Bryco 
de Rejiband, en disposició tapada (donant lloc a canal protectora segons prescripció de la ITC-BT-28) en el fals sostre 
i en regates en els tancaments verticals en el interior de tub protector plàstic de tipus no propagador de flama. A 
continuació, s’adjunten a les prescripcions reglamentaries per a la realització de la instal·lació.  
 
 En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de forma que 
entre les superfícies exteriors de les dues es mantingui una distancia mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb 
conductes de calefacció, de aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que no puguin 
arribar a una temperatura perillosa i per consegüent, es mantindran separades per una distancia convenient o per 
mitja de pantalles calorífugues. Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota de altres canalitzacions que 
puguin donar lloc a condensacions, tals como les destinades a conduccions de vapor, de aigua, de gas, etc., a menys 
que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de 
aquestes condensacions. 
 
 Les canalitzacions han de estar disposades de forma que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a les 
seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que mitjançant la convenient identificació dels 
seus circuits i element, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc. En tota la longitud dels 
passos de canalitzacions a través de elements de la construcció, tals como murets, tàbics i sostres, no es disposaran 
empalmes o derivacions de cablejats, estant protegides contra els deterioraments mecànics, les accions químiques i 
els efectes de la humitat. 
 
22.7.2. Sistema de Distribució TT 
 
El sistema de distribució utilitzat en els circuits elèctrics de baixa tensió, objecte del present projecte, ha estat el 
conegut como TT, on totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. Si varis dispositius de protecció 
van muntats en sèrie, aquesta prescripció s’aplica per separat a les masses protegides per cada dispositiu. 

 
Aquest sistema te un punt de alimentació, generalment un neutre o compensador connectat directament a terra. Les 
masses de la instal·lació receptora estan connectades a una toma de terra separada de la toma de terra de la 
alimentació. Aquets tipus de instal·lació les intensitats de defecte fase-massa o fase-terra poden tenir valors inferiors 
als de curtcircuit, però poden ser suficients per provocar la aparició de tensions perilloses. En general, un bucle de 
defecte inclou la resistència de pas a terra en alguna part del circuit de defecte, lo que no exclou la possibilitat de 
connexions elèctriques involuntàries o no, entre la zona de toma de terra de les masses de la instal·lació i la de la 
alimentació. Segons la norma UNE 20460-4, els dispositius de protecció han de estar coordinats mitjançant un sistema 
de posta a terra de manera que interrompin ràpidament el circuit, quan la tensió de contacte arribi a valors perillosos 
per a les persones. 
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23.- PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS 
 
Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se en el mateix, per a lo qual 
la interrupció de aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionat per a les sobreintensitats 
previsibles. 
 
Les sobreintensitats poden estar motivades per: 
 
- Sobrecarregues degudes als aparells de utilització o defectes de aïllament de gran impedància. 
- Curtcircuits. 
- Descarregues elèctriques atmosfèriques. 
 
a) Protecció contra sobrecarregues. El límit de intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot 
cas garantida per el dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció podrà estar constituït per un interruptor 
automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall, o per tallacircuits fusibles calibrats de característiques de 
funcionament adequades. 
 
b) Protecció contra curtcircuits. Al origen de tot circuit establirem un dispositiu de protecció contra curtcircuits amb 
capacitat de tall estarà conforme amb la intensitat de curtcircuit que puguin presentar-se en el punt de la seva connexió. 
Admetem, no obstant, que quan es tracti de circuits derivats de un principal, cadascun de aquests circuits derivat 
disposin de protecció contra sobrecarregues mentre que un solo dispositiu general pugui assegurar la protecció contra 
curtcircuits per a tots els circuits derivats. Son admesos como dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles 
calibrats de característiques de funcionament adequades i els interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar. 
 
La norma UNE 20.460 -4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de protecció. La norma UNE 20.460 
-4-473 defineix la aplicació de les mesures de protecció exposades en la norma UNE 20.460 -4-43 segons sigui per 
causa de sobrecarregues o curtcircuit, senyalant en cada cas el seu emplaçament u omissió. 
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24.- PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 
 
24.1. CATEGORÍES DE LES SOBRETENSIONS. 
 
 Les categories indiquen els valors de tensió suportada a la ona de xoc de sobretensió que han de tenir els 
equips, determinant, el valor límit màxim de tensió residual que han de permetre els diferents dispositius de protecció 
de cada zona per a evitar el possible dany dels citats equips. 
 
 Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportada a impulsos, en kV, 
segons la tensió nominal de la instal·lació. 
 
Tensió nominal instal·lació    Tensió suportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
 
Sistemes III   Sistemes II    Categoria IV   Categoria III   Categoria II   Categoria I 
 
   230/400           230                                                                 6                      4                  2,5                 1,5 
 
   400/690                                                                                  8                      6                   4                   2,5     
     1000      
 
Categoria I 
 
S’aplica als equips molt sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a la instal·lació elèctrica 
fixa (ordinadors, equips electrònics molt sensibles, etc). En aquest cas, les mesures de protecció es prenen fora dels 
equips a protegir, ja sigui en la instal·lació fixa o entre la instal·lació fixa i els equips, amb objecte de limitar les 
sobretensions a un nivell específic. 
 
Categoria II 
 
S’aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa (electrodomèstics, eines portàtils i altres 
equips similars). 
 
Categoria III 
 
S’aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres equips per als quals es requereix 
un alt nivell de fiabilitat (armaris de distribució, embarrats, aparamenta: interruptors, seccionadors, tomes de corrent, 
etc, canalitzacions i els seus accessoris: cables, caixa de derivació, etc, motors amb connexió elèctrica fixa: ascensors, 
màquines industrials, etc. 
 
Categoria IV 
 
S’aplica als equips i materials que es connectin al origen o molt propers al origen de la instal·lació, aigües amunt del 
quadre de distribució (comptadors de energia, aparells de telemesura, equips principals de protecció contra 
sobreintensitats, etc). 
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24.2. MESURES DE CONTROL DE LES SOBRETENSIONS. 
 
Es poden presentar dues situacions diferents: 
 
- Situació natural: quan no és precís la protecció contra les sobretensions transitòries, doncs es preveu un baix risc de 
sobretensions en la instal·lació (degut a que està alimentada per una xarxa subterrània en la seva totalitat). En aquest 
cas es considera suficient la resistència a les sobretensions dels equips indicada a la taula de categories, i no es 
requereix cap protecció suplementària contra les sobretensions transitòries. 
 
- Situació controlada: quan sigui precís la protecció contra les sobretensions transitòries al origen de la instal·lació, 
doncs la instal·lació s’alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus o aïllats. 
 
 També es considera situació controlada aquella situació natural en que es convenient incloure dispositius 
de protecció per a una major seguretat (continuïtat de servei, valor econòmic dels equipo, pèrdues irreparables, etc.). 
 
 Els dispositius de protecció contra sobretensions de origen atmosfèric han de seleccionar-ne de forma que 
el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impuls de la categoria dels equips i materials que es 
preveu que es vagin a instal·lar. 
 
 Els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o compensador i el 
terra de la instal·lació.  
 
24.3. SELECCIÓ DELS MATERIALS EN LA INSTAL·LACIÓ. 
 
 Els equips i materials han de ser escollits de manera que la seva tensió suportada a impulsos no sigui inferior 
a la tensió suportada prescrita a la taula anterior, segons la seva categoria. 
 
 Els equips i materials que tinguin una tensió suportada a impulsos inferior a la indicada a la taula, es poden 
utilitzar, no obstant: 
 
- en situació natural, quan el risc sigui acceptable. 
- en situació controlada, si la protecció contra les sobretensions és adequada. 
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25.- PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
25.1. PROTECCIO CONTRA CONTACTES DIRECTES. 
 
Protecció per aïllament de les parts actives. 
 
 Les parts actives han de estar recobertes de un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-lo. 
 
Protecció per mitja de barreres o evolvents. 
 
 Les parts actives han de estar situades en el interior de les evolvents o darrera de barreres que disposin, 
com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE20.324. Si es necessiten obertures majors per a la reparació 
de peces o per el bon funcionament dels equips, s’adoptarà precaucions apropiades per impedir que les persones o 
animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del fet de que les parts 
actives no han de ser tocades voluntàriament. 
 
 Les superfícies superiors de les barreres o evolvents horitzontals que son fàcilment accessibles, han de 
respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 
 
 Les barreres o evolvents han de fixar-se de manera segura i al ser de una robustesa i durabilitat suficients 
per mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les condicions normals 
de servei, tenint en compte les influencies externes. 
 
 Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les evolvents o treure parts de aquestes, això no ha de ser 
possible mes que: 
 
- be amb la ajuda de una clau o de un útil; 
- o be, després de treure la tensió de les parts actives protegides por aquestes barreres o aquestes evolvents, no 
podent ser restablerta la tensió fins després de tornar a col·locar les barreres o les evolvents; 
- o be, si existeix una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o IP XXB, que no pugui 
ser treta mes que amb la ajuda de una clau o de un útil i que impedeixi tot contacte amb les parts actives. 
 
Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial-residual. 
 
 Aquesta mesura de protecció es troba destinada únicament a complimentar altres mesures de protecció 
contra els contactes directes. 
 
 La utilització de dispositius de corrent diferencial-residual, amb valor de corrent diferencial assignada de 
funcionament sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com a mesura de protecció complementaria en cas de fallada 
de un altre mesura de protecció contra els contactes directes o en el cas de imprudència dels usuaris. 
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25.2. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES. 
 
La protecció contra contactes indirectes es aconseguirà mitjançant "tall automàtic de la alimentació".  
 
Aquesta mesura consisteix en impedir, després de la aparició de una fallada, que una tensió de contacte de valor 
suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com a resultat un risc. La tensió límit convencional es igual 
a 50 V, valor eficaç en corrent alterna, en condiciones normals i a 24 V en locals humits. 
 
 Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han den ser 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa toma de terra. El punt neutre de cada generador 
o transformador ha de posar-se a terra. 
 
Es donarà compliment a la següent condició: 
 
Ra x Ia < U 
 
On: 
 
- Ra és la suma de les resistències de la toma de terra i dels conductors de protecció de masses. 
- Ia és la corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el dispositiu de protecció 
és un dispositiu de corrent diferencial-residual és la corrent diferencial-residual assignada. 
- U és la tensió de contacte límit convencional (50 ó 24V). 
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25.3. PROTECCIO CONTRA CONTACTES EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TIPUS TT. 
 
Una falta a terra en un sistema TT pot representar-se por el circuit que es representa a continuació; 
 

 
 
La corrent de falta recorre el arrollament secundari del transformador, el conductor de fase, la resistència de falta, el 
conductor de protecció, la resistència de terra (de la xarxa de terra de utilització (RA) i de la xarxa de terra del sistema 
a la que està connectat en neutre (Rn)). 
 
Segons les prescripcions de la norma UNE 20460-4, els dispositius de protecció han de ser coordinats amb el sistema 
de posta a terra de manera que interrompin ràpidament el circuit, quan la tensió de contacte arribi a valors perillosos 
per a les persones. 
 
Assumint com a tensions límit 50 V (25 V en condicions humides), per a limitar la tensió de contacte de les masses 
dins de aquests valors han de complir: 
 

Rt ≤ 50/Ia o be Rt ≤ 50/I∆n 
On: 
 
Rt, és la resistència total, igual a la suma de la resistència de la posta a terra de les masses (RA) i del conductor de 
protecció de les masses, Ω. 
 
Ia, és la corrent de accionament en 5 s del dispositiu de protecció contra sobreintensitats, donat en les corbes 
característiques del citat dispositiu, A. 
 
I∆n, és la corrent assignada de accionament diferencial del interruptor diferencial (A), en 1 segon. 
 
De lo indicat és evident que el valor Rt ha de ser considerablement diferent si utilitzem interruptors automàtics o 
interruptors diferencials. 
 
De fet amb els primers és necessari obtenir valors de resistència de terra molt baixos (per lo general menors de 1 Ω, 
ja que la corrent de accionament en 5 s és generalment elevada, mentre que amb els segons, per el contrari, es poden 
tenir postes a terra de valors relativament elevats, per consegüent de més fàcil obtenció.  
 
Cal que considerar que la norma IEC 60479-1 “Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales domésticos” és 
un informe sobre els efectes de la corrent a través del cos humà, utilitzable per la definició dels requisits per a la 
seguretat elèctrica. La norma mostra gràficament en un diagrama temps-corrent quatre zones, les quals han estat 
associades als efectes fisiològics de la corrent alterna (15-100 Hz) que travessa el cos humà.  
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Zona 1.- Zona de seguretat. Habitualment cap reacció  
Zona 2.- Habitualment cap efecte fisiopatològic perillós  
Zona 3.- Zona perillosa. Es produeixen contraccions musculars, dificultats en la respiració i efectes cardíacs 
normalment reversibles.  
Zona 4.- Probabilitat alta de fibril·lació cardíaca, parada cardíaca, parada respiratòria i cremades. 
  
Aquesta norma també subministra un gràfic anàleg per a corrent continua. Aplicant la llei de Ohm és possible definir 
la corba de seguretat per les tensions admissibles, una vegada calculada la impedància que suposa el cos humà al 
pas de la corrent. La impedància elèctrica del cos humà depèn de molts factors como la temperatura, del grau de 
humitat de la pell, de la superfície de contacte, de la pressió de contacte, de la duresa de la epidermis, etc. 
 
Les diferents parts del cos humà, tals como la pell, els músculs, la sang, etc., presenten per la corrent elèctrica una 
impedància composta per elements resistius i capacitius. Durant el pas de la electricitat la impedància del nostre cos 
es comporta como una suma de tres impedàncies en sèrie: 

- Impedància de la pell en la zona de entrada.  
- Impedància interna del cos.  
- Impedància de la pell en la zona de sortida.  

 
Fins a tensions de contacte de 50 V en corrent alterna, la impedància de la pell varia, inclús en un mateix individu, 
depenent de factors externs tals como la temperatura, la humitat de la pell, etc.; però, a partir de 50 V la impedància 
de la pell decreix ràpidament, arribant a ser molt baixa si la pell està perforada. La impedància interna del cos es pot 
considerar essencialment como resistiva, amb la particularitat de ser la resistència dels braços i les cames, major que 
la del tronc.  
 
A part, per tensions elevades la impedància interna fa pràcticament despreciable la impedància de la pell. Per poder 
comparar la impedància interna depenent de la trajectòria, a continuació indiquem les impedàncies de alguns 
recorreguts comparat amb els trajectes ma-ma i ma-peu que es consideren com a impedàncies de referència (100%). 
 

 
 
La norma IEC 60479-1 ha adoptat valors conservadors de la impedància donada en els gràfics per obtenir la corba de 
seguretat temps-tensió, referida a la tensió total de terra UT (tensió que degut a una fallada de aïllament, queda 
establerta entre una massa i un punto del terreny suficientment allunyat, a potencial 0). 
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En aquesta gràfica, es representa el màxim valor de tensió de contacte en buit, per lo que es pren la condició mes 
desfavorable per a obtenir la màxima seguretat. 
 
D’aquesta corba de seguretat es dedueix que per a qualsevol tensió inferior a 50 V, el temps suportable es infinit, per 
a una tensió de 50 V el temps suportable és de 5 s. Cal remarcar que la corba prèvia fa referència a un ambient 
ordinari, degut a que en ambients particulars varia la resistència de contacte del cos humà amb respecte terra, per 
tant, els valors de tensió suportables per un tempos infinit seran inferiors a 25 V. 
 
Així doncs, en el cas que ens ocupa, on la totalitat dels receptors finals objecte del present projecte disposen de 
protecció diferencial fixa en temps i sensibilitat, per a un màxim de 300 mA (I∆n=0’3 A) a 0 s de temps de desconnexió 
(“instantani”), per a una tensió límit de 50 V (local ni humit ni mullat), el valor requerit de resistència de terra podria 
arribar a ser de: 
 

Rt ≤ 50/0’5 = 100 Ω 
 
En el cas de les instal·lacions dels Serveis Sanitaris i en les instal·lacions a la intempèrie on considerem el local como 
humit, la tensió límit passaria a ser 25 V, per lo que el valor requerit de resistència a terra podria arribar a ser de: 
 

Rt ≤ 25/0’5 = 50 Ω 
 
Cal recordar que en la instal·lació ja existent la Rt és inferior a 10 Ω, per lo que la corrent assignada al element de 
protecció diferencial és totalment adequada. 
 
En quant al Temps de Desconnexió Màxim Especificat, segons la norma CEI 30364-4-41 s’especifica el temps de 
funcionament màxim dels dispositius de protecció utilitzats en esquemes TT per a la protecció contra els contactes 
indirectes, sent; 
 
1.- Per a tots els circuits finals amb una corrent nominal que no superi els 32 A, el temps de tall màxim no ha de 
superar els valors que s’indiquen a continuació. 
 

 
 
2.- Per a tots els demàs circuits el temps de desconnexió màxim es recomana no superar els 0’2 segons determinat 
al punt anterior. 
  
De lo exposat als punts previs, pot deduir-ne que la regulació tant en el temps com en sensibilitat dels elements de 
protecció diferencial, és totalment correcta. Cal recordar que en la instal·lació ampliada la Rt és inferior a 10 Ω, per lo 
que la corrent assignada al element de protecció diferencial és totalment adequada des de un punto de vista exclusiu 
del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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26.- POSTA A TERRA 
 
Les postes a terra queden establertes principalment amb objecte de limitar la tensió que, amb respecte a terra, poden 
presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar la actuació de les proteccions i eliminar o disminuir 
el risc que suposa una averia en els materials elèctrics utilitzats. 
 
La connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció, de una part del circuit elèctric o de una part 
conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una posta de terra amb un elèctrode o grup de elèctrodes soterrats al 
terra. 
 
Mitjançant la instal·lació de posta a terra haurem de aconseguir que en el conjunt de instal·lacions, edificis i superfície 
propera del terreny no apareguin diferencies de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de 
les corrents de defecte o las de descàrrega de origen atmosfèric. 
 
La elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posta a terra han de ser tals que: 
 
- El valor de la resistència de posta a terra sigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament de la 
instal·lació i es mantingui d’aquesta manera a lo llarg del temps. 
- Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuita poden circular sense perill, particularment des de el punt de 
vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 
- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions estimades de influencies 
externes. 
- Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres parts metàl·liques. 
 
26.1. UNIONS A TERRA. 
 
Tomes de terra. 
 
Per a la toma de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 
 
- barres, tubs; 
- platines, conductors nus; 
- plaques; 
- anells o malles metàl·liques constituïts por els elements anteriors o les seves combinacions; 
- armadures de formigó soterrades; amb excepció de les armadures pretensades; 
- altres estructures soterrades que es demostri que son apropiades. 
 
Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2 de 
la norma UNE 21.022. El tipus i la profunditat de soterrament de les tomes de terra han de ser tals que la possible 
pèrdua de humitat del sol, la presencia de gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la toma de 
terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 
 
Conductors de terra. 
 
 La secció dels conductors de terra, quan estiguin soterrats, han de ser conformes als valors indicats a la 
taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de protecció. 
 
Tipus   Protegit mecànicament  No protegit mecànicament 
 
Protegit contra  Igual a conductors     16 mm² Cu 
la corrosió   protecció apt. 7.7.1   16 mm² Acer Galvanitzat 
 
No protegit contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosió   50 mm² Fe    50 mm² Fe 
 
* La protecció contra la corrosió pot obtenir-ne mitjançant una envolvent. 
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Durant la execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha de extremar-se la cura per que 
resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, en especial, que les connexions, no facin malbé ni als conductors ni 
als elèctrodes de terra. 
 
Bornas de posta a terra. 
 
 A tota instal·lació de posta a terra ha de preveure una borna principal de terra, a la qual han de unir-se els 
conductors següents: 
 
- Els conductors de terra. 
- Els conductors de protecció. 
- Els conductors de unió equipotencial principal. 
- Els conductors de posta a terra funcional, si son necessaris. 
 
 Ha de estar previst sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti mesurar la 
resistència de la toma de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el borner principal de terra, ha 
de ser desmuntable necessàriament per mitja de un útil, ha de ser mecànicament segur i ha de assegurar la continuïtat 
elèctrica. 
 
Conductors de protecció. 
 
 Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses de una instal·lació amb la borna 
de terra, amb la finalitat  de assegurar la protecció contra contactes indirectes. Els conductors de protecció tindrà una 
secció mínima igual a la fixada a la taula següent: 
 
 Secció conductors fase (mm²)   Secció conductors protecció (mm²) 
 
         Sf 
        16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
 En tots els casos, els conductors de protecció que no formin part de la canalització de alimentació seran de 
coure amb una secció, al menys de: 
 - 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen de una protecció mecànica. 
 - 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen de una protecció mecànica. 
 
Com conductors de protecció poden utilitzar-ne: 
 
- conductors als cables multiconductors, o 
- conductors aïllats o nus que posseeixen una envolvent comú amb els conductors actius, o 
- conductors separats nus o aïllats. 
 
Cap aparell ha de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir amb els conductors de 
protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció. 
 
26.2. CONDUCTORS DE EQUIPOTENCIALITAT. 
 
 El conductor principal de equipotencialitat ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la del conductor 
de protecció de secció major de la instal·lació, com a mínim de 6 mm², però la seva secció pot ser reduïda a 2,5 mm² 
si és de coure. 
 
 La unió de equipotencialitat suplementària pot estar assegurada, be per elements conductors no 
desmuntables, tals com estructures metàl·liques no desmuntables, be per conductors suplementaris, o per combinació 
dels dos. 
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26.3. RESISTENCIA DE LES TOMES DE TERRA. 
 
El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pot dar lloc a tensions de contacte superiors a: 
 
 - 24 V en local o emplaçament conductor 
 - 50 V en els demes casos. 
 
Si les condicions de la instal·lació son tals que puguin donar lloc a tensions de contacte superiors als valors senyalats 
anteriorment, s’assegurarà la ràpida eliminació de la falta mitjançant dispositius de tall adequats a la corrent de servei. 
 
La resistència de un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del terreny en el 
que s’estableix. Aquest resistivitat varia freqüentment de un punto a un altre del terreny, i varia també amb la 
profunditat. 
 
26.4. TOMAS DE TERRA INDEPENDENTS. 
 
Es considerarà independent una toma de terra respecte a un altre, quan una de les tomes de terra, no arribi, respecte 
a un punt de potencial cero, una tensió superior a 50 V quan per la altre circula la màxima corrent de defecte a terra 
prevista. 
 
26.5. SEPARACIO ENTRE LES TOMES DE TERRA DE LES MASES DE LES INSTAL.LACIONS DE UTILITZACIO I 
DE LES MASES DE UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ. 
 
No es dona el cas en la instal·lació objecte del present projecte en lo referent a l’ampliació, modificació i/o reforma de 
una instal·lació existent i operativa. 
 
26.6. REVISSIO DE LES TOMAS DE TERRA. 
 
Per la importància que ofereix, des de el punt de vista de la seguretat qualsevol instal·lació de toma de terra, ha de 
ser obligatòriament comprovada per el Director de la Obra o Instal·lador Autoritzat en el moment de donar de alta la 
instal·lació per a la seva posta en marxa o en funcionament. 
 
Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, al menys anualment, 
en la època en la que el terreny esta més sec. Per a tal fi es mesurarà la resistència de terra, i es repararà amb 
caràcter urgent els defectes que s’hi trobin. 
 
Als llocs en els que el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els conductors de 
enllaç entre ells fins al punt de posta a terra, es posaran al descobert per al seu examen, al menys un cop cada cinc 
anys. 
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27.- RECEPTORS DE ENLLUMENAT 
 
La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han de excedir de 5 kg. Els conductors, 
que han den ser capaços de suportar aquets pes, no han de presentar empalmes entremitjos i el esforç ha de realitzar-
se sobre un element diferent del borner de connexió.  
 
Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, han de tenir un element 
de connexió per a la seva posta a terra, que anirà connectada de manera fiable i permanent al conductor de protecció 
del circuit. La utilització làmpades de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva 
ubicació estigui fora del volum de accessibilitat o quan instal·lin barreres o evolvents separadores. 
 
En instal·lacions de il·luminació amb làmpades de descarrega realitzades en locals en els que funcionen màquines 
amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, han de ser preses les mesures necessàries per evitar la possibilitat de 
accidents causats per il·lusió òptica originada per el efecte estroboscopi. 
 
Els circuits de alimentació es trobaran prevists per transportar la carregar deguda als propis receptors, als seus 
elements associat i a les seves corrents harmòniques i de arranc. Per a receptors amb làmpada de descarrega, la 
carrega mínima prevista en voltampers serà de 1,8 vegades la potencia en watts de les làmpades. En el cas de 
distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient 
diferent per al càlcul de la secció dels conductors, sempre i quan el factor de potencia de cada receptor sigui major o 
igual a 0,9 y si es coneix la carrega que suposa cada un dels elements associats a les làmpada i les corrents de 
arranc, que tant aquestes com aquelles puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el que resulti. 
 
En el cas de receptors amb làmpades de descarrega serà obligatòria la compensació del factor de potencia fins a un 
valor mínim de 0,9. En instal·lacions amb làmpades de molt baixa tensió (p.e. 12 V) ha de preveure la utilització de 
transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i sobrecarregues i contra 
els xocs elèctrics. Per als ròtols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de sortida 
en buit compreses entre 1 i 10 kV s’aplicarà lo disposat a la norma UNE-EN 50.107.  
 
Aquests receptors no formen part de l’abast del present projecte. 
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28.- RECEPTORS A MOTOR 
 
Els motors han de instal·lar-se de manera que la aproximació a les seves parts en moviment no puguin ser causa de 
accident. Els motors no han de estar en contacte amb matèries fàcilment combustibles i es situaran de manera que 
no puguin provocar la ignició de aquestes. 
 
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han de estar dimensionats per a una intensitat del 125 % de 
la intensitat a plena càrrega del motor, sempre que no es disposin de arrencadors o es disposi de la intensitat de 
arranc facilitada per el fabricant del motor o maquinaria. Els conductors de connexió que alimenten a varis motors, 
han de estar dimensionats per a una intensitat no inferior a la suma del 125 % de la intensitat a plena càrrega del 
motor de major potencia, més la intensitat a plena càrrega de tots els demes. 
 
Els motors han de estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, havent aquesta 
darrera protecció ser de tal natura que cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves 
fases. En el cas de motors amb arrencador estrella-triangle, s’assegurarà la protecció, tant per la connexió en estrella 
como en triangle. 
 
Els motors han de estar protegit contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de la alimentació, quan el 
arranc espontani del motor, como a conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar 
el motor, d’acord amb la norma UNE 20.460 -4-45. 
 
Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en el arranc, quan es poguessin produir efectes que 
perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables al funcionament de altres receptors o 
instal·lacions. 
 
En general, els motors de potència superior a 0,75 kW han de estar previstos de reòstats de arranc o dispositius 
equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període de arranc i el de marxa normal que correspongui 
a la seva plena càrrega, segons les característiques del motor que ha de indicar la seva placa, sigui superior a la 
senyalada en el quadre següent: 
 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 
Mes de 15 kW: 1,5 

 
Aquests receptors no formen part de l’abast del present projecte. 
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29.- EQUIP SAI PER PLANTES 2º, 3º, 4º I 5º PIUS HOSPITAL I INSTAL.LACIONS AUXILIARS 
 
Degut a la instal·lació de més punts de treball que requereixen del servei de SAI/UPS, en el present projecte es 
contempla la instal·lació de un nou SAI així com modificacions dels circuits elèctrics de SAI existents i instal·lacions 
auxiliars per tal de garantir el suministre elèctric a les càrregues previstes. 
 
Considerant els nous punts de treball així com les instal·lacions existents que requereixen d’aquest tipus de suministre 
es procedeix a la determinació de la potencia del equip segons taula adjunta. 
 

 
Es proposa un equip SAI/UPS tipus SLC CUBE3+ de 40 kVA de potencia de la casa comercial SALICRU o similar 
amb una autonomia de 30 minuts. 
 
Aquest tipus de SAI pertany a la tecnologia On-line doble conversió (VR) amb elevades prestacions i proporciona una 
alimentació fiable i de qualitat al mateix temps que aconsegueix importants estalvis energètics i econòmics, tant en la 
instal·lació com en els costos de funcionament. 
 
Aquest equip disposa de un FP a la entrada igual a 1 i una tasa de distorsió molt baixa (THDi<1%) que a part de reduir 
costos, contribueix a la millora de la qualitat elèctrica de la xarxa.  
 
En quant a la sortida disposa de un FP=0’9 amb una protecció òptima per als sistemes informàtics actuals i la baixa 
distorsió harmònica de sortida (THDv<0’5%) li permet protegir qualsevol tipus de carrega. Així mateix amb un 
rendiment del 95% en mode on-line i del 98% en mode smart eco-mode afavoreix un important estalvi energètic 
d’energia consumida i redueix les necessitats de climatització. 
 
Aquest tipus de SAI ofereix una adaptabilitat màxima, incloent de sèrie la possibilitat de creixement en paral·lel-
redundant així com amplies opcions de comunicació disponibles. Cal destacar el seu reduït pes i mides que faciliten 
tant la seva ubicació com l’estalvi en espai ocupat. 
 
A continuació s’adjunten algunes de les característiques de l’equip escollit i un recull de les seves prestacions generals. 
 

 

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR



P
àg

in
a 

51
 d

e 
16

1 
de

l d
oc

um
en

t 3
99

7 
P

R
O

 L
IC

IT
A

C
IÓ

 P
U

N
T

S
 A

C
C

E
S

 W
IF

I I
 T

O
M

E
S

 2
30

V
 P

IU
S

 1
8 

R
ev

.5
 S

IG
N

A
T

.p
df

 a
m

b 
H

as
h 

M
D

5 
8c

c2
a2

81
0f

ad
b4

cd
79

7f
d3

34
d9

99
37

ca

 
 

3997 Ampliació Punts Accés WIFI i nous punts de treball PIUS HOSPITAL/RAC 
Valls (Alt camp /Tarragona) 

 

       
  50 

  
 

Prestacions: 

 Tecnologia on-line de doble conversió (VFI) amb control DSP. 

 Factor de potencia de entrada unitat (FP=1) 

 Molt baixa distorsió de la tensió d’entrada (THDi<1%) 

 Flexibilitat total en tensions de entrada/sortida 

 Dissenyat per suportar qualsevol tipus de càrrega 

 Funció Batt.watch de monitorització i cura de les bateries 

 Elevat factor de potencia de sortida (FP=0’9) 

 Molt baixa distorsió de la tensió de sortida (THDv<0’5%) 

 Eficiència en mode on-line fins al 95% 

 Mode Smart Eco-mode amb eficiència fins al 98’4% 

 Pantalla tàctil a color de 7”. 

 Format molt compacte amb poca superficie ocupada. 

 Integrable en entorns IT més avançats. 

 Configuració paral·lel-redundant (n+1) per a instal·lacions crítiques. 

 Construït en materials reciclables en més del 80% 

Aquest equip substituirà el suministre de SAI del equip existent, el qual quedarà amb més capacitat de reserva per 

derivar-lo cap els subministres que el personal tècnic del PIUS HOSPITAL de Valls consideri més adients. A 

continuació es detallen els treballs associats a la instal·lació del nou SAI/UPS. 

1.- Implantació de nou equip SAI/UPS a la planta soterrani del PIUS HOSPITAL, emplaçament que pot variar en funció 

de l’optimització dels espais. 

2.- Estesa de cablejat de distribució de potencia fins a les plantes 2º, 3º, 4º i 5º així com instal·lació d’aparamenta i 

subquadres de connexió associats al nou equip.  

1.- Desconnexió dels cablejats elèctrics de distribució de potencia actuals que alimenten els quadres de SAI/UPS de 

les plantes 2º, 3º, 4º i 5º i connexió monofàsica del nou cablejat de distribució de potencia, repartint una fase per 

cadascuna de les plantes, connectant dues vegades la mateixa fase en les dues plantes on es prevegi una menor 

càrrega. 
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La ubicació inicial prevista per a aquest equip és a la planta soterrani del PIUS HOSPITAL on ja es disposen d’altres 

equips de SAI, si be la ubicació definitiva del mateix por variar en funció de poder optimitzar la implantació del mateix.  

D’aquesta manera es preveu una unitat de climatització adient per aquest equip, la qual permet diverses implantacions. 

Per a major nivell de detall s’emplaça al esquema unifilar de potencia del present projecte. 

En quant al sistema de climatització es pensa en un kit 1x1 SPLIT PKEA de PANASONIC o similar tipus Inverter, apte 

per sales de servidors o similars, model KIT-E12-PKEA amb potencia de fred de 0’85 a 4 kWt i classificació energètica 

A++. 

Es tracta de un climatitzador especialment dissenyat per a aplicacions professionals com sales d’ordinadors on la 

refrigeració es necessària tot i que la temperatura exterior sigui baixa, apart, disposa de un sistema de transferència 

automàtica per tal de mantenir la temperatura interior fins i tot quan es donen canvis bruscs en la temperatura exterior.  

Com a característiques més rellevants podem indicar les següents: 

- Dissenyat per a funcionament les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. 

- Altament eficient fins i tot a -15º C. 

- Elements d’elevada durabilitat. 

- Sensors addicionals per prevenir la congelació exterior. 

- Funcionament en mode fred a temperatures de fins a -15º C. 

- Vàlvula d’expansió electrònica, cabal de refrigerant ajustable amb precisió. 

- Motor del ventilador DC per proporcionar un cabal flexible i assegurar una pressió de condensació òptima 

mitjançant un sensor de temperatura en la canonada exterior. 

A continuació s’adjunta una taula amb les característiques tècniques més importants del sistema de climatització 

proposat. 
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30.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Segons la llei de 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament  Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 
al seu article 77 sobre exigència i efectes de la classificació de les empreses indica lo següent. 
 
1. La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels poders 
adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes següents:  
 

a) Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable 
que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a 
aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de 
l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves 
condicions de solvència per contractar.  
 
Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en 
el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs 
del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En 
aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com 
a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el 
compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar 
en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència 
econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència 
s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 
87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs.  
 

b) Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari. En l’anunci de licitació o en la 
invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte s’han d’establir els criteris i requisits 
mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional tant en els termes que 
estableixen els articles 87 i 90 de la Llei com en termes de grup o subgrup de classificació i de categoria 
mínima exigible, sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels 
grups o subgrups de classificació vigents, tenint en compte per a això el codi CPV del contracte, segons el 
vocabulari comú de contractes públics aprovat pel Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 5 de novembre de 2002. En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació i categoria de classificació 
corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen 
l’anunci de licitació o la invitació a participar en el que detallen els plecs del contracte. Si els plecs no 
concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional, 
l’acreditació de la solvència s’ha d’efectuar de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el 
segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o 
no s’hagi concretat en els plecs.  
 

c) La classificació no és exigible per als altres tipus de contractes. Per a aquests contractes, els requisits 
específics de solvència exigits s’han d’indicar a l’anunci de licitació o a la invitació a participar en el 
procediment i s’han de detallar en els plecs del contracte.  
 

2. La classificació és exigible igualment al cessionari d’un contracte en el cas en que s’hagi requerit al cedent.  
 
3. Per mitjà d’un reial decret es pot exceptuar la necessitat de classificació per a determinats tipus de contractes 
d’obres en els quals aquest requisit sigui exigible, i l’excepció esmentada s’ha de motivar en les circumstàncies 
especials i excepcionals que hi concorren.  
 
4. Quan no hagi concorregut cap empresa classificada en un procediment d’adjudicació d’un contracte per al qual es 
requereixi classificació, l’òrgan de contractació pot excloure la necessitat de complir aquest requisit en el següent 
procediment que es convoqui per a l’adjudicació del mateix contracte, sempre que no se n’alterin les condicions, i ha 
de precisar en el plec de clàusules i en l’anunci, si s’escau, els mitjans d’acreditació de la solvència que s’hagin 
d’utilitzar dels que especifiquen els articles 87 i 88.  
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5. Les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors poden acordar l’aplicació del règim 
que disposa l’apartat 1 d’aquest article.  
 
L’empresari podrà acreditar la seva solvència acreditant els compliment dels requisits específics de solvència exigits 
a la licitació, per tant, en aquestes licitacions, haurà de determinar-se en el plec de clàusules administratives la 
solvència econòmica, financera i tècnica dels empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els 
articles 74 al 76 la llei de 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic i incloure aquesta informació en 
l’anunci de licitació.   
 

31.- REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 3650/1970 de 19 de desembre i el Reial decret 2167/1981 de 20 d’agost i per tractar-
se d’un contracta d’obra, el termini de la qual no excedeix a sis mesos, no hi haurà una revisió de preus.  
 

32.- SEGURETAT I SALUT 
 
Segons el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, per ésser; 
 

 El pressupost de contracta (amb IVA) del present projecte inferior a 450.759’08 euros. 

 Al no ser en cap moment més de 20 treballadors. 

 El volum de mà d’obra estimada es inferior a 500 treballadors/dia. 

 Al no ser una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 
Es redacta un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el qual es troba en el annex corresponent del present projecte. 
 

33.- DOCUMENTACIÓ A PROPORCIONAR PER EL CONTRACTISTA 
 
El contractista subministrarà documentació complerta sobre els següents punts: 

 Informació sobre els productes 

 

El proveïdor ha d’assegurar que es realitzi la comanda i instal·lació dels elements correctes. Caldrà 

subministrar els elements i els seus codis corresponents abans de la instal·lació. 

 

 Certificació de la xarxa instal·lada (ethernet i fibra òptica) 

 

Serà necessari entregar informes amb les mesures de certificació en format pdf dels punts de xarxa ethernet 

i de fibra amb el resultat de OK. 

En el cas de la fibra òptica caldrà entregar informe sobre la reflectometria realitzada. 

 

 Informació sobre productes 

 

Tota la documentació haurà de ser entregada en forma electrònic. El contractista haurà d’enviar durant l’obra 

un document on quedi reflectit el seguiment de les línies, punts d’accés instal·lats, ubicació en plànol i rack 

associat. També s’haurà d’anar lliurant les certificacions de cablejat per tal que la Propietat pugui validar que 

es doni compliment  tant a les prestacions de la categoria 6 com els mínims de qualitat especificats en punts 

anteriors del present projecte. 
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34.- RESUM  
 
Una vegada obtingudes les conclusions, el tècnic sota signant interpreta que s’acompleixen les condicions i indicacions 
fixades per el personal tècnic de GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, S.A.M, donant compliment a tota aquella 
normativa d’aplicació. 
 

35.- PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució material de les obres de la ampliació dels punts d’accés Wii i nous punts de treball ethernet 
i elèctrics a 230V del PIUS HOSPITAL i de la RESIDÈNCIA ALT CAMP, de Valls objecte del present projecte és de 
CENT SIS MIL QUATRE CENTS QUARANTA TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (106.443’19 €).  
 

      

  A.-ACTUACIONS PLANTA SOTERRANI PIUS HOSPITAL   1.334,31 € 

  B.- ACTUACIONS PLANTA BAIXA PIUS HOSPITAL   12.382,41 € 

  C.- ACTUACIONS PLANTA PRIMERA PIUS HOSPITAL   11.386,87 € 

  D.- ACTUACIONS PLANTA SEGONA PIUS HOSPITAL   9.354,16 € 

  E.- ACTUACIONS PLANTA TERCERA PIUS HOSPITAL   2.952,80 € 

  F.- ACTUACIONS PLANTA QUARTA PIUS HOSPITAL   3.493,25 € 

  G.- ACTUACIONS PLANTA CINQUENA PIUS HOSPITAL   3.543,51 € 

  H.- ACTUACIONS RACKS I COMUNICACIÓ AMB EL CPD PIUS HOSPITAL   24.435,62 € 

  I.-ACTUACIONS PLANTA SOTERRANI RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.062,09 € 

  J.-ACTUACIONS PLANTA BAIXA RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.517,31 € 

  K.-ACTUACIONS PLANTA PRIMERA RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.754,67 € 

  L.-ACTUACIONS PLANTA SEGONA RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.424,52 € 

  M.-ACTUACIONS PLANTA TERCERA RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.855,33 € 

  N.-EQUIP SAI/UPS PER PLANTES 2º, 3º, 4º I 5º I AUXILIARS   23.921,26 € 

  O.- MESURES SEGURETAT I SALUT. INDIVIDUALS I COL.LECTIVES PIUS HOSPITAL   4.016,72 € 

  P.- CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS PIUS HOSPITAL   2.008,36 € 

          

  
   

 PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)   106.443,19 € 

 PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC)   126.667,39 € 

 PRESSUPOST GENERAL LICITACIÓ    153.267,54 € 

 
 
 
 

 

Valls, 28 de juny de 2.018 
 
 

 

   Antoni Escarré i París 

        Enginyer Tècnic Industrial 

               Col·legiat núm. 8.524 
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PLEC DE CONDICIONS 
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1. Plec de clàusules administratives 
 
1.1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
 
El present Plec de Condicions té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant 
les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells i 
les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 
 
Article 2. Documents que defineixen les obres 
 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, Plànols, Amidaments i 
Pressupost. 
 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen en el present Projecte. 
Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. 
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de posar-se en 
coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat corresponent. 
 
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec 
de Condicions.  
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat 
en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el 
contracte. 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al Director d’Obra, 
i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En 
qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel 
Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament. 
 
Article 4. Documentació complementària 
 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs o un Contracte 
d’Escriptura. Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori 
per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles que s’estableixin com 
obligatòries per a aquest projecte:  
 
Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
Instrucció de formigó estructural (EHE) 
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats (EFHE) 
Control de qualitat de l'edificació. 
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02) 
Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis 
Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
Mesures de prevenció dels incendis forestals 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries  
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques complementàries 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries  
Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries  
Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques complementàries  
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions tècniques complementàries  
Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin riscos, en particular 
dorsolumbars, als treballadors 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
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Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual  
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  
Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions 
mecàniques 
Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental 
Reglament dels serveis públics de sanejament 
Llei de protecció de l’ambient atmosfèric 
Llei de Residus 
Llei de protecció contra la contaminació acústica  
 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 
 
1.2. Disposicions facultatives 
 
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director d’Obra, Director de 
l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de 
l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 
 
Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 
Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec de Condicions hauran d’estar 
inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament renovada. 
 
Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li permet comprendre la 
totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments corresponents. 
 
Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de Seguretat i Salut o bé l’Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les func ions de 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’Execució de l’Obra. 
 
Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l’obra, en el que s’especificaran 
les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, 
segons estiguin avalats o no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres 
paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de l’Obra. 
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Article 10. Oficina en l’obra 
 
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai suficient perquè es puguin 
desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 
el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra 
la Llicència d’Obres 
el Llibre d’Ordres i assistències 
el Llibre d’Incidències 
el Llibre de Subcontractació 
el Pla de Seguretat i Salut 
el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin 
la normativa de seguretat i salut 
la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 
 
Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, el qual tindrà el caràcter de 
Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a representar el Contractista i 
adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la Contracta.  
 
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el representant del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. 
 
Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i  
acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la 
comprovació dels amidaments i de les liquidacions. 
 
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de notificar quina persona l’ha de 
representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s’hagi efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides 
les notificacions que s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres 
o, en absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i 
tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta. 
 
Article 13. Treballs no estipulats expressament 
 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les obres, tot i que no estigui 
expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats 
que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
 
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es requereix una modificació del 
Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per 
sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%. 
 
Article 14. Obres accessòries  
 
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, sinó és a mesura 
que avança l’execució dels treballs. 
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importància ho exigeixi es 
construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la 
proposta que formuli el Director d’Obra. 
 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres semblants en el contracte. 
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Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està obligat a sotmetre a aquest 
qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, 
sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error 
de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que 
corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 
 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, les ordres i 
instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant 
l’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 
 
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, 
en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el 
Contractista així ho sol·licita. 
 
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 
 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-
les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs 
de condicions corresponents. 
 
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent salvar la seva responsabilitat 
el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva 
resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra 
 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de la Propietat es designin a 
altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò establert en l’article precedent, però 
sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Article 18. Personal de l’obra 
 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que calgui per al volum i tipologia 
dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes 
i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 
El fet d’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la tipologia dels 
treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat 
la deficiència. 
 
Article 19. Faltes del personal de l’obra 
 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no compleixi amb les seves 
obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï de mala fe. 
 
Article 20. Subcontractes 
 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò estipulat en el Plec de 
Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l’obra. 
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Article 21. Subministrament dels materials 
 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva el dret de portar a l’obra 
aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost 
acceptat. 
 
Article 22. Responsabilitats del Contractista 
 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són subcontractats, i dels 
agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi contractat. 
 
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment de l’import que pugui 
ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà responsable, davant dels tribunals 
dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis 
comunes sobre aquesta matèria. 
 
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir immediatament a la Direcció 
Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, 
especificacions o ordres concretes. 
 
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors coneixements, experiència, destresa i 
atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i 
procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l’obra. 
 
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció Facultativa. Si a criteri del Director 
d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades 
que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si 
les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepció. 
 
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques relacionades amb 
l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta està 
en contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. 
Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-
ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin. 
 
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 
 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les en l’estat que tenien en 
el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. 
 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris, despreniments d’eines i 
materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 
 
Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació 
 
Article 24. Danys materials 
 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant la Propietat dels següents danys 
materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des 
de la solució d’aquestes: 
 
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als elements estructurals, i que 
comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici 
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que 
ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la LOE 
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements d’acabat de les obres dins del termini 
d’1 any 
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Article 25. Responsabilitat civil 
 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, com per actes o 
omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 
 
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament provada la concurrència de 
culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.  
 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos respondran solidàriament. Els 
projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d’altres professionals seran directament responsables dels 
danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir 
contra els seus autores. 
 
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes derivats de la imperícia, manca 
de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones 
físiques o jurídiques que depenguin d’ell. 
 
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició 
que es pugui produir. 
 
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran responsables de la veracitat i 
exactitud d’aquest document. 
 
Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats derivades de les 
omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
 
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran solidàriament sense perjudici de 
la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si es prova que van ser 
ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o pel propi perjudicat pel dany. 
 
Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 
Article 26. Direcció 
 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir sempre. 
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les condicions d’aquest Plec, serà 
enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció 
ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials. 
 
Article 27. Modificacions 
 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la construcció de qualsevol unitat 
d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import 
total de l’obra. 
 
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte, tant si suposa un 
augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  
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Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
 
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes aquelles ordres que la Direcció 
Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per 
ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. 
 
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 
 
a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; notificacions de tota mena de documents 
(obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra 
c) les recepcions dels materials 
d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, del càlcul de preus, del 
cost, de la duració real dels treballs, etc. 
i) el desenvolupament de l’obra 
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista 
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que figuren en el Plec de 
Condicions. 
 
Article 29. Llibre d’Incidències 
 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, 
existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms, representants dels treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els 
quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista 
afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o 
observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els 
treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores. 
 
Article 30. Llibre de Subcontractació 
 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el Contractista hi ha de reflectir, 
per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les 
subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei 
de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de 
les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 
 
Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu manteniment durant l’execució de 
l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció Facultativa. 
 
Article 32. Replantejament 
 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals que mantindrà com a 
base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran 
a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. 
 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta hagi donat el seu vistiplau, 
prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És 
responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit. 
 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny com a conseqüència del 
replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals desapareguts.  
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Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-les de la forma 
necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini 
exigit en el contracte. 
 
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de començament dels treballs amb un 
mínim de 3 dies d’antelació. 
 
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres circumstàncies 
de força major que comporten un període d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució.  
 
L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació 
de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions. 
 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a realitzar dins de cada termini, 
valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar 
en l’execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es 
podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària no expira 
en l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari 
sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o 
no es prevegi la seva utilització més endavant. 
 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic sempre que el Director 
d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna 
màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’anàlogues característiques. 
Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts. 
 
Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
 
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, per circumstàncies d’ordre 
tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 
 
Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
 
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de 
les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments 
d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direcció d’Obra. 
 
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s’interrompran els treballs sinó que es 
continuaran segons les instruccions donades pel Director d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. 
 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi per a estintolaments, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del 
qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 
 
Article 37. Pròrroga per causa de força major 
 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres, hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment 
de la contracta, previ informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la 
causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga 
que sol·licita. 
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Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 
 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant com a causa la manca de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 
 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin estat aprovades i a les 
ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de 
l’Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats 
expressament). 
 
Article 40. Profunditat dels fonaments 
 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó una dada aproximada que 
pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense 
modificar l’import que en resulti.  
 
Article 41. Mitjans auxiliars 
 
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra, el 
manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de 
protecció laboral vigent. 
 
Article 42. Conservació de les obres 
 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la data de la recepció per part 
de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin. 
 
Article 43. Documentació d’obres ocultes 
 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran plànols precisos per a que quedin 
perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i 
l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
Article 44. Obres defectuoses 
 
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en el Projecte o en el Plec 
de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint 
en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es 
reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o 
d’ampliació del termini d’execució. 
 
Article 45. Obres i vicis ocults 
 
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, 
ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs 
que suposi defectuosos.  
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del Contractista, sempre que els vicis existeixin 
realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari. 
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Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats pel Director de 
l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els assaigs o les proves 
preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el Director d’Execució de 
l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a 
les ordres del Director d’Obra. 
 
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l’execució de les obres 
seran a càrrec del Contractista. 
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec al Contractista.  
 
Article 48. Neteja de les obres 
 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer 
les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin 
necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 
 
Article 49. Obres sense prescripcions 
 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la 
resta de documentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf V. Recepcions i liquidacions 
 
Article 50. Proves abans de la recepció 
 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de resistència, estabilitat i 
impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin 
en aquestes proves a causa d’una construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable 
de les mateixes. 
 
Article 51. Recepció de les obres 
 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes, acreditada en el certificat 
final d’obra.  
 
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa i del Contractista o 
el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les 
condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació 
final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al Contractista. 
 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran rebudes sense 
reserves.  
 
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es farà constar explícitament 
en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes 
observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en 
idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els 
defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú 
concedir un nou termini. 
 
Article 52. Documentació final 
 
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la documentació final de les obres, 
que es facilitarà a la Propietat.  
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per la documentació del seguiment de 
l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra. 
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Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el 
procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta documentació 
constituirà el llibre de l’edifici.  
 
Article 53. Termini de garantia 
 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, que serà d’un any. Durant 
aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 
 
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 
 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense que aquesta 
circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia. 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les neteges i reparacions 
causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions. 
 
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
 
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en 
condicions de ser represa per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, moment en què començarà 
a comptar el termini de garantia.  
 
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
 
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i modificacions que resultin de la 
liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de les unitats d’obra que comprenen.  
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar que el 
Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en l’obra. A tal efecte, el 
Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin. 
 
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per a la qual cosa comptarà 
amb l’assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada 
aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte 
de fiança.  
 
Article 58. Liquidació final 
 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades i les que 
constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la 
Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit 
per la Propietat, amb el vistiplau del Director d’Obra. 
 
Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà d’acord amb les dues 
parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la data de rescissió. 
Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 
  

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR



P
àg

in
a 

68
 d

e 
16

1 
de

l d
oc

um
en

t 3
99

7 
P

R
O

 L
IC

IT
A

C
IÓ

 P
U

N
T

S
 A

C
C

E
S

 W
IF

I I
 T

O
M

E
S

 2
30

V
 P

IU
S

 1
8 

R
ev

.5
 S

IG
N

A
T

.p
df

 a
m

b 
H

as
h 

M
D

5 
8c

c2
a2

81
0f

ad
b4

cd
79

7f
d3

34
d9

99
37

ca

 
 

3997 Ampliació Punts Accés WIFI i nous punts de treball PIUS HOSPITAL/RAC 
Valls (Alt camp /Tarragona) 

 

       
  67 

Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 
 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els articles anteriors, és 
missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin en les obres, directament o per mitjà dels seus 
representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en 
el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels 
edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que 
adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l’obra.  
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1.3. Disposicions econòmiques 
 
Epígraf I. Base fonamental 
 
Article 61. Base fonamental 
 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s’estableix el principi que el 
Contractista ha de percebre l’import de tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i 
condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa contractada.  
 
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 
Article 62. Garanties 
 
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o persones per tal d’assabentar-se si 
aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista 
haurà de presentar aquestes referències abans de la signatura del contracte.  
 
Article 63. Fiança 
 
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament entre el Director de l’obra i el 
Contractista entre una de les següents: 
dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra contractada. 
descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l’import de cada certificació abonada al 
Contractista. 

 
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra en les condicions contractades, 
el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar a un tercer o directament per a administració i 
abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que 
la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin admissibles. 
 
Article 65. Devolució de la fiança 
 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada l’acta de recepció de 
l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la 
seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per 
altres causes. 
 
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials 
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vistiplau del Director d’Obra, 
accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 
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Epígraf III. Preus i revisions 
 
Article 67. Despeses 
 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses que s’originin fins a la 
finalització i lliurament de les obres. 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que durant la realització es 
produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no representi un excés superior al 
5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar aleshores. 
 
Article 68. Obres de millora o ampliació 
 
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà obligat a executar-la 
amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista està 
obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista estarà 
obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el vistiplau del Director de l’Obra. 
 
Article 69. Preus unitaris 
 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el benefici 
industrial. 
 
Article 70. Preus contradictoris 
 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o bé es produís algun cas 
excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus 
els fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de començar l’execució 
dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’Obra proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui 
convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser 
executada per administració o per un altre adjudicatari diferent. 
 
Article 71. Revisió de preus 
 
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant això, en períodes en el que 
hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà 
que es puguin revisar els preus contractats. 
 
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió de preus a l’alça. Totes 
dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat d’obra on intervingui l’element el preu 
en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà 
en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari. 
 
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el Contractista percep com a normals 
en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de proposar al Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. 
 
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a realitzar en els preus 
unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’obra i la data en 
què començaran a regir els preus revisats. 
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Article 72. Reclamacions d’augment de preus 
 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà, sota pretext d’error i 
omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de 
les obres. 
 
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la Memòria, ja 
que aquest document no serveix de base a la Contractació.  
 
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en què s’observin, però no es 
tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de 
que el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data 
d’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de l'import del 
pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest 
pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada. 
 
Article 73. Aplec de materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista es responsabilitza de la 
seva custòdia i conservació. 
 
Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 
 
Article 74. Amidament de l’obra 
 
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent pressupost. 
 
Article 75. Amidaments parcials i totals 
 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 
 
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 
 
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat del Contractista o la del 
seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves 
al·legacions. 
 
Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de manera que el Contractista no 
tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte. 
 
Article 76. Elements compresos en el pressupost 
 
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import de tots els elements referits als 
mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a 
qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. 
Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 
 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de deixar l’obra completament 
enllestida. 
 
Article 77. Valoració de les obres 
 
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el Pressupost, afegint-hi els 
percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la 
subhasta feta pel Contractista. 
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Article 78. Valoració d’obres incompletes 
 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es 
pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició 
de preus indicats en el Quadre de Preus número 2. 
 
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus dels quadres de 
preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar 
al·legant que l’obra executada és major o menor que la projectada. 
 
Article 79. Altres obres 
 
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos en el Quadre de Preus, es 
valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap 
acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient. 
 
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu aquesta ja s’hagués executat, 
el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director d’Obra. 
 
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d’elles la mesura que es consideri més 
apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 
 
Article 81. Errors en el pressupost 
 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap observació sobre 
possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord 
amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es 
descomptaran del Pressupost. 
 
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
 
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article anterior, amb les que hagués fet el 
Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i després de reconèixer les 
obres, si es cregués convenient. 
 
Article 83. Pagament de les obres 
 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels pagaments correspondrà al de les 
Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 
 
Article 84. Suspensió dels treballs  
 
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs realitzats, els materials acumulats 
realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menor ritme del que els 
hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se. 
 
Article 85. Millores d’obres lliurement executades 
 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat, grandària o preu, o bé 
introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra 
sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció 
a allò projectat i contractat. 
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Epígraf V. Indemnitzacions 
 
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
 
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de finalització de les obres 
contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari 
d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% 
de l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
 
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, el Contractista tindrà dret a 
percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de 
l’esmentada certificació. 
 
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no s’hagués fet efectiu, el Contractista té dret 
a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre 
que aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l’obra contractada. 
 
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de pagaments quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 
 
Article 88. Indemnització per danys de causa major 
 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en les obres, excepte en els 
casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys de causa major únicament els següents: 
 
incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 
danys produïts per terratrèmols i sismes marins 
danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles en el país, i, sempre que hi 
hagi constància inequívoca de que el Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els 
danys 
els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 
les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o robatoris tumultuosos 
 
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als materials aplegats a peu d’obra. 
En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta. 
 
Article 89. Renúncia 
 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals especificats en els diversos 
documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules 
Administratives. 
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Epígraf VI. Varis 
 
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 
 
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs o que millorin la 
qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments 
d’obres en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, 
també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de signar el contracte, acordin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells a emprar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 
 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en 
els imports de les unitats d’obra contractades.   
 
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d’Obra, aquest determinarà el 
preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant 
dins del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini. 
 
Article 92. Assegurança de les obres 
 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la recepció.  
 
La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.  
 
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom del Propietari, per tal que amb 
càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat 
al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat 
expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als de la 
construcció de la part sinistrada. 
 
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la contracta, amb devolució de 
la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització 
abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a ta ls 
efectes pel Director d’Obra. 
 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la seva quantia. Si no es 
preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectat per l’obra. 
 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista els posarà en coneixement del 
Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el seu rebuig. 
 
Article 93. Conservació de l’obra 
 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini de garantia, en el cas de que 
l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà 
disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta conservació, 
pagant-se les despeses a compte de la Contracta. 
 
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està obligat a deixar-lo 
desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. 
 
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi haurà d’haver més 
eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar. 
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra durant el termini indicat, procedint en la 
forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 
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Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 
 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la Propietat, edificis o faci ús 
de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi 
el contracte, en perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta 
substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el Contractista no hagués complert 
amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança. 
 
Article 95. Pagament d’arbitris  
 
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de les obres i per conceptes inherents 
als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el 
contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri 
justos. 
 
1.4. Disposicions legals 
 
Article 96. Generalitats  
 
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el Contractista. 
 
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  
 
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus drets civils segons les lleis 
vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. 
Queden exclosos: 
 
els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades 
els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó 
els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 
els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus compromisos 
els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents 
 
Article 98. Sistema de contractació  
 
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 
per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb subjecció estricta als documents del 
Projecte i a la xifra acordada 
per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s’estipuli 
per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s’estipuli 
per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. 
La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors 
 
Article 99. Sistema de contractació  
 
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 
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Article 100. Formalització del contracte  
 
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del 
document en què es consigna la contracta. 
 
Article 101. Responsabilitat del Contractista 
 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents que 
constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal 
executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
 
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
 
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el Contractista s’atindrà a 
allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui 
quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus. 
 
El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la 
mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en 
tots els indrets perillosos de l’obra. 
 
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre seguretat i salut laboral, ell 
o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les 
depeses necessàries per a complir degudament aquestes disposicions legals. 
 
El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin tant en l’edificació on es 
realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui 
correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres. 
 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d’exhibir, quan fos requerit, el 
justificant d’aquest compliment. 
 
Article 103. Causes de rescissió del contracte 
 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 
 
la mort o incapacitat del Contractista 
la suspensió de pagaments del Contractista 
les alteracions del Contracte per les causes següents: 
la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del Director d’Obra, i sempre que representi 
una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com a mínim, del seu import 
la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o defecte del 40% com a mínim d’algunes 
de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificat 
la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades 
dins del termini de tres mesos a partir de l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica 
la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any 
que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions particulars del Projecte 
l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb prejudici dels interessos de l’obra 
la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs 
l’abandonament de l’obra sense causa justificada 
la mala fe en l’execució de l’obra 
En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades en el Contracte, 
el Propietari pot admetre o refusar l’oferiment, sense que en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització. 
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Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li abonaran totes les 
obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de 
qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus número 1. 
 
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, restaran a l’obra fins a la 
seva finalització i s’abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de comú acord per aquest concepte.  
 
Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonarà l’obra feta fins aleshores, i els 
materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat 
d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs. 
 
Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. Si s’exigís que el Propietari pagués algun 
d’aquest impostos, el Contractista li abonarà l’import i també els imports que puguin produir-se per multes i interessos. 
 
Article 106. Jurisdicció 
 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se sotmetran a judici 
d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de 
Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 
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2. Plec de condicions tècniques particulars 
 
2.1. Prescripcions sobre els materials 
 
Epígraf I. Condicions generals 
 
Article 1. Condicions generals  
 
Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran les característiques 
indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el 
marcatge CE. 
 
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, malgrat no constar en la resta, 
és igualment obligatòria. 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa els catàlegs, cartes 
mostres, certificats de garantia o d’homologació dels materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin 
estat acceptats prèviament. 
 
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els que no les reuneixin, 
seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l’obra o dels terminis de garantia. 
 
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves característiques, i no ocasioni 
cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 
 
Article 2. Proves i assajos de materials  
 
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per acreditar la seva qualitat, els 
quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa 
obra, segons cregui convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori 
oficial que el Director Director d’Obra designi. 
 
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. 
 
Article 3. Materials no consignats en el Projecte  
 
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les condicions que fixi la Direcció 
d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les condicions que s’exigeixin. 
 
Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 
 
Article 4. Materials per a la instal·lació elèctrica  
 
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió hauran de complir amb les prescripcions 
tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i les normes de la companyia subministradora d’energia 
elèctrica. 
 
Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció mínima dels cables serà 
d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels 
conductors serà inferior al 3%. La càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l’allargament permanent, en el moment 
de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.  
 
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància del 5% en el seu diàmetre. 
Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil. Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de 
qualitat, amb gruix o nervadures suficients per a assolir la rigidesa necessària. 
 
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en establir-se i la darrera en 
desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexió. 
 
Article 5. Altres materials  
 
La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera qualitat, i abans de la seva 
col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la 
idoneïtat o per defecte, els rebutjarà. 
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2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats 
 
Article 5. Ram de paleta 
 
5.1. Fàbrica de maó 
 
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els maons s’humitejaran amb aigua. 
Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús, havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si 
no s’especifica res en contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10 mm. 
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical i en el mateix pla que la 
resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en les 
divisions o marques fetes en les mires. 
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb l’anterior. Quan es reprengui 
la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. 
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les fileres. 
L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment executades, descomptant-
hi els buits. 
Els maons es col·locaran sempre per refregament. 
Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin l’alçada de 3,5 m estaran rematats 
per un congreny de formigó armat. 
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes segelladors adequats. 
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del mur. Si l’arrencada no fos 
sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat. 
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà posteriorment amb morter de 
ciment, preferiblement al rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al vent i a la pluja. 
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es travaran els panys realitzats i 
sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa vessin. 
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 
 
5.2. Envà de maó buit doble 
 
Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus costats més grans formant els 
paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran amb morter de ciment. La seva construcció es 
farà amb l’ajuda de mires i cordes i s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es col·locaran 
prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà per m² d’envà realment 
executat. 
 
5.3. Envans de maó buit senzill 
 
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i amidament anàlogues a allò indicat 
el paràgraf 46.2. 
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5.4. Revestiment i reglejat de guix negre 
 
Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a la resta del revestiment. 
Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en 
ambdós extrems. 
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del parament a revestir. Les 
cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual cosa s’estendrà una corda per als punts superiors i 
inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el parament i s’abocarà el 
guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al 
parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres. 
 
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la seva aplicació quan s’hagi 
mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi 
utilitzant. 
 
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar l’adherència del revestiment 
lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2 m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al 
mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada. 
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els mitjans auxiliars emprats. 
En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació. 
 
5.5. Revestiment lliscat de guix blanc 
 
Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament després d’amassat, 
s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superfície quedi 
completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui immediatament 
després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort. 
 
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus figurés l’arrebossat i 
l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris 
per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat com l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions. 
 
5.6. Arrebossats de ciment. 
 
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments exteriors, i de 500 kg de ciment 
per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada per a la seva confecció. 
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 
 
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica abans d’estendre el morter. La 
fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 
 
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per mitjà de la llana, evitant 
tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix 
temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a 
estendre una segona capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En 
emprendre una nova operació s’haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unió 
abans de tirar-hi les primeres llanes del morter. 
 
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira al damunt. En el cas de que 
la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter fi amb el remolinador. 
 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, s’humitejaran diàriament els 
arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, perquè l’adormiment es realitzi en bones condicions. 
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- Preparació del morter: 
 
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran especificades en la documentació tècnica.  
 
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda compresa entre 5ºC i 40ºC. 
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran després de la seva amassada, 
però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després. 
 
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 
 
- Condicions generals de execució: 
 
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 
- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, per l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de 
qualsevol tipus o per les pròpies obres que s’executen simultàniament 
- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan l’arrebossat ha de quedar vist 
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti de morter o formigó 
- Durant l’execució: 
S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans de que s’iniciï l’adormiment. No 
s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat. 
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua necessària per a l’adormiment. 
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un especejament del revestiment 
en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5 mm de profunditat. 
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre. 
Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que cap d’elles superi aquest gruix. 
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l’alcalinitat del ciment, les trobades entre 
materials diferents, particularment, entre elements estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en 
l’arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de 
discontinuïtat. 
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l’execució. Quan es reprenguin els 
treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que haguessin estat revestides. 
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades es protegiran amb lones o 
plàstics. 
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt secs i càlids, se suspendrà 
l’execució. 
- Després de l’execució: 
Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit. 
No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7 dies. 
 
5.7. Formació de graons 
 
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 
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Article 6. Aïllaments 
 
6.1. Descripció 
 
Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en les obres d’edificació per aconseguir 
aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o esmorteïment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, 
tancaments verticals, cambres d’aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors. 
 
6.2. Components 
 
Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són: 
- aïllants de suro natural aglomerat 
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 
- Feltres lleugers: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb paper enquitranat 
- amb vel de fibra de vidre 
- mantes o feltres consistents: 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb vel de fibra de vidre 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC 
- plafons semirígids: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat, sense recobriment 
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos 
- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga 
- amb un complex d’oxiasfalt i paper 
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i guix 
- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en: 
- feltres: 
- amb paper kraft 
- amb barrera de vapor kraft/alumini 
- amb làmina d’alumini 
- plafons semirígids: 
- amb làmina d’alumini 
- amb vel natural negre 
- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- autoportant, revestit amb vel mineral 
- revestit amb betum soldable. 
- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en: 
- termoacústics 
- acústics 
- aïllants de poliestirè. Poden ser: 
- poliestirè expandit: 
- normals, tipus I al VI. 
- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc 
- poliestirè extrudit. 
- aïllants de polietilè. Poden ser: 
- làmines normals de polietilè expandit. 
- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues 
- aïllants de poliuretà, els quals poden ser: 
- escuma de poliuretà per a projecció in situ 
- planxes d’escuma de poliuretà 
-aïllants de vidre cel·lular 
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Els elements auxiliars poden ser: 
 
- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adherència, per a la fixació del panel de suro, en 
aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts tèrmics 
- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó de suro en terres i parets 
- adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb garantia del fabricant de que no continguin substàncies que danyin la 
composició o estructura de l’aïllant de poliestirè, en aïllament de sostres i de tancaments per l’exterior 
- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, paraments interiors i exteriors, i sostres 
- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l’agafada del revestiment final en aïllament de paraments exteriors amb plaques de vidre 
cel·lular 
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny 
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides 
- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per l’exterior 
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció de plaques en falsos sostres 
 
6.3. Condicions prèvies 
 
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l’aïllant. La superfície d’aquest suport estarà neta, seca 
i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar correctament sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimació que 
asseguri una adherència òptima. 
Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar amb un material adequat. 
En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de compressió de formigó de 100 a 150 
mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta col·locació de l’aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser 
perfectament a esquadra.  
En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la col·locació de l’aïllament, o, com a mínim, 
aixecar-los dues filades. 
Quan s’aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb parets d’obra, caldrà que aquestes 
estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin esquerdes ni fissures. 
En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant com a màxima per a la correcta 
adherència del producte projectat. 
En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja que poden dificultar o perjudicar 
l’execució del nou aïllament. 
 
6.4. Execució 
 
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material. 
Les plaques s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material. 
Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, permetent la total formació d’escuma 
de cada capa abans d’aplicar la següent. Quan hi hagi interrupcions en el treball, caldrà preparar les superfícies adequadament 
per a la represa de les feines. Durant la projecció es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs a mà. En 
aplicacions exteriors s’evitarà que la superfície de l’escuma pugui acumular aigua, mitjançant un pendent adequat. 
 
L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. 
Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura en evitar els ponts tèrmics. 
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar o danyar. També s’ha de 
protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una exposició perllongada a la llum solar. 
L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l’aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci durador. 
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6.5. Control 
 
Durant l’execució dels treballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els següents apartats: 
- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos sortints 
- homologació oficial, en aquells productes que en disposin 
- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció uniforme i sense defectes 
- correcta col·locació de les plaques encavalcades 
- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués 
 
6.6. Amidament i pagament 
 
En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es podrà realitzar l’amidament per 
unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat, com 
adhesius de fixació, talls o unions i la seva col·locació. 
 
6.7. Manteniment 
 
S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís alguna anomalia, 
comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si s’apreciessin discontinuïtats, despreniments o danys. En cas de ser necessari 
algun treball de reforma en la impermeabilització, s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels aïllaments ocults en les zones d’actuació. 
De ser observat algun defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs als utilitzats en la construcció original. 
 
Article 7. Instal·lació elèctrica 
 
7.1. Condicions generals 
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles instal·lacions on calgui, se 
seguiran les normes de la companyia subministradora. 
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i vianants 
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest tipus 
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que composen el Projecte, o els que 
es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació. 
 
7.2. Conductors elèctrics de fase 
 
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva tensió nominal d’aïllament de 
0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la instal·lació, havent d’estar homologats segons les normes UNE 
citades en la instrucció ITC-BT-06. 
 
7.3. Conductors de protecció 
 
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. Es podran instal·lar per les 
mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes 
particulars de l’empresa distribuïdora. La secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció 
ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la instal·lació. 
 
7.4. Identificació dels conductors 
 
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 
- blau clar per al conductor neutre. 
- groc-verd per al conductor de terra i protecció 
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un conductor actiu podria tenir el color 
blau clar 
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7.5. Tubs protectors 
 
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 contra danys mecànics, i que 
puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus 
Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d’un grau de protecció 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del nombre, classe i secció de 
los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules de la instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a 
conductors de seccions diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades la secció 
total ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment s’utilitzin. 
 
7.6. Caixes d’empalmament i derivacions 
 
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En aquest darrer cas, estaran aïllades 
interiorment i protegides contra l’oxidació. 
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat 
equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o 
costat interior. 
 
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en los casos indicats en l’apartat 
3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple recargolament entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, 
conforme a la instrucció ITC-BT-19. 
 
7.7.Aparells de comandament i maniobra 
 
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent elèctric màxim del circuit en el 
que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició 
intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de 65ºC en cap de les seves 
peces. 
 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i tancament, amb la seva càrrega 
nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 
1.000 V. 
 
7.8.Aparells de protecció 
 
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del circuit en que estiguin 
col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posició 
intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui 
presentar en un punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de les línies es regularan per a una temperatura 
inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament, així com el signe indicador del seu 
desconnexionament. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada 
quan actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. Podran ser purs, quan cada un 
de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb 
protecció magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran calibrats a la intensitat del 
circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui 
projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat 
i tensió nominals de treball. 
 
7.9. Punts d’utilització 
 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió nominals de treball i 
disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús 
previst de l’edifici, com indica la instrucció ITC-BT-25. 
 

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR



P
àg

in
a 

86
 d

e 
16

1 
de

l d
oc

um
en

t 3
99

7 
P

R
O

 L
IC

IT
A

C
IÓ

 P
U

N
T

S
 A

C
C

E
S

 W
IF

I I
 T

O
M

E
S

 2
30

V
 P

IU
S

 1
8 

R
ev

.5
 S

IG
N

A
T

.p
df

 a
m

b 
H

as
h 

M
D

5 
8c

c2
a2

81
0f

ad
b4

cd
79

7f
d3

34
d9

99
37

ca

 
 

3997 Ampliació Punts Accés WIFI i nous punts de treball PIUS HOSPITAL/RAC 
Valls (Alt camp /Tarragona) 

 

       
  85 

7.10. Posada a terra 
 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant elèctrodes de 2 m de longitud, 
col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el seu corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu 

born de comprovació o dispositiu de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 . 
 
7.11. Condicions generals d’execució de les instal·lacions 
 
Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, segons la instrucció ITC-BT-13. Si la 
caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra. 
 
La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia subministradora. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és inferior a la dels passadissos o locals 
contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas d’avaria, descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin 
produir inundacions en el local. Els comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 m, i entre 
el comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 m, d’acord amb la instrucció ITC-BT-16. 
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, podent efectuar-se per tubs encastats 
o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en la instrucció ITC-BT-14. 
 
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran d’estar realitzats amb materials no 
inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 
cm. 
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà ordenadament, procurant disposar regletes 
de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic 
en el que ha d’estar indicat el nom de l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació. 
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i 
horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació. 
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de haver estat col·locats i fixats, així com 
la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es consideri convenients. 
 
Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels conductors en els empalmaments o 
derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament dels conductors entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant 
bornes de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió. 
Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o derivació. 
 
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió. 
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ acord amb allò establert en la 
instrucció ITC-BT-20. 
 
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, entre les preses alimentades 
per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, com a mínim. 
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en locals amb parets i terres 
conductors, seran de material aïllant. 
 
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en compte els diferents volums 
i prescripcions per a cada un de ells: 

Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a mínim igual a 1.000xU , essent U 

la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 . 
 
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant l’aplicació d’una tensió contínua, 
subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una 

càrrega externa de 100.000 . 
 
Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de la resistència de terra. 
 
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En cambres amb bany i lavabos es 
realitzaran les connexions equipotencials. 
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor automàtic o un fusible de 
curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el conductor de fase pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre. 
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 
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La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del transformador reductor si aquest 
no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra. 
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de presa de terra. Es procurarà que 
aquests aparells estiguin homologats. 
Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 
 
7.12. Amidament i pagament 
 
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells elèctrics es mesuraran per unitats 
instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 
 

Article 8. Instal·lació de climatització 

8.1. Definició 
 
La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions de temperatura, 
puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips per purificar, refrigerar, escalfar, 
humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions. 
La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements: 
- equip condicionador d'aire 
- conductes 
- boques de difusió 
- escalfadors 
- quadre de control 
També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos. 
 
8.2. Equips 
 
El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la Direcció Facultativa.  
Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en la instal·lació, i la zona 
de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització d'aigua, 
desinfecció i condicionament tèrmic. 
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els equips de 
tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, excepte 
les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat d'aparell completament 
instal·lat. 
 
8.3. Conductes 
 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent els més usuals 
la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques 
circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
L’amidament  de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part proporcional de boques, comportes, i ajuts que 
calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte. 
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Article 9. Instal·lació frigorífica 
 
9.1. Condicions generals 
 
La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques, i 
les seves instruccions tècniques complementàries.  
 
9.2. Maquinària frigorífica i accessoris 
 
La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà com a mínim 1,25 vegades la 
capacitat de l’evaporador més gran. 
Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han d’inspeccionar i provar abans de 
la posada en marxa. 
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais lliures utilitzables com a 
cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del sòl o tocant el sostre. 
Les vàlvules que s’instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades, independents de la canonada. 
I les vàlvules d’accionament han d’anar numerades. 
 
9.3. Aparells indicadors de mesura 
 
Les instal·lacions frigorífiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin necessaris per a la seva adequada 
utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment en el sector d’alta pressió han de tenir una graduació superior 
al 20% de la pressió màxima de servei. 
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible. 
 
9.4. Placa de característiques 
 
En la instal·lació s’ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt d’algun element principal, on 
hi consti el nom de l’instal·lador i les dades de l’apartat 7 de la Instrucció MI IF-006. 
 
9.5. Instal·lació de la maquinària 
 
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents: 
- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat d’evitar possibles accidents 
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma que totes les seves parts siguin fàcilment 
accessibles. 
 
9.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions 
 
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 m3 per minut han d’estar protegits per la 
vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de qualsevol vàlvula de pas o maniobra 
La presa de connexió de els vàlvules de seguretat s’efectuarà sempre en una part de l’element protegit, de manera que no pugui 
ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de descàrrega de les vàlvules s’ajustarà a prescripció de l’apartat 6 de 
MI IF- 009.  
 
9.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat 
 
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 vegades a la d’estanqueïtat. Les 
vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del correcte calibratge. 
La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009. 
 
9.8. Prova d’estanqueïtat 
 
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit refrigerant ha de ser igual o 
superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat de l’instal·lador frigorista 
autoritzat. 
L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera que el temps no sigui inferior 
a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 mm columna d’aigua. D’altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre 
pressions i depressions inferiors a 10 mm de columna d’aigua. 
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9.9. Funcionament 
 
En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els següents detalls: 
- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon 
- descripció detallada dels elements de la instal·lació 
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació 
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i funcionament en condicions de 
seguretat i rendiment òptim 
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament 
- instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge i purgues d’oli i aire 
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin 
- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d’ambient molt baixes 
- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de tancament i obertura 
- manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit. 
 
9.10. Amidament i pagament 
 
L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de la instal·lació frigorífica es mesuraran per 
unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 
 
Article 10. Sistema de transmissió de dades 
 
10.1. Definició 
 
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de comunicacions, col·locats encastats en 
caixes de mecanismes i cables amb conductors metàl·lics o de fibra òptica. 
 
10.2. Execució 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar que les característiques tècniques dels 
elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots 
els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint les instruccions de la documentació 
tècnica del fabricant.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa 
de mecanismes.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360º al voltant 
del connector. L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar 
amb la pantalla del propi connector.  
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió 
entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  
Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
10.3. Amidament i pagament 
 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. S’aplicarà el preu que 
figura al Quadre de Preus número 1. 
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Article 11. Precaucions a adoptar 
 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent normativa de seguretat i salut laboral. 
 
Article 12. Comprovacions i proves de servei 
 
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat de l’edifici o bé en les seves 
diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les 
exigides per la legislació aplicable.  
 

         
              
 
 
 
 
 
 

   Antoni Escarré i París 

        Enginyer Tècnic Industrial 

               Col·legiat núm. 8.524 
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 INTRODUCCIÓ 
 

 FITXA RESUM DADES DE REFERÈNCIA DE L’OBRA 
 

 MEMÒRIA 
 

-A.- Dades tècniques 

-B.- Riscs específics en la realització de l’obra. Mesures preventives adequades als de la realització de l’obra. 

-C.- Riscs de la maquinària i dels mitjans auxiliars. Mesures preventives dels riscs de la maquinària i dels mitjans auxiliars. 

-D.- Protecció contra incendis. 

-E.- Higiene industrial i malalties professionals. 

-F.- Higiene i benestar del personal. 

-G.- Pla de seguretat. 

-H.- Risc i mesures de protecció a tercers 
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 INTRODUCCIÓ 
 

Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997,  de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència, BOE núm. 256 de 25.10.97, pel 

que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels 

treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció del projecte d’execució 

es confeccioni per part de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon a :  

ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PER  A LA AMPLIACIÓ PUNTS ACCÉS WIFI I INSTAL.LACIÓ NOUS PUNTS DE 

TREBALL 

El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties 

professionals, els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 

treballadors, així com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes condicions de seguretat i 

salut en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball 

en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, 

quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les Administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 

Administració. 

Es recorda l’obligatorietat  que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. Així mateix es recorda que, 

segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 

de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals de la 

Prefectura de l’Estat, BOE  núm. 269 del 10.11.95  

Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex 

III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i 

Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu 

immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i comunicar-ho a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, al contractista i als sotcontractistes. 
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 FITXA RESUM DADES DE REFERÈNCIA DE L’OBRA 
 

TIPUS D’OBRA :   
AMPLIACIÓ XARXA WIFI I INSTAL.LACIÓ NOUS PUNTS DE TREBALL 
 
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT : 
Plaça Sant Francesc, nº 1 
43800 Valls (TARRAGONA) 
 
Camí del Bosc, nº 16 
43800 Valls (TARRAGONA) 
 
 
PROPIETARI/PROMOTOR : 

GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, S.A.M 
 
ADREÇA/RAÓ SOCIAL : 
Plaça Sant Francesc, nº 1 
43800 Valls (TARRAGONA) 
 
TÈCNIC/S  AUTOR/S  DEL PROJECTE :  Antoni Escarré París 
TITULACIÓ : Enginyer Tècnic 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE : Per determinar 
 
TÈCNIC AUTOR DEL TREBALL DE SEGURETAT : Antoni Escarré París 
TITULACIÓ : Enginyer Tècnic 
 
DIRECCIÓ FACULTATIVA : Antoni Escarré París 
TITULACIÓ : Enginyer Tècnic 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ : Per definir 
 
CONSTRUCTORS/CONTRACTISTES :  
Per Determinar 
 
PERSONAL LABORAL PREVIST :   
10 operaris 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
6 setmanes, inicialment previstes a partir de la data reflectida a l’acta de replanteig. 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA :  
106.443,19 EUROS 
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 MEMÒRIA 
 

A.- DADES DEL PROJECTE I LA SEVA LOCALITZACIÓ  GEOGRÀFICA. 

B.- RISCS DE LA REALITZACIÓ DE L'OBRA. MESURES PREVENTIVES ADEQUADES ALS RISCS DE LA REALITZACIO DE L'OBRA. 

C.- RISC DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS AUXILIARS. MESURES PREVENTIVES DELS RISCS DE LA MAQUINARIA I DELS 

MITJANS AUXILIARS. 

D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 

E.- HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS. 

F.- HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. 

G.- DADES PER A ELABORAR EL PLA DE SEGURETAT. 

H.- RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

A.- DADES TÈCNIQUES DE L’OBRA 

A.1.- SITUACIÓ. 

Ubicació: Plaça Sant Francesc, nº 1  

Denominació: PIUS HOSPITAL 

Locals destinat a: Hospital 
 

Ubicació: Camí del bosc, nº 16  

Denominació: RESIDENCIA ALT CAMP 

Locals destinat a: Residència tercera edat 
 

 

A.2.- ANÀLISI DE L'ENTORN DE L'OBRA. 

Antecedents referits a la seva ubicació. 

Edificis confrontants: edificacions habitatges 

Accessos: Carrer de Sant Francesc 

Topografia: Terreny de topografia força plana 

Climatologia: Mediterrani 

Centres d’assistència sanitària: PIUS HOSPITAL DE VALLS  
 

A.3.- ANALISI DEL PROJECTE. 

AMPLIACIÓ XARXA WIFI I INSTAL.LACIÓ NOUS PUNTS DE TREBALL 
 

A.4.- TERMINI D'EXECUCIO. 

En funció del personal assignat s'ha previst, llevat d'algun contratemps, un termini d'execució de 8 setmanes. 
 

A.5.- PERSONAL PREVIST. 

Per a l'execució de la construcció es proposa una plantilla de 6 operaris 
 

A.6.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA 

Pressupost d’execució material (P)  =  106.443,19 EUROS 
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B.- RISCS DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

RISCS GENERALITZATS EN L’EXECUCIÓ D’OBRES 

Inundació per pluja. 

Col.lapse per manca d'inclinació en el tall vertical del terreny. 

Caiguda d'altura en l'execució de les obres. 

Caiguda d'altura en treballs de terrasses. 

Caiguda d'altura en la descàrrega de grua en les plantes. 

Fregament dels cables de la grua en el forjat de la coberta. 

Caiguda d'altura dels treballs de coberta. 

Cops de maquinària d'excavació a personal o màquines. 

ES PROHIBEIX TERMINANTMENT I SOTA CAP CONCEPTE: 

- Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 

- Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, coberta, etc. 

- Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 

- Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat de les parets. 

- No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 

- Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, produint plànols inclinats inestables. 

- Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la grua. 

- Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament cargolada. 

- Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 

- Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 

- Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense tenir les condicions de seguretat exigides. 

- Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col.lectiu. 

- No tenir accés segur de l'obra a la bastida o viceversa. 

- Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 

- Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col.locades en els plans corresponents. 

- Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 

- Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 

- Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 

- Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 

- Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com l'estat més escaient de solidesa per a realitzar 

les maniobres de descàrrega. 

- Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 

- Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense les xarxes de protecció degudament 

col.locades. 

- Treballar amb bastides metàl.liques sense travar. 
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- Treballar en bastides metàl.liques amb punts de suport insegurs i inestables. 

- Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EH-91. 

- Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 

- Muntar les bastides suspeses en la part superior. 

- Col.locar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de planta baixa. 

- Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats de seguretat, inestables i d'un coeficient de 

seguretat inferior a cinc. 

- Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui desprendre gasos tòxics, sense haver-se previngut 

les mesures adequades de cara a l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del risc, etc., prohibint-se de forma expressa qualsevol 

accés del personal a nivells inferiors. 

- Accionar o posar en marxa insta.lacions elèctriques o motors quan es facin operacions de reparació o conservació. 

- Col.locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, conservació o manteniment, en mala positura de tal 

forma que pugui deteriorar-se la solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers. 

- Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de treball. 

- Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrera o sense els senyals acústics d'avís, així com que el personal no domini el 

camp visual. 

- Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera que s'eviti la caiguda de terres i danys a 

tercers. 

- Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 

- Pujar el personal a les càrregues de les grues. 

- Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de treball. 
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B.- RISCS COMUNS EN LA REALITZACIO DE L'OBRA 

B.1.- DEMOLICIONS. 

- Col.lapse d'edificis contigus per manca d'apuntalament. 

- Vibracions patològiques. 

- Caigudes d'objectes. 

- Atrapaments. 

- Pols. 

- Empentes importants en parets de planta baixa per acumulació de    runes. 

- Danys en instal·lacions públiques. 

- Explosions. 

- Incendis. 

- Trencament de vidres. 

- Cops. 

- Caigudes de runes sobre el públic o el carrer. 

- Asfíxia. 

- Electrocucions. 

- Talls. 

- Contusions. 

MESURES PREVENTIVES 

- S'apuntalaran els edificis contigus quan hi hagi perill de ruïna, d'acord amb la naturalesa de l'edifici. Aquests estintolaments es 

determinaran per les pitjors condicions d'estat de càrregues i en funció del puntal a col·locar. 

- Es valoraran les vibracions a fi de prendre les degudes mesures correctores i procedir a l'apuntalament o canvi de maquinària, segons 

el cas. 

- Es protegiran contra la caiguda violenta de runes les zones on romangui el personal o les vies públiques que no tinguin la deguda 

protecció. 

- S'ordenarà el trànsit del personal o vianants de manera que l'element enderrocat no produeixi atrapaments. 

- Es regarà per a evitar la pols patològica. En cas d'excessiva producció de pols, es prendran mesures alternatives. 

- S'evitarà acumular a la planta baixa importants quantitats de runes, que puguin produir esforços laterals. S'apuntalarà o s'anirà 

desenrunant segons la quantitat de material acumulat. 

- Es prendran les mesures correctores a fi d'evitar danys en instal·lacions públiques, ja sigui per canvi de traçat, com de pantalles o 

sistemes de demolició adequats.   

- S’anul·larà o extrauran els productes inflamables abans de començar l'enderroc o demolició. 

- En voladures, es farà un estudi previ per a conèixer les vibracions aèries que puguin produir trencadissa de vidres. 

- S'analitzarà els components de bolcada de parts d'obra, a fi d'evitar cops. 

- S'evacuarà la runa de manera que no caigui sobre el carrer. 

- El personal es protegirà de l'asfíxia, ja sigui d'emanacions procedents de sitges soterrades o qualsevol altre emmagatzematge o per 

emanacions de diferents tipus. 
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- La maquinària portarà protectors per a evitar talls. 

B.3.- ESTRUCTURES. 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes, així com col.lapse de bastides o dels seus mitjans de suport. 

- Cops. 

- Electrocució. 

- Projecció de partícules. 

- Talls. 

- Punxades. 

- Abrasions. 

MESURES PREVENTIVES 

-Protegir amb mitjans adequats a cada cas el tipus d'estructura de cada planta. 

- Subjectar adequadament les càrregues i materials en planta per a evitar caigudes de càrrega. 

- Adequats encofrats a la càrrega que s'hagi de suportar i terminis de desencofrat. 

- Realitzar les maniobres de moviment de material i càrregues de manera que no impliquin cops. 

- No accessibilitat a línies d'alta tensió a menys de 5 m. 

- Protecció de contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Protecció de les eines de tall mitjançant protectors i pantalles. 

- Protecció en no accedir als òrgans de tall de parts del cos. 

- Retirar clavaons de les fustes desapuntalades. 

- Subjecció de productes càustics a l'igual que la seva manipulació.   
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B.4.- RAM DE PALETA. 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes. 

- Descàrrega inadequada de la grua en les plantes. 

- Electrocució. 

- Caigudes pel buit de l'ascensor. 

- Caigudes per l'escala. 

- Politraumatismes. 

- Projecció de partícules. 

- Talls. 

MESURES PREVENTIVES 

- Protegir totes les obertures exteriors de les parets o plantes, amb proteccions adequades. 

- Protegir els buits d'ascensor. 

- Protegir les escales. 

- Protegir els buits de pisos. 

- Protegir els treballadors de la descàrrega de la grua en les plantes. 

- Subjectar adequadament càrregues i materials, així com limitar abocades de runes en el lloc assenyalat. 

- Col.locar plataformes o "boomerang" per a evitar la caiguda de la càrrega, fregament dels cables en els forjats, així com caiguda de 

personal. 

- Cerciorar-se de no manejar càrregues manuals sense lesionar treballadors. 

- Protegir treballadors i màquines contra la projecció de partícules, atrapaments i talls. 
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B.5.- INSTAL.LACIONS. 

- Atrapaments. 

- Caigudes d'alçària. 

- Cops. 

- Incendis. 

- Explosions. 

- Asfíxia. 

- Electrocucions. 

- Mutilacions. 

- Talls. 

- Abrasions. 

- Corrosions. 

MESURES PREVENTIVES 

- Evitar la proximitat a òrgans en marxa de maquinària en general. En actuacions de reparació es tallarà el subministrament elèctric. 

- Protegir els treballs a les altures mitjançant mesures col.lectives i individuals per a evitar caigudes de personal. 

- Assegurar càrregues i materials adequadament, així com la seva maniobra. 

- En treballs amb càrregues o embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors. 

- S'observaran distàncies en treballs de maniobra d'útils de gran longitud. 

- No manejar substàncies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, així com en contacte amb altres incompatibles. 

Assegurar la seva estabilitat. 

- Ventilació en treballs d'ambients explosius, a l'igual que en el maneig de materials perillosos, quant a la seva estabilitat i risc d'explosió. 

- No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades que cada cas requereixi. 

- Separació a més de 5 m. en línies aèries d'alta tensió, protecció de contactes directes i indirectes. 

No treballar sobre maquinària i eines portàtils de les quals no es conegui perfectament el seu funcionament, amb la finalitat d'evitar 

lesions. 
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B.6.- ALTRES OFICIS O INDUSTRIALS 

- Caigudes d’alçària 

- Caiguda d’objectes 

- Descàrrega inadequada de la grua a les plantes 

- Electrocució 

- Caigudes pel buit de l’ascensor 

- Caigudes per l’escala 

- Politraumatismes 

- Projecció de partícules 

- Talls 

- Ajupiments 

- Cops 

- Incendi 

- Explosions 

- Asfixia 

- Mutilacions 

- Abrasions 

- Corrosions 

MESURES PREVENTIVES 

- Protegir les obertures exteriors de les parets o plantes, amb proteccions adequades. 

- Protegir els buits d’ascensor 

- Protegir les escales. 

- Protegir els buits de pisos 

- Protegir els treballadors de la descàrrega de la grua en les plantes. 

- Subjectar adequadament els materials, així com limitar abocades de runes en el lloc assenyalat. 

-Col.locar plataformes o “boomerang” per a evitar la caiguda de la càrrega, fregament dels cables en els forjats, així com caiguda de 

personal. 

- Cerciorar-se de no manejar càrregues manuals sense lesionar treballadors. 

- Protegir treballadors i màquines contra la projecció de particules, talls i atrapaments. 

- Evitar la proximitat a òrgans en marxa de maquinària en general. En actuacions de reparació es tallarà el subministrament. 

- En treballs amb càrrega o embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors. 

- S’observaran distàncies en treballs de maniobra d’útils de gran longitud. 

- No manejar substàncies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, així com en contacte amb altres incompatibles. 

Assegurar la seva estabilitat. 

- Ventilació en treballs d’ambients explosius, a l’igual que en el maneig de materials perillosos, quant a la seva estabilitat i risc d’explosió. 

- No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades que cada cas requereixi. 
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- Separació a més de 5 m en línies aèries d’alta tensió, protecció de contactes directes i indirectes. 

- No treballar sobre maquinària i eines portàtils de les quals no es conegui perfectament el seu funcionament, amb la finalitat d’evitar 

lesions. 

- Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projecció d’objectes  a distint nivell. 

 

B.7.- ACABATS. 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes. 

- Electrocucions. 

- Contactes amb línies elèctriques. 

- Cops. 

- Atrapaments. 

MESURES PREVENTIVES 

- Protegir tots els treballs d'alçària mitjançant proteccions col.lectives i individuals en cada treball. 

- Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projecció d'objectes a distint nivell. 

- No accedir a línies d'alta tensió i situar-se a més de 5 m. En baixa tensió evitar contactes directes i indirectes. 

- Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapaments. 
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C.- RISCS DE LA MAQUINÀRIA I DELS MITJANS AUXILIARS. 

C.1.- DE LA INSTAL.LACIÓ ELECTRICA. 

- Contacte indirecte. 

- Contacte directe. 

- Explosions. 

- Electrocucions. 

MESURES PREVENTIVES  

- Que estiguin en un perfecte estat els equips de protecció magnetotèrmics i diferencials, així com els quadres de maniobra, mànegues i 

tot l'utillatge elèctric, per a evitar corrents de defecte en la maquinària que els estigui connectada. 

- Que es trobin en perfecte estat els quadres, clavilles i connexions; així mateix no situar-se en zones mullades per a evitar contactes 

directes. Els empalmaments seguiran les prescripcions de seguretat, en cas que ho requereixin. 

- No s'accedirà amb conductors en ambients explosius i inflamables. 

- No s'accedirà a reparacions de maquinària en tensió. 
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C.3.- MAQUINES PORTATILS. 

- Electrocució per contacte directe i indirecte. 

- Atrapaments. 

- Talls. 

- Projecció de partícules. 

- Mutilacions. 

- Projecció d'òrgans. 

- Projecció de pols i la seva producció. 

- Soroll superior a l'admissible. 

- Vibracions. 

- Contacte amb l'aigua. 

- Emanacions càustiques. 

- Asfíxia. 

- Percussions lesives. 

- Cremades. 

- Conjuntivitis. 

- Caigudes d'alçària. 

MESURES PREVENTIVES 

- S'han de disposar les màquines i eines segons les normes del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, a fi d'evitar contactes directes 

i indirectes. 

- Es protegirà la maquinària mitjançant protectors de manera que no puguin atrapar-se parts del cos o dels vestits. 

- Es protegiran les eines de talls, amb protectors. 

- Es duran proteccions personals adequades a fi d'evitar projeccions de partícules. 

- Es tallarà el subministrament de les màquines quan s'hagi de procedir a la seva reparació i s'impedirà la seva posada en marxa mentre 

romangui el personal. 

- Es delimitarà el radi d'acció d'òrgans mòbils, de manera que no hi hagi contactes amb persones o altres màquines. 

- S'utilitzarà aigua en aquells treballs que produeixin pols. 

- Es protegirà el personal de soroll superior a l'admissible. Quan aquest sigui perjudicial per al públic, es col·locarà l'aparell en llocs aïllats 

acústicament o amb amortidor sonor. 

- Es limitaran les vibracions perquè no malmetin l'entorn. 

- Quan s'hagi d'estar en contacte amb l'aigua, es protegirà el personal amb proteccions individuals o col.lectives, segons la feina. 

- Els productes abrasius o càustics es guardaran en llocs apropiats i el seu maneig es farà sempre per personal especialista, segons 

normes homologades. 

- La utilització de màquines portàtils es realitzarà amb renovació de 50/m3 h, com a mínim. 

- Quan es cregui que les percusions puguin produir lesions, s'adoptaran les mesures escaients per a limitar-les fins al límit dels usos 

admissibles, ja sigui per mitjà d'operadors mecànics o maquinària alternativa. 

- S'utilitzaran pantalles protectores en soldadura, per arc i autògena. 
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- S'utilitzaran mesures col.lectives o individuals a fi d'evitar caigudes de personal des de les altures. 

C.4.- DELS MITJANS AUXILIARS. 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes. 

- Cops amb la grua. 

- Caigudes de bastida. 

- Trencament de cables. 

- Electrocucions. 

- Trencament d'òrgans. 

- Atrapaments. 

- Cremades. 

MESURES PREVENTIVES 

- Les bastides tindran com a mínim a partir de 2 m. d'alçària barana d'1 m. d'altura sobre la seva plataforma, passamans intermig i sòcol 

de resistència 15 Kg/m. prohibint-se materials que no siguin rígids, com ara cordes, cintes de palet i similars no rígids. 

- S'establirà un sistema de pas des de l'obra a la bastida, de manera que no ofereixi perill de caiguda. 

- Es prohibeix al personal l'accés a la bastida des de les zones no previstes.   

- Es prohibeix al personal pujar per cap motiu a les baranes. 

- Les xarxes es col.locaran degudament ancorades. 

- S'eliminarà el balanceig de les bastides mitjançant subjecció o travament horitzontal. 

- No s'emmagatzemarà en les bastides res més que els estris i materials d'acord amb la naturalesa de la bastida. No s'ultrapassarà la 

càrrega de seguretat, de manera que el coeficient de seguretat sigui sempre 5. 

- No es descarregaran sobre les bastides penjades càrregues provinents de la grua. 

- Els cables estaran en perfecte estat i tindran els coeficients de seguretat mínims prescrits pel fabricant. 

- Es prendran les mesures preventives, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensión, a fi d'evitar en els mitjans auxiliars 

electrocucions, ja sigui per contacte directe com indirecte. 

- La utilització dels mitjans auxiliars complirà les normes del bon ús i del manteniment adequat. Es desaran aquelles que no compleixin 

les condicions d'estabilitat i resistència, segons el cas. 

- Es prendran les mesures necessàries a fi d'assegurar que no es produeixin atrapaments, per bolcades, caigudes, etc. 

- En els casos de mitjans de producció que puguin ocasionar cremades, es prendran les mesures escaients per a evitar contactes. 
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D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 

Es col.locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que puguin emmagatzemar-se i en proporció d'1 

Ud/500 m2 construïts, de manera que la seva ubicació permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin d'aquest 

material els revestiments, es col·locarà una mànega d'aigua de 45 mm d. 

E.- HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS. 

En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció s'adoptaran, d'acord amb les lleis 

actualment vigents, les següents mesures: 

- Ulleres anti-pols. 

- Caretes de respiració. 

- Vestits impermeables. 

- Cascs protectors auditius. 

- Equip de soldador complet. 

- Impermeables. 

- Guants de làtex. 

- Botes d'aigua. 

- Protectors d'extremitats. 

  

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR



P
àg

in
a 

10
8 

de
 1

61
 d

el
 d

oc
um

en
t 3

99
7 

P
R

O
 L

IC
IT

A
C

IÓ
 P

U
N

T
S

 A
C

C
E

S
 W

IF
I I

 T
O

M
E

S
 2

30
V

 P
IU

S
 1

8 
R

ev
.5

 S
IG

N
A

T
.p

df
 a

m
b 

H
as

h 
M

D
5 

8c
c2

a2
81

0f
ad

b4
cd

79
7f

d3
34

d9
99

37
ca

 
 

3997 Ampliació Punts Accés WIFI i nous punts de treball PIUS HOSPITAL/RAC 
Valls (Alt camp /Tarragona) 

 

       
  107 

F.- HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. 

Per a conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball i normes complementàries, es 

quantifica per partides: 

- Vestuaris 2 m2/treballador. 

- Armariet 1 Ud/treballador. 

- Dutxes 1 Ud/10 treballadors. 

- Comunes 1 Ud/25 treballadors. 

- Lavabos 1 Ud/10 treballadors. 

- Farmaciola, obligatòria. I constarà, com a mínim: 

 Aigua oxigenada. 

 Esperit 96º 

 Tintura de iode. 

 Mercromina. 

 Amoníac. 

 Gassa esterilitzada. 

 Cotó hidròfil. 

 Benes. 

 Esparadrap. 

 Antiespasmòdics. 

 Analgèsics. 

 Tònics cardíacs d'urgència. 

 Torniquet. 

 Bosses d'aigua o gel. 

 4 guants esterilitzats. 

 Xeringues d'un ús. 

 Agulles injectables d'un ús. 

 Termòmetre clínic. 

- Menjador segons les necessitats del personal. 

- Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 
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G.- PLA DE SEGURETAT. 

En aplicació de l'Estudi de Seguretat i salut, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en l'esmentat estudi, en 

funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que 

el contractista proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i  valoració econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells 

de protecció previstos en l’estudi ni variació de l'import total. 

Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic cas de disminució de pressupost 

i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 

En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major seguretat. 

En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o en contractés l'execució d'una convenint 

que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de 

forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mig, contractat a l'efecte. 

En les partides de proteccions col.lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-se en l'estudi de seguretat 

si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació 

entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 

l’execució de l’obra, si escau, per la direcció facultativa en el cas que no existís el primer. 

  

H.- RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeix la calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas 

de vianants. El tancament ha de impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

- Bolcada de piles de material 

 

          Valls, juny de 2018 

 

 

 

 

   Antoni Escarré i París 

        Enginyer Tècnic Industrial 

               Col·legiat núm. 8.524 
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AMIDAMENTS VALORATS I PRESSUPOST 

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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 A.-PLANTA SOTERRANI     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

A1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 

xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 
forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 

instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

 

50 m2 4,77 € 238,50 € 

A2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

50 m2 4,77 € 238,50 € 

A3 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 

finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 
neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 

dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 
d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 

50 m2 2,55 € 127,50 € 

A4 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 

PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 

necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 
mitjans elevadors. 

40 m. 2,83 € 113,20 € 

A5 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 
no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 

i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 
 

 

20 m. 16,90 € 338,00 € 

A6 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 
variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 

comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 
mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 40 m. 1,95 € 77,88 € 

A7 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 
a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 

interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 
mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

2 Ut. 30,60 € 61,21 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

   

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR



P
àg

in
a 

11
2 

de
 1

61
 d

el
 d

oc
um

en
t 3

99
7 

P
R

O
 L

IC
IT

A
C

IÓ
 P

U
N

T
S

 A
C

C
E

S
 W

IF
I I

 T
O

M
E

S
 2

30
V

 P
IU

S
 1

8 
R

ev
.5

 S
IG

N
A

T
.p

df
 a

m
b 

H
as

h 
M

D
5 

8c
c2

a2
81

0f
ad

b4
cd

79
7f

d3
34

d9
99

37
ca

 
 

3997 Ampliació Punts Accés WIFI i nous punts de treball PIUS HOSPITAL/RAC 
Valls (Alt camp /Tarragona) 

 

       
  111 

A8 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 
superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 

de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 
connectat. 

1 Ut. 15,65 € 15,65 € 

A9 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 

IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 

als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 
memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 

de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 

comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 
accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 

Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

 

35 m. 2,42 € 84,70 € 

A10 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120.     

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 

tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 
recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 

CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 
 

 

1 Ut. 39,17 € 39,17 € 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

     

      

      

      

 A.-PLANTA SOTERRANI    1.334,31 € 
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Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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 B.-PLANTA BAIXA     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

B1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

B2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

156 m2 4,77 € 741,74 € 

B3 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 

tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 
elevadors. 

135 m2 7,81 € 1.054,35 € 

B4 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 
trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

14 m2 28,40 € 383,40 € 

B5 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 
dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 

181 m2 2,55 € 460,28 € 

B6 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 

PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 
necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 

mitjans elevadors. 

100 m. 2,83 € 283,00 € 

B7 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 
separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 

no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 

i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 
caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

 

 

86 m. 16,90 € 1.453,40 € 
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B8 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 

cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 
12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 

la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 
obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 
 

 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 225 m. 13,73 € 3.089,25 € 

      

B9 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 
variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 

comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 
mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 100 m. 1,95 € 194,70 € 

      

B10 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 

a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 
interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 

mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

5 Ut. 30,60 € 153,02 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

B11 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 

superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 
de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 

connectat. 

12 Ut. 15,65 € 187,80 € 

B12 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 
IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 

als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 

memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 
de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 

comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 
Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

 

 
 

1.648 m. 2,42 € 3.988,04 € 
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B13 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120. 

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 
tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 

recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 
CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

 
 

7 Ut. 39,17 € 274,19 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 B.-PLANTA BAIXA    12.382,41 € 
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 C.-PLANTA PRIMERA     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

C1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

50 m2 4,77 € 238,50 € 

C2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

135 m2 4,77 € 643,95 € 

C3 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 

tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 
elevadors. 

97,2 m2 7,81 € 759,13 € 

C4 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 
llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 

trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 
fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

 
 

10 m2 28,40 € 276,05 € 

C5 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 
dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 

185 m2 2,55 € 471,75 € 

C6 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 

PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 
necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 

mitjans elevadors. 

260 m. 2,83 € 735,80 € 

      

C7 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 
no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 

i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

108 m. 16,90 € 1.825,20 € 

      

      

      

      

      

   

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR



P
àg

in
a 

11
7 

de
 1

61
 d

el
 d

oc
um

en
t 3

99
7 

P
R

O
 L

IC
IT

A
C

IÓ
 P

U
N

T
S

 A
C

C
E

S
 W

IF
I I

 T
O

M
E

S
 2

30
V

 P
IU

S
 1

8 
R

ev
.5

 S
IG

N
A

T
.p

df
 a

m
b 

H
as

h 
M

D
5 

8c
c2

a2
81

0f
ad

b4
cd

79
7f

d3
34

d9
99

37
ca

 
 

3997 Ampliació Punts Accés WIFI i nous punts de treball PIUS HOSPITAL/RAC 
Valls (Alt camp /Tarragona) 

 

       
  116 

C8 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 
cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 

12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 
la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 

obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 
proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 162 m. 13,73 € 2.224,26 € 

      

C9 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 
variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 

comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 
mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 260 m. 1,95 € 506,22 € 

      

C10 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 

a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 
interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 

mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

13 Ut. 30,60 € 397,84 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

C11 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 

superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 
de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 

connectat. 

12 Ut. 15,65 € 187,80 € 

      

C12 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 
IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 

als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 

memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 
de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 

comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 
Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

 

 
 

1.241 m. 2,42 € 3.002,86 € 
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C13 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120. 

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 
tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 

recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 
CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

 
 

3 Ut. 39,17 € 117,51 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 C.-PLANTA PRIMERA    11.386,87 € 
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 D.-PLANTA SEGONA     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

D1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

50 m2 4,77 € 238,50 € 

D2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

95 m2 4,77 € 453,15 € 

D3 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 

tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 
elevadors. 

54 m2 7,81 € 421,74 € 

D4 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 
trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

5 m2 28,40 € 153,36 € 

D5 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 
dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 

145 m2 2,55 € 369,75 € 

D6 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 

PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 
necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 

mitjans elevadors. 

180 m. 2,83 € 509,40 € 

D7 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 
realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 

no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 
i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

100 m. 16,90 € 1.690,00 € 
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D8 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ. 

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 

cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 
12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 

la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 
obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 
 

 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 90 m. 13,73 € 1.235,70 € 

      

D9 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 
variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 

comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 
mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 180 m. 1,95 € 350,46 € 

      

D10 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 

a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 
interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 

mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

9 Ut. 30,60 € 275,43 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

D11 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 

superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 
de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 

connectat. 

12 Ut. 15,65 € 187,80 € 

D12 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 
IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 

als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 

memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 
de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 

comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 
Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

 

 
 

 

1.336 m. 2,42 € 3.233,85 € 
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Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120. 

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 

tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 
recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 

CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 
 

 

 

6 Ut. 39,17 € 235,02 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 D.-PLANTA SEGONA    9.354,16 € 

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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 E.-PLANTA TERCERA     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

E1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

50 m2 4,77 € 238,50 € 

E2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

10 m2 4,77 € 47,70 € 

E3 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 

tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 
elevadors. 

0 m2 7,81 € 0,00 € 

E4 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 
trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

0 m2 28,40 € 0,00 € 

E5 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 
dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 

60 m2 2,55 € 153,00 € 

E6 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 

PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 
necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 

mitjans elevadors. 

100 m. 2,83 € 283,00 € 

E7 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 
realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 

no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 
i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

20 m. 16,90 € 338,00 € 
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E8 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 

cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 
12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 

la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 
obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 
 

 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 0 m. 13,73 € 0,00 € 

      

E9 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 
variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 

comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 
mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 100 m. 1,95 € 194,70 € 

      

E10 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 

a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 
interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 

mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

5 Ut. 30,60 € 153,02 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

E11 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 

superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 
de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 

connectat. 

6 Ut. 15,65 € 93,90 € 

      

E12 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 
IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 

als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 

memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 
de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 

comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 
Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

 

 
 

519 m. 2,42 € 1.255,13 € 
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E13 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120.     

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 
tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 

recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 
CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

 
 

5 Ut. 39,17 € 195,85 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 E.-PLANTA TERCERA    2.952,80 € 
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 F.-PLANTA QUARTA     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

F1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

F2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

10 m2 4,77 € 47,70 € 

F3 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 

tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 
elevadors. 

0 m2 7,81 € 0,00 € 

F4 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 
trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

0 m2 28,40 € 0,00 € 

F5 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 
dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 

35 m2 2,55 € 89,25 € 

F6 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 

PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 
necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 

mitjans elevadors. 

140 m. 2,83 € 396,20 € 

F7 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 
realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 

no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 
i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

 
 

20 m. 16,90 € 338,00 € 
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F8 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 
cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 

12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 
la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 

obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 
proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 

 

 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 0 m. 13,73 € 0,00 € 

      

F9 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 

variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 

comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 
de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 

mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 140 m. 1,95 € 272,58 € 

      

F10 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 
a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 

interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 
mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

7 Ut. 30,60 € 214,22 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

F11 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 
superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 

de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 

connectat. 

5 Ut. 15,65 € 78,25 € 

F12 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 
IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 

als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 

memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 
de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 

comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 
Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

 

 
 

736 m. 2,42 € 1.781,12 € 
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F13 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120.     

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 

tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 
recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 

CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

4 Ut. 39,17 € 156,68 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 F.-PLANTA QUARTA    3.493,25 € 
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 G.-PLANTA CINQUENA     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

G1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

      

G2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 

formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 
instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 

proporcional de elements elevadors. 

23 m2 4,77 € 107,33 € 

      

G3 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 

amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 
tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 

elevadors. 

9 m2 7,81 € 70,29 € 

      

G4 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 
trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

0,90 m2 28,40 € 25,56 € 

      

G5 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 
dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 

48 m2 2,55 € 121,13 € 

      

G6 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 
PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 

necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 

mitjans elevadors. 

200 m. 2,83 € 566,00 € 

      

G7 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 
no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 

i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

30 m. 16,90 € 507,00 € 
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G8 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 
cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 

12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 
la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 

obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 
proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 15 m. 13,73 € 205,95 € 

      

G9 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 
variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 

comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 
mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 200 m. 1,95 € 389,40 € 

      

G10 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 

a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 
interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 

mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

10 Ut. 30,60 € 306,03 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

G11 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 

superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 
de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 

connectat. 

0 Ut. 15,65 € 0,00 € 

      

G12 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 
IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 

als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 

memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 
de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 

comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 
Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

 

 
 

368 m. 2,42 € 890,56 € 

      

      

      
      

VDA LE034844
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La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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G13 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120.     

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 
tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 

recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 
CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

 
 

6 Ut. 39,17 € 235,02 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 G.-PLANTA CINQUENA    3.543,51 € 
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Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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 H.-ACTUACIÓ EN RACKS I COMUNICACIÓ AMB EL CPD     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

H1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

100 m2 4,77 € 477,00 € 

H2 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 

amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 
tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 

elevadors. 

139 m2 7,81 € 1.085,59 € 

H3 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 
trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 
 

14 m2 26,80 € 372,52 € 

H4 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 
dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 
 

 

100 m2 2,55 € 255,00 € 

H5 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 

PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 

necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 
mitjans elevadors. 

200 m. 2,83 € 566,00 € 

H6 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 
no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 

i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 
 

 

25 m. 16,90 € 422,50 € 

      

H7 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 

cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 
12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 

la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 
obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 
 

 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 231 m. 13,73 € 3.171,63 € 
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H8 Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT  i comunicacions.     

 

Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT i comunicacions de 1 UH amb 24 
tomes integrades RJ45 de CAT 6 sense apantallar. Inclou suport posterior per a una millor subjecció dels 
cablejats, sistema de inserció 110 que assegurar una subjecció mecànica perfecta de cables rígids de 
AWG22 fins a AWG26 i multifilars AWG24 segons EIA/TIA 568-B.2 i ISO/IEC 118012. A instal·lar en 
interior de racks ja existents o de nova instal·lació. Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. 
Inclou part proporcional de petit material i accessoris . Totalment instal·lat, connectat, retolat segons 
indicacions de la Propietat amb etiquetes de color vermell en el cas de la xarxa wifi, identificat i comprovat. 
 
 

12 Ut. 169,40 € 2.032,80 € 

H9 Cablejat armat dielèctric per a interior-exterior de 12 fibres òptiques multimode 50/125 amb qualitat OM3.     

 

Cablejat armat dielèctric per a interior-exterior de 12 fibres òptiques multimode LSZH 50/125 amb qualitat OM3, 

coberta de material termoplàstic ignífug lliure de halògens amb fibres de vidre com a protecció. Cablejat compacte, 
amb baix nivell de fricció, lliure de del, protecció contra rosegadors i humitat, disposa de un recobriment i buffer de 

conformitat amb LSZH, dielèctric i immune a interferències elèctriques. Compliment de IEC 60794-1 

E1,E3,E4,E5,E7,E11, IEC 61034-1&2, IEC 60332-1, IEC 60754-1, EIS/TIA-598-A i EIA 60794-1-2-F1. Totalment 
instal·lat, connectat, comprovat i certificat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, accessoris, part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació. 

1.900 m. 3,67 € 6.973,00 € 

      

H10 Safata de fibra per 24 connectors tipus LC amb 24 adaptadors LC dúplex 36-1U o similar.     

 

Safata de fibra per 24 connectors tipus LC amb 24 adaptadors LC dúplex 36-1U o similar. Safata realitzada en una U, 

per tal de facilitar les tasques d'organització i manteniment de les fibres òptiques, disposa de protecció frontal i 

posterior, cobertes superiors abatibles amb fàcil accés al interior, slot per 3 plaques modulars amb capacitat de fins a 
36 ports, suports laterals compatibles amb instal·lació en racks de 19 y 23 U, equipada amb accessoris per ordenar i 

identificar. . Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació. 
 

 

18 Ut. 92,50 € 1.665,00 € 

H11 Connectors LC-LC per cable de fibra òptica dúplex amb fibra multimode OM3 de 50/125 micres.      

 
Connectors LC-LC per cable de fibra òptica dúplex amb fibra multimode OM3 de 50/125 micres. Totalment instal·lat, 

connectat, comprovat i certificat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, accessoris, part proporcional de petit 

material, mitjans elevadors i certificació. 

48 Ut. 3,75 € 180,00 € 

      

H12 Fusió de fibra òptica MM mitjançant fusionadora, incloent pigtail de connexió.     

 
Fusió de fibra òptica MM mitjançant fusionadora, incloent pigtail de connexió. Totalment fusionat, connectat, 

comprovat i certificat. Inclou tot aquells accessoris que siguin necessaris així com part proporcional de petit material, 

mitjans elevadors i certificació. 

288 Ut. 3,25 € 936,00 € 

      

H13 Mesura òptica d'enllaços de fibra, certificació de xarxa fibra òptica així com tot aquell etiquetatge requerit.    

 
Mesura òptica d'enllaços de fibra, certificació de xarxa de fibra òptica així com tot aquell etiquetatge requerit segons 

indicacions de la Propietat, estimada en 144 unitats. Inclou tot aquells accessoris que siguin necessaris així com part 
proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació. 

1 Ut. 393,52 € 393,52 € 

      

H14 Substitució de varis racks existents per rack 15UA600 F600 amb regleta 8 endolls schuko.     

 

Substitució de rack de la 3º planta per rack 15UA600 F600 amb regleta 8 endolls schuko, 1 safata, kit de 2 ventiladors 

al sostre. Inclou treballs de substitució de l'actual rack, així com posada en servei del nou rack i tractament adequat 
com a residu de l'existent. Disposa de estructura lateral i inferior en perfil de alumini, especialment dissenyat per 

instal·lar accessoris en múltiples posicions, distribuïdors de cablejat, sòcols, potes i molts altres mitjançant ranures 

continues als perfils. Estructura interior autoportant realitzada en acer, porta frontal de vidre de seguretat i marc en 
perfil de alumini, angle d'apertura de 190º  i tancament de 2 punts amb maneta giratòria, panell posterior metàl·lic amb 

tancament ràpid i clau, premecanitzat per facilitar la entrada de cablejats. Sostre ventilat amb tancaments ràpid de 1/4 

de volta i sortides de cablejats integrades. Inclou tapes de cantoneres realitzades en ABS injectat i 4 peus de 
anivellació regulable. Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. Inclou part proporcional de petit material i 

accessoris . Totalment instal·lat, connectat, retolat segons indicacions de la Propietat, identificat i comprovat. 

 
 

 

 

8 Ut. 650,00 € 5.200,00 € 
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H16 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120.     

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 
tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 

recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de massilla intumescent amb propietats ignífugues, model 
CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

 
 

18 Ut. 39,17 € 705,06 € 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
     

 H.-ACTUACIÓ EN RACKS I COMUNICACIÓ AMB EL CPD    24.435,62 € 
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La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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 I.-PLANTA SOTERRANI RESIDÈNCIA ALT CAMP         

    Ut. Cost/Ut. Cost 

I1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

I2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

I3 Perforació de tall humit per al pas de instal·lacions, realitzada en forjat de formigó.     

 
Perforació de tall humit per al pas de instal·lacions, realitzada en forjat de formigó amb capa de compressió i 
bovedilla, de 152 mm de diàmetre fins a una profunditat màxima de 40 cm mitjançant perforadora amb corona 

diamantada. Inclou part proporcional de neteja, acopi, retirada i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. 

1 Ut. 24,23 € 24,23 € 

I4 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 

amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 

tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 
elevadors. 

0 m2 7,81 € 0,00 € 

I5 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 
per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 

trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 
de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

0 m2 28,40 € 0,00 € 

I6 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 
adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 

dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 
part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 2,55 € 63,75 € 

I7 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 
PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 

necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 

mitjans elevadors. 

0 m. 2,83 € 0,00 € 

I8 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 
no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 

i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 
 

 

 

30 m. 16,90 € 507,00 € 
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I9 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 

cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 
12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 

la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 
obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 
 

 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 0 m. 13,73 € 0,00 € 

I10 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 

variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 
comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 

mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 0 m. 1,95 € 0,00 € 

      

I11 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 

a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 

interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 
tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 

mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

0 Ut. 30,60 € 0,00 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

I12 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 

superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 

de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 
connectat. 

1 Ut. 15,65 € 15,65 € 

I13 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 

IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 

als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 
memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 

de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 

comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 
accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 

Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

88 m. 2,42 € 212,96 € 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR



P
àg

in
a 

13
6 

de
 1

61
 d

el
 d

oc
um

en
t 3

99
7 

P
R

O
 L

IC
IT

A
C

IÓ
 P

U
N

T
S

 A
C

C
E

S
 W

IF
I I

 T
O

M
E

S
 2

30
V

 P
IU

S
 1

8 
R

ev
.5

 S
IG

N
A

T
.p

df
 a

m
b 

H
as

h 
M

D
5 

8c
c2

a2
81

0f
ad

b4
cd

79
7f

d3
34

d9
99

37
ca

 
 

3997 Ampliació Punts Accés WIFI i nous punts de treball PIUS HOSPITAL/RAC 
Valls (Alt camp /Tarragona) 

 

       
  135 

I14 Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT  i comunicacions. 

 

Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT i comunicacions de 1 UH amb 24 
tomes integrades RJ45 de CAT 6 sense apantallar. Inclou suport posterior per a una millor subjecció dels 
cablejats, sistema de inserció 110 que assegurar una subjecció mecànica perfecta de cables rígids de 
AWG22 fins a AWG26 i multifilars AWG24 segons EIA/TIA 568-B.2 i ISO/IEC 118012. A instal·lar en 
interior de racks ja existents o de nova instal·lació. Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. 
Inclou part proporcional de petit material i accessoris . Totalment instal·lat, connectat, retolat segons 
indicacions de la Propietat, identificat i comprovat. 

0 Ut. 169,40 € 0,00 € 

I15 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120.     

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 
tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 

recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 
CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

 
 

0 Ut. 39,17 € 0,00 € 
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 K.-PLANTA PRIMERA RESIDÈNCIA ALT CAMP     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

K1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

      

K2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 

formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 
instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 

proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

      

K3 Trampilla de registre realitzada en acer galvanitzat lacat de color blanc per tàbic de pladur.     

 Trampilla de registre realitzada en acer galvanitzat lacat de color blanc per tàbic de pladur de 600x600 mm formada 
per marc i porta amb clau, inclou accessoris de muntatge així com la resolució de trobades i punts singulars. 

1 Ut. 62,54 € 62,54 € 

      

K4 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 

tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 

elevadors. 

30 m2 7,81 € 234,30 € 

      

K5 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 
trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

3 m2 28,40 € 85,20 € 

      

K6 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 
adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 

dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 
part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 2,55 € 63,75 € 

      

K7 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 
PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 

necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 
mitjans elevadors. 

0 m. 2,83 € 0,00 € 
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K8 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 
no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 

i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

5 m. 16,90 € 84,50 € 

K9 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 
cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 

12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 
la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 

obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 0 m. 13,73 € 0,00 € 

      

K10 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 
variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 

comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 
mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 0 m. 1,95 € 0,00 € 

      

K11 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 

a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 
interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 

mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

0 Ut. 30,60 € 0,00 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

K12 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 

superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 
de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 

connectat. 

3 Ut. 15,65 € 46,95 € 
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K13 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 

IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 
als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 

memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 

de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 
comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 

Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 
 

 

 
 

372 m. 2,42 € 899,76 € 

K14 Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT  i comunicacions.     

 

Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT i comunicacions de 1 UH amb 24 
tomes integrades RJ45 de CAT 6 sense apantallar. Inclou suport posterior per a una millor subjecció dels 
cablejats, sistema de inserció 110 que assegurar una subjecció mecànica perfecta de cables rígids de 
AWG22 fins a AWG26 i multifilars AWG24 segons EIA/TIA 568-B.2 i ISO/IEC 118012. A instal·lar en 
interior de racks ja existents o de nova instal·lació. Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. 
Inclou part proporcional de petit material i accessoris . Totalment instal·lat, connectat, retolat segons 
indicacions de la Propietat, identificat i comprovat. 

0 Ut. 169,40 € 0,00 € 

K15 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120.     

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 

tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 
resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 

recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 

CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 
aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

 

 

1 Ut. 39,17 € 39,17 € 

      

      
 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 K.-PLANTA PRIMERA RESIDÈNCIA ALT CAMP    1.754,67 € 
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 L.-PLANTA SEGONA RESIDÈNCIA ALT CAMP     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

L1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

L2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

L3 Trampilla de registre realitzada en acer galvanitzat lacat de color blanc per tàbic de pladur.     

 Trampilla de registre realitzada en acer galvanitzat lacat de color blanc per tàbic de pladur de 600x600 mm formada 

per marc i porta amb clau, inclou accessoris de muntatge així com la resolució de trobades i punts singulars. 
1 Ut. 62,54 € 62,54 € 

L4 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 

tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 
elevadors. 

0 m2 7,81 € 0,00 € 

L5 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 
trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

0 m2 28,40 € 0,00 € 

L6 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 
dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 2,55 € 63,75 € 

L7 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 

PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 
necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 

mitjans elevadors. 

0 m. 2,83 € 0,00 € 

      

L8 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 
no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 

i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 
 

 

 

5 m. 16,90 € 84,50 € 
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L9 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 

cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 
12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 

la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 
obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 
 

 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 0 m. 13,73 € 0,00 € 

      

L10 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 
variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 

comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 
mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 0 m. 1,95 € 0,00 € 

      

L11 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 

a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 
interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 

mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

0 Ut. 30,60 € 0,00 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

L12 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 

superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 
de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 

connectat. 

3 Ut. 15,65 € 46,95 € 

L13 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 

IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 
als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 

memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 

de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 
comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 

Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

367 m. 2,42 € 889,11 € 
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L14 Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT  i comunicacions.     

 

Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT i comunicacions de 1 UH amb 24 
tomes integrades RJ45 de CAT 6 sense apantallar. Inclou suport posterior per a una millor subjecció dels 
cablejats, sistema de inserció 110 que assegurar una subjecció mecànica perfecta de cables rígids de 
AWG22 fins a AWG26 i multifilars AWG24 segons EIA/TIA 568-B.2 i ISO/IEC 118012. A instal·lar en 
interior de racks ja existents o de nova instal·lació. Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. 
Inclou part proporcional de petit material i accessoris . Totalment instal·lat, connectat, retolat segons 
indicacions de la Propietat, identificat i comprovat. 

0 Ut. 169,40 € 0,00 € 

L15 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120.     

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 

tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 
recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 

CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

1 Ut. 39,17 € 39,17 € 

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

      

      

 L.-PLANTA SEGONA RESIDÈNCIA ALT CAMP    1.424,52 € 
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 M.-PLANTA TERCERA RESIDÈNCIA ALT CAMP     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

M1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica.     

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada per 
xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  material 

auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i 

forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 
instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

M2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions.   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 
formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a terme 

tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

25 m2 4,77 € 119,25 € 

M3 Trampilla de registre realitzada en acer galvanitzat lacat de color blanc per tàbic de pladur.     

 
Trampilla de registre realitzada en acer galvanitzat lacat de color blanc per tàbic de pladur de 600x600 mm formada 

per marc i porta amb clau, inclou accessoris de muntatge així com la resolució de trobades i punts singulars. 
 

1 Ut. 62,54 € 62,54 € 

M4 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres.    

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior col·locació, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior col·locació. Inclou 

tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part proporcional de elements 
elevadors. 

0 m2 7,81 € 0,00 € 

M5 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m.     

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o similar, 

llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat , inclou banda acústica, fixacions 

per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i resolució de 
trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge de les plaques de 

fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així com segellat de nou 

de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

0 m2 28,40 € 0,00 € 

M6 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari.     

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 
finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i horitzontals, 

neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter 

adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de residus es 
dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i equips 

d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. Inclou 

part proporcional de elements elevadors. 

25 m2 2,55 € 63,75 € 

M7 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial.     

 
Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 

PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 
necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i 

mitjans elevadors. 

40 m. 2,83 € 113,20 € 

M8 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 

no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 

i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 
caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

 

 

5 m. 16,90 € 84,50 € 
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M9 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ.    

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 
cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-EN 

12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en interior de 

fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i connectada a 
la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. Incorpora tapa 

obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots aquells elements 

de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. Inclou part 
proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 

    

 Safata portacablejats REJIBAND acabat EZ de dimensions 100x60 Fals sostre 0 m. 13,73 € 0,00 € 

M10 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 

variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 
comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 

mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 

connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Tomes SCHUKO (Cía i SAI/UPS) 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 40 m. 1,95 € 77,88 € 

M11 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior     

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes per 
a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces modulars 

interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de una canal de 2 

tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La composició dels 
mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

2 Ut. 30,60 € 61,21 € 

 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador.     

 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador.     

 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP.     

 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat.     

      

M12 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.     

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en muntatge 
superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats de connexió 

de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat i 
connectat. 

3 Ut. 15,65 € 46,95 € 

M13 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens.     

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus UTP 

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 568B, 
IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria en base 

als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a la 

memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida des 
de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, connectat, 

comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, Classificació UL de 
Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

 

 
 

 

 

339 m. 2,42 € 819,90 € 
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M14 Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT  i comunicacions.     

 

Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT i comunicacions de 1 UH amb 24 
tomes integrades RJ45 de CAT 6 sense apantallar. Inclou suport posterior per a una millor subjecció dels 
cablejats, sistema de inserció 110 que assegurar una subjecció mecànica perfecta de cables rígids de 
AWG22 fins a AWG26 i multifilars AWG24 segons EIA/TIA 568-B.2 i ISO/IEC 118012. A instal·lar en 
interior de racks ja existents o de nova instal·lació. Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. 
Inclou part proporcional de petit material i accessoris . Totalment instal·lat, connectat, retolat segons 
indicacions de la Propietat, identificat i comprovat. 

1 Ut. 169,40 € 169,40 € 

M15 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120.     

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 

tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir la 

resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 
recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, model 

CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, totalment 

aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 
 

 

 

3 Ut. 39,17 € 117,51 € 

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

     

      

      

 M.-PLANTA TERCERA RESIDÈNCIA ALT CAMP    1.855,33 € 
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 N.-INSTAL.LACIÓ SAI/UPS I AUXILIARS     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

N1 Equip SAI/UPS SLC CUBE3+ de SALICRU o similar per 40 kVA i autonomia de 30 minuts, 3x415/3x415 V (3F+N)    

 

Equip SAI/UPS SLC CUBE3+ de SALICRU o similar per 40 kVA i autonomia de 30 minuts, 3x415/3x415V (3F+N), 
amb tecnologia On-line de doble conversió (VFI) de elevades prestacions per a una alimentació fiable i de qualitat amb 

importants estalvis energètics. FP=1 a la entrada, THDi>1%, entrades i sortides trifàsiques, dissenyat per suportar 

qualsevol tipus de càrrega, funció batt-watch de monitorització i cua de les bateries, FP=0'9 a la sortida, THDv<0'5%, 
eficàcia en mode on-line fins al 95%, pantalla tàctil de color de 7", format compacte amb reducció del espai requerit, 

integrable en entorns de IT i permet configuracions en paral·lel-redundant per a instal·lacions crítiques. Inclou part 

proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat. 

1 Ut. 13.225,00 13.225,00 € 

      

N2 Actuació sobre Quadre General Baixa Tensió PIUS HOSPITAL en embarrat servei emergència.     

 

Actuació sobre Quadre General Baixa Tensió PIUS HOSPITAL en embarrat servei emergència per tal de col·locar les 

proteccions indicades a la documentació tècnica adjunta. Inclou interruptor automàtic de caixa moldejada IVp 

Easypact CVS100B TM80D o similar i relé de protecció diferencial commutable RH99M o similar amb 

transformadors toroïdals. Inclou part proporcional de petit material, accessoris, ponts de cablejat amb secció mínima 
de 50 mm2, mecanitzat de portes de quadre existent per allotjament de elements de protecció, etc. Totalment instal·lat, 

fixat, connectat i comprovat. 

1 Ut. 829,05 € 829,05 € 

      

N3 Quadre de Comandament i Protecció SAI PLANTES 2º, 3º, 4,º i 5º.     

 
Quadre de Comandament i Protecció SAI PLANTES 2º, 3º, 4,º i 5º formant per envolvent de paret de tipus metàl·lic 
IP55 amb tapa cega i sortida amb borners, totalment identificat, marcat i retolat. Inclou els elements de protecció 

indicats a la  documentació tècnica així com part proporcional de petit material, accessoris, ponts de cablejat, etc. 

Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat. 

1 Ut. 1.782,51 € 1.782,51 € 

      

N4 Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 

variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 
comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 

mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 
connectat, megat i comprovat. 

    

 CRCUITS SAI 2º, 3º, 4º I 5º PLANTA 5x50 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 145 m. 37,97 € 5.505,65 € 

      

N5  Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV.     

 

Cablejat elèctric de distribució de potència tripolar tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV, per composició 

variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de elements de suport ja 
comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels circuits així com la totalitat 

de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació europea CPR amb reacció 

mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, 
connectat, megat i comprovat. 

    

 Alimentació a Equip Climatització SAI/UPS 3x2,5 mm2 Cu, XLPE, RZ1-K(AS) 0'6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 50 m. 1,95 € 97,35 € 

      

N6 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar.    

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 
realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 

separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, tipus 

no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de suportatge 
i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, angles, derivacions en "T", elements d'acabat final, 

caixa de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

50 m. 16,90 € 845,00 € 
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N7 Sistema de Climatització per a emplaçament nou SAI. KIT-E12-PKEA de PANASONIC o similar.     

 

Sistema de Climatització per a emplaçament nou SAI. KIT-E12-PKEA de PANASONIC o similar apte per sales de 

servidors o similars, model KIT-E12-PKEA de tipus inverter amb potencia de fred de 0’85 a 4 kWt i classificació 

energètica A++. Es tracta de un climatitzador especialment dissenyat per a aplicacions professionals com sales 
d’ordinadors on la refrigeració es necessària tot i que la temperatura exterior sigui baixa, apart, disposa de un sistema 

de transferència automàtica per tal de mantenir la temperatura interior fins i tot quan es donen canvis bruscs en la 

temperatura exterior. Dissenyat per a funcionament les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana , altament eficient fins i tot 
a -15º c, construït amb elements d'elevada durabilitat. sensors addicionals per prevenir la congelació exterior i vàlvula 

d'expansió electrònica per ajust del cabal refrigerant amb precisió i motor del ventilador DC per assegurar una òptima 

pressió de condensació mitjançant sensor de temperatura en la canonada exterior. Inclou part proporcional de 
instal·lació de tub refrigerant i cablejat BUS de senyal fins a una distància de 25 metres entre la unitat interior i la 

exterior. Inclou part proporcional de petit material, accessoris i mitjans elevadors. Totalment instal·lat, connectat i 

comprovat. 
 

 

 
 

1 Ut. 1.636,70 € 1.636,70 € 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

      

      

      

      

      

      

 
     

      

      

      

      

      
      

            

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

     

 

 

     

      

 N.-INSTAL.LACIÓ SAI/UPS I AUXILIARS    23.921,26 € 
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 O.-SEGURETAT I SALUT     

   Ut. Cost/Ut. Cost 

      
O1 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva necessaris per donar compliment a la normativa.     

 
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva necessaris per donar compliment a la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el treball. Inclou manteniment en condicions segures durant  la totalitat del període que es 

requereixi, reparació o reposició així com transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor i gestió com a 

residu. 

1 Ut. 1.606,69 € 1.606,69 € 

      

O2 Conjunt de sistemes de protecció individual necessaris per donar compliment a la normativa.     

 
Conjunt de sistemes de protecció individual necessaris per donar compliment a la normativa vigent en matèria de 

Seguretat i Salut en el treball. Inclou manteniment en condicions segures durant  la totalitat del període que es 

requereixi, reparació o reposició així com transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor i gestió com a 
residu. 

1 Ut. 1.405,85 € 1.405,85 € 

      

O3 Conjunt de sistemes de balisament i delimitació d'obra necessaris per donar compliment a la normativa.     

 
Conjunt de sistemes de balisament i delimitació d'obra necessaris per donar compliment a la normativa vigent en matèria 
de Seguretat i Salut en el treball. Inclou manteniment en condicions segures durant  la totalitat del període que es 

requereixi, reparació o reposició així com transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor i gestió com a 

residu. 

1 Ut. 1.004,18 € 1.004,18 € 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

      

 O.-SEGURETAT I SALUT    4.016,72 € 
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  A.-ACTUACIONS PLANTA SOTERRANI PIUS HOSPITAL   1.334,31 € 

  B.- ACTUACIONS PLANTA BAIXA PIUS HOSPITAL   12.382,41 € 

  C.- ACTUACIONS PLANTA PRIMERA PIUS HOSPITAL   11.386,87 € 

  D.- ACTUACIONS PLANTA SEGONA PIUS HOSPITAL   9.354,16 € 

  E.- ACTUACIONS PLANTA TERCERA PIUS HOSPITAL   2.952,80 € 

  F.- ACTUACIONS PLANTA QUARTA PIUS HOSPITAL   3.493,25 € 

  G.- ACTUACIONS PLANTA CINQUENA PIUS HOSPITAL   3.543,51 € 

  H.- ACTUACIONS RACKS I COMUNICACIÓ AMB EL CPD PIUS HOSPITAL   24.435,62 € 

  I.-ACTUACIONS PLANTA SOTERRANI RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.062,09 € 

  J.-ACTUACIONS PLANTA BAIXA RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.517,31 € 

  K.-ACTUACIONS PLANTA PRIMERA RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.754,67 € 

  L.-ACTUACIONS PLANTA SEGONA RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.424,52 € 

  M.-ACTUACIONS PLANTA TERCERA RESIDÈNCIA ALT CAMP   1.855,33 € 

  N.-EQUIP SAI/UPS PER PLANTES 2º, 3º, 4º I 5º I AUXILIARS   23.921,26 € 

  O.- MESURES SEGURETAT I SALUT. INDIVIDUALS I COL.LECTIVES PIUS HOSPITAL   4.016,72 € 

  P.- CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS PIUS HOSPITAL   2.008,36 € 

          

  
   

 PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)   106.443,19 € 

 PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC)   126.667,39 € 

 PRESSUPOST GENERAL LICITACIÓ    153.267,54 € 

 

 

 

 

Antoni Escarré i París 

        Enginyer Tècnic Industrial 

               Col·legiat núm. 8.524 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació elèctrica. 
   

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de elèctrica formada 

per xarxa de terra, xarxa equipotencial i xarxa de distribució interior amb grau de complexitat elevat. Inclou  
material auxiliar per dur a terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, 

muts i forjats per al pas de instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la 

instal·lació. Inclou part proporcional de elements elevadors. 

    

  Ut. Rend. 
Preu 

Unitari 
Preu 

partida 

 
Pasta de guix de construcció B1 segons UNE-EN 13279-1 m3 0,02 78,79 1,58 

 
Aigua m3 0,01 1,50 0,02 

 
Morter industrial de ciment color gris amb additiu hidròfob M5 subministrat en sacs t 0,02 36,25 0,73 

 
Perforadora amb corona diamantada i suport per via humida h 0,01 29,94 0,30 

 
Oficial 1º construcció  h 0,04 20,03 0,80 

 
Peó ordinari de la construcció h 0,07 16,66 1,17 

  % 4,00 4,58 0,18 

 
 

Total:     4,77 

      
2 Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions. 

  

 

Ajudes de qualsevol treball de obra civil necessàries per la correcta execució de la instal·lació de comunicacions 

formada per recintes, canalitzacions, registres amb grau de complexitat elevat. Inclou  material auxiliar per dur a 
terme tots aquells treballs de obertura i tapat de orificis, obertura de forats en tabiqueria, muts i forjats per al pas de 

instal·lacions, fixació de suports, rebuts i remats precisos per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou part 

proporcional de elements elevadors. 
    

  Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Pasta de guix de construcció B1 segons UNE-EN 13279-1 m3 0,02 78,79 1,58 

 
Aigua m3 0,01 1,50 0,02 

 
Morter industrial de ciment color gris amb additiu hidròfob M5 subministrat en sacs t 0,02 36,25 0,73 

 
Perforadora amb corona diamantada i suport per via humida h 0,01 29,94 0,30 

 
Oficial 1º construcció  h 0,04 20,03 0,80 

 
Peó ordinari de la construcció h 0,07 16,66 1,17 

  % 4,00 4,58 0,18 

 
 

Total:     4,77 

      
3 Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari. 

    

 

Neteja periòdica i final de obra en edifici hospitalari, inclou hores i materials dedicades a la neteja final de la obra al 

finalitzar la mateixa incloent tasques de eliminació de brutícia i pols acumulada en tancaments verticals i 
horitzontals, neteja i desinfecció de terres i vidres així com de elements exteriors, eliminació de taques i restes de 

guix i morter adherits a terres i altres superfícies, recollida i retirada de plàstics i cartrons els quals amb la resta de 

residus es dipositaran en contenidor de residus per al seu posterior transport a abocador autoritzat. Inclou màquines i 
equips d'aspiració així com part proporcional de acopi, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor. 

Inclou part proporcional de elements elevadors. 

    

  Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Peó ordinari de la construcció h 0,15 16,66 2,50 

  % 2,00 2,50 0,05 

  Total:     2,55 
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4 Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial. 
    

 

Tub rígid de PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats en muntatge superficial, estanc, realitzat en 
PVC; aïllant i de color gris DN20 totalment instal·lat. Inclou tots aquells elements de suportatge i fixació que siguin 

necessaris, així com peces especials per corbes, caixes de derivacions, etc. Inclou part proporcional de petit material 
i mitjans elevadors. 

    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Tub rígid PVC no propagador de flama per allotjament de cablejats DN20 m. 1,00 1,90 1,90 

 Ajudant electricista h 0,05 17,49 0,87 

 Costos directes complementaris % 2,00 2,77 0,06 

  Total:     2,83 

      

      
5 Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar. 

   

 

Canal per muntatge en interiors per allotjament de cablejats de senyal i potencia Canal93 de UNEX o similar, 

realitzada en U23X de color blanc RAL9010, disposa de compartimentació interior divisible mitjançant tàbic 
separador, apte per a muntatge adossat, servida en longitud de 2 metres per a dimensions de canal de 50x100 mm, 

tipus no propagadora de flama, sense continuïtat elèctrica i amb aïllament elèctric. Inclou tots aquells elements de 

suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, caixa de derivacions, etc. Inclou part 
proporcional de petit material i mitjans elevadors. 

    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Canalització fixa en superfície plàstica tipus Canal 93 de UNEX o similar dimensions 50x100 m 1,00 13,92 13,92 

 
Oficial de 1º electricista h 0,07 20,29 1,42 

 Ajudant electricista h 0,07 17,49 1,22 

 Costos directes complementaris % 2,00 16,56 0,33 

  Total:     16,90 

      
6 Cablejat elèctric de distribució de potència uni, tri, tetra o pentapolars tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV. 

  

 

Cablejat elèctric de distribució de potència uni, tri, tetra o pentapolars tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 
kV, per composició variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de 

elements de suport ja comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels 

circuits així com la totalitat de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació 
europea CPR amb reacció mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans 

elevadors. Totalment instal·lat, connectat, megat i comprovat. 
    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Cablejat elèctric de distribució de potència tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV 3x2'5 mm2 m 1,00 1,53 1,53 

 
Oficial de 1º electricista h 0,01 20,29 0,20 

 Ajudant electricista h 0,01 17,49 0,17 

 Costos directes complementaris % 2,00 1,91 0,04 

  Total:     1,95 
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7 Lloc de treball adossat a canal UNEX formada per conjunt de 3 mecanismes per a instal·lació interior 
    

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX ja contemplada en amidaments previs, formada per conjunt de 3 mecanismes 

per a instal·lació interior. Mecanismes de tipus modular de la sèrie Simon 27 o similar amb adaptadors per peces 
modulars interiors simples o adaptador triple per la fixació de la base i exterior i marc embellidor. Al tractar-se de 

una canal de 2 tapes es pot prescindir del us de la caixa de mecanismes per facilitar el pas del cablejat. La 

composició dels mecanismes de cada lloc de treball és la següent: 

    
 1.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color vermell amb pilot lluminós indicador. 

    
 2.- 1 Toma schuko 2P+T 16 A 230V, Simón 27 o similar, color blanc amb pilot lluminós indicador. 

    
 3.- 1 Connector RJ-45 per veu i dades, categoria 6, tipus UTP. 

    
 Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat. 

    

 
 

Ut. Rend. 
Preu 

Unitari 
Preu 

partida 

 

Lloc de treball adossat a canal UNEX format per 1 toma schuko 2P+T 16 SAI, 1 toma schuko 2P+T 16 A, 1 RJ45 

C6 Ut. 1,00 20,56 20,56 

 
Oficial de 1º electricista h 0,25 20,29 5,07 

 Ajudant electricista h 0,25 17,49 4,37 

 Costos directes complementaris % 2,00 30,00 0,60 

  Total:     30,60 

      
8 Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP.  

   

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 per connexió AP en 

muntatge superficial annex a Accés Point. Inclou petita part de canal plàstica no propagadora per allotjat cablejats 
de connexió de caixa de superficie a equip AP, part proporcional de petit material i mitjans elevadors. Totalment 

instal·lat i connectat. 
    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Caixa de superficie amb marc doble per allotjament de dos connectors RJ-45 categoria 6 Ut. 1,00 11,49 11,49 

 
Oficial de 1º instal·lador telecomunicacions h 0,10 20,70 2,07 

 Ajudant instal·lador telecomunicacions h 0,10 17,88 1,79 

 Costos directes complementaris % 2,00 15,35 0,31 

  Total:     15,65 

      
9 Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens. 

   

 

Cablejat per a instal·lació de comunicacions UTP, format per cablejat de Ethernet CAT-6, lliure de halògens tipus 

UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen) segons IEC 60332,3, donant compliment a les especificacions TIA/EIA 

568B, IS11801 i EN50173, cables de 4 parells 23 AWG. Conforme a les característiques especificades a la memòria 
en base als estàndards d'aplicació i ser capaços de ser suportar les aplicacions emergents d'alta velocitat indicades a 

la memòria. Elements de suportació i tomes RJ-45 ja contemplades en apartats previs del present document. Sortida 
des de el patch pannel del rack de comunicacions i connexió a les tomes RJ indicades. Totalment instal·lat, 

connectat, comprovat, certificat i etiquetat segons indicacions de la Propietat. Inclou tot aquell suportatge que sigui 

necessari, accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació ISO 9001/14001, 
Classificació UL de Categoria 6, Compliment de normativa Listed i compliment de normativa EMC. 

    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Cablejat per instal·lacions de comunicacions UTP format per cablejat Ethernet, Cat. VI lliure de halògens Ut. 1,00 0,83 0,83 

 
Oficial de 1º instal·lador telecomunicacions h 0,04 20,70 0,83 

 Ajudant instal·lador telecomunicacions h 0,04 17,88 0,72 

 Costos directes complementaris % 2,00 2,37 0,05 

  Total:     2,42 
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10 Desmuntatge i col·locació de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres. 
  

 
Desmuntatge de plaques de fals sostre continu de guix o escaiola a una alçada menor a 4 metres i posterior 
col·locació, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements contigus, acopi de les plaques i posterior 

col·locació. Inclou tasques de neteja de les plaques recol.locades i segellat de les juntes amb silicona. Inclou part 
proporcional de elements elevadors. 

    

  Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Oficial 1º construcció  h 0,25 20,03 5,01 

 
Peó ordinari de la construcció h 0,15 16,66 2,50 

  % 4,00 7,51 0,30 

 
 

Total:     7,81 

      
11 Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor o igual a 4 m. 

    

 

Reposició de fals sostre continu suspès situat a una alçada menor a 4 m amb nivell de l'acabat estàndard Q2 o 

similar, llis, format per placa de guix laminat, fixat a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat, inclou banda acústica, 

fixacions per ancoratge dels perfils, tornilleria, cinta per al tractament de les juntes, accessoris de muntatge i 

resolució de trobades i punts singulars. Partida en previsió de desperfectes en el muntatge i posterior desmuntatge 
de les plaques de fals sostre en les zones d'actuació. Inclou tasques de neteja de les plaques un cop recol.locades així 

com segellat de nou de les juntes amb silicona de les parts afectades. Inclou part proporcional de elements 

elevadors. 
    

  Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Vareta metàl·lica acer galvanitzat de 6 mm  de gruix Ut. 1,00 0,32 0,32 

 
Perfileria vista amb acabat lacat color blanc per falsos sostres registrables, inclou p/p peces m 4,00 0,87 3,48 

 
Perfil angular per remats perimetrals Ut. 0,60 0,62 0,37 

 
Accessoris per la instal·lació de falsos sostres registrables Ut. 0,20 1,61 0,32 

 
Placa escaiola fisurada 60x60cm per col·locar sobre perfileria vista m2 1,00 5,00 5,00 

 
Oficial 1º escaiolista h 0,50 20,03 10,02 

 
Peó escaiolista h 0,50 16,66 8,33 

 Costos directes complementaris % 2,00 27,84 0,56 

  Total:     28,40 

      
12 Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120. 

    

 

Protecció passiva per segellat de pas de instal·lacions per a EI-120 de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm en 
tancament vertical de 100 mm de gruix per una obertura de 100x150 mm per protecció passiva de incendis i garantir 

la resistència al foc EI120, format per material de reomplenat de nòduls de llana de roca de 45 kg/m3 de densitat, 

recobert per les dues cares per una capa de 25 mm de gruix de masilla intumescent amb propietats ignífugues, 
model CFS-IS de HILTI o similar, color gris antracita. Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors, 

totalment aplicada, rematada i certificada. Inclou certificat de element instal·lat. 

    

  Ut. Rend. 
Preu 

Unitari 
Preu 

partida 

 
Nòduls de llana de roca de 45 kg/m3  de densitat per reompliment orificis kg 0,01 2,42 0,02 

 
Cartutx de 310 m de massilla intumescent amb propietats ignifugues per segellat de juntes i obertures Ut. 1,50 22,26 33,38 

 
Peó ordinari de la construcció h 0,30 16,66 5,00 

 
Costos directes complementaris % 2,00 38,40 0,77 

  Total:     39,17 € 

  

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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13 Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ. 
   

 

Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA, acabat EZ amb 

cantonades de seguretat, de fàcil manipulació, resistència al foc E90 amb acabat electro zincat (EZ) segons UNE-
EN 12329 per a instal·lació en interior de atmosfera normal. Dimensions de safata variables per a muntatge en 

interior de fals sostre en alçada de +/- 3 m i fixada a forjat en interior de establiment. Totalment instal·lada, fixada i 

connectada a la xarxa de protecció per tal d'assegurar la seva conductivitat elèctrica a la totalitat del seu recorregut. 
Incorpora tapa obrible amb útil en aquells trams fins a la cota +3.00 de paviment que siguin accessibles. Inclou tots 

aquells elements de suportatge i fixació que siguin necessaris, així com peces especials per corbes, derivacions, etc. 

Inclou part proporcional de petit material, mitjans elevadors i mesures individuals i col·lectives de seguretat. 

    

 
 

Ut. Rend. 
Preu 

Unitari 
Preu 

partida 

 
Safata metàl·lica fabricada mitjançant varetes d'acer electrosoldades tipus REJIBAND de PEMSA 100x60 Ut. 1,00 9,68 9,68 

 
Oficial de 1º electricista h 0,10 20,29 2,03 

 Ajudant electricista h 0,10 17,49 1,75 

 Costos directes complementaris % 2,00 13,46 0,27 

  Total:     13,73 

      
14 Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT  i comunicacions. 

    

 

Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT i comunicacions de 1 UH amb 24 
tomes integrades RJ45 de CAT 6 sense apantallar. Inclou suport posterior per a una millor subjecció dels 
cablejats, sistema de inserció 110 que assegurar una subjecció mecànica perfecta de cables rígids de 
AWG22 fins a AWG26 i multifilars AWG24 segons EIA/TIA 568-B.2 i ISO/IEC 118012. A instal·lar en 
interior de racks ja existents o de nova instal·lació. Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. 
Inclou part proporcional de petit material i accessoris . Totalment instal·lat, connectat, retolat segons 
indicacions de la Propietat amb etiquetes de color vermell en el cas de la xarxa wifi, identificat i 
comprovat. 

    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Patch pannel 19" de 24 ports CAT. 6 UTP per connexió de xarxes IT  i comunicacions Ut. 1,00 118,56 118,56 

 
Oficial de 1º instal·lador telecomunicacions h 1,00 20,70 20,70 

 Ajudant instal·lador telecomunicacions h 1,50 17,88 26,82 

 Costos directes complementaris % 2,00 166,08 3,32 

  Total:     169,40 

      
15 Cablejat armat dielèctric per a interior-exterior de 12 fibres òptiques multimode 50/125 amb qualitat OM3. 

   

 

Cablejat armat dielèctric per a interior-exterior de 12 fibres òptiques multimode LSZH 50/125 amb qualitat OM3, 
coberta de material termoplàstic ignífug lliure de halògens amb fibres de vidre com a protecció. Cablejat compacte, 

amb baix nivell de fricció, lliure de del, protecció contra rosegadors i humitat, disposa de un recobriment i buffer de 

conformitat amb LSZH, dielèctric i immune a interferències elèctriques. Compliment de IEC 60794-1 
E1,E3,E4,E5,E7,E11, IEC 61034-1&2, IEC 60332-1, IEC 60754-1, EIS/TIA-598-A i EIA 60794-1-2-F1. Totalment 

instal·lat, connectat, comprovat i certificat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, accessoris, part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació. 

    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Cablejat armat dielèctric per a interior-exterior de 12 fibres òptiques multimode 50/125 amb qualitat OM3 m. 1,00 2,83 2,83 

 
Oficial de 1º instal·lador telecomunicacions h 0,02 20,70 0,41 

 Ajudant instal·lador telecomunicacions h 0,02 17,88 0,36 

 Costos directes complementaris % 2,00 3,60 0,07 

  Total:     3,67 

      
  

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
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La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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16 Safata de fibra per 24 connectors tipus LC amb 24 adaptadors LC dúplex 36-1U o similar. 
    

 

Safata de fibra per 24 connectors tipus LC amb 24 adaptadors LC dúplex 36-1U o similar. Safata realitzada en una 

U, per tal de facilitar les tasques d'organització i manteniment de les fibres òptiques, disposa de protecció frontal i 

posterior, cobertes superiors abatibles amb fàcil accés al interior, slot per 3 plaques modulars amb capacitat de fins a 
36 ports, suports laterals compatibles amb instal·lació en racks de 19 y 23 U, equipada amb accessoris per ordenar i 

identificar. . Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, 

accessoris, part proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació. 

    

 
 

Ut. Rend. 
Preu 

Unitari 
Preu 

partida 

 
Safata de fibra per 24 connectors tipus LC amb 24 adaptadors LC dúplex 36-1U o similar Ut. 1,00 62,46 62,46 

 
Oficial de 1º instal·lador telecomunicacions h 0,50 20,70 10,35 

 Ajudant instal·lador telecomunicacions h 1,00 17,88 17,88 

 Costos directes complementaris % 2,00 90,69 1,81 

  Total:     92,50 

      
17 Connectors LC-LC per cable de fibra òptica dúplex amb fibra multimode OM3 de 50/125 micres.  

    

 
Connectors LC-LC per cable de fibra òptica dúplex amb fibra multimode OM3 de 50/125 micres. Totalment 
instal·lat, connectat, comprovat i certificat. Inclou tot aquell suportatge que sigui necessari, accessoris, part 

proporcional de petit material, mitjans elevadors i certificació. 
    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Connectors LC-LC per cable de fibra òptica dúplex amb fibra multimode OM3 de 50/125 micres Ut. 1,00 2,90 2,90 

 
Oficial de 1º instal·lador telecomunicacions h 0,02 20,70 0,41 

 Ajudant instal·lador telecomunicacions h 0,02 17,88 0,36 

 Costos directes complementaris % 2,00 3,67 0,07 

  Total:     3,75 

      
18 Fusió de fibra òptica MM mitjançant fusionadora, incloent pigtail de connexió. 

    

 
Fusió de fibra òptica MM mitjançant fusionadora, incloent pigtail de connexió. Totalment fusionat, connectat, 
comprovat i certificat. Inclou tot aquells accessoris que siguin necessaris així com part proporcional de petit 

material, mitjans elevadors i certificació. 
    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Fusió de fibra òptica MM mitjançant fusionadora, incloent pigtail de connexió Ut. 1,00 2,41 2,41 

 
Oficial de 1º instal·lador telecomunicacions h 0,02 20,70 0,41 

 Ajudant instal·lador telecomunicacions h 0,02 17,88 0,36 

 Costos directes complementaris % 2,00 3,18 0,06 

  Total:     3,25 

      
19 Mesura òptica d'enllaços de fibra, certificació de xarxa fibra òptica així com tot aquell etiquetatge requerit. 

   

 
Mesura òptica d'enllaços de fibra, certificació de xarxa de fibra òptica així com tot aquell etiquetatge requerit segons 

indicacions de la Propietat. Inclou tot aquells accessoris que siguin necessaris així com part proporcional de petit 

material, mitjans elevadors i certificació. 
    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Oficial de 1º instal·lador telecomunicacions h 10,00 20,70 207,00 

 Ajudant instal·lador telecomunicacions h 10,00 17,88 178,80 

 Costos directes complementaris % 2,00 385,80 7,72 

  Total:     393,52 

      
  

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
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La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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20 Substitució de varis racks existents per rack 15UA600 F600 amb regleta 8 endolls schuko. 
    

 

Substitució de rack de la 3º planta per rack 15UA600 F600 amb regleta 8 endolls schuko, 1 safata, kit de 2 

ventiladors al sostre. Inclou treballs de substitució de l'actual rack, així com posada en servei del nou rack i 

tractament adequat com a residu de l'existent. Disposa de estructura lateral i inferior en perfil de alumini, 
especialment dissenyat per instal·lar accessoris en múltiples posicions, distribuïdors de cablejat, sòcols, potes i 

molts altres mitjançant ranures continues als perfils. Estructura interior autoportant realitzada en acer, porta frontal 
de vidre de seguretat i marc en perfil de alumini, angle d'apertura de 190º  i tancament de 2 punts amb maneta 

giratòria, panell posterior metàl·lic amb tancament ràpid i clau, premecanitzat per facilitar la entrada de cablejats. 

Sostre ventilat amb tancaments ràpid de 1/4 de volta i sortides de cablejats integrades. Inclou tapes de cantoneres 
realitzades en ABS injectat i 4 peus de anivellació regulable. Totalment instal·lat, connectat, comprovat i certificat. 

Inclou part proporcional de petit material i accessoris . Totalment instal·lat, connectat, retolat segons indicacions de 

la Propietat, identificat i comprovat. 

    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Substitució de varis racks existents per rack 15UA600 F600 amb regleta 8 endolls schuko. Ut. 1,00 447,17 447,17 

 
Oficial de 1º instal·lador telecomunicacions h 4,00 20,70 82,80 

 Ajudant instal·lador telecomunicacions h 6,00 17,88 107,28 

 Costos directes complementaris % 2,00 637,25 12,75 

  Total:     650,00 

      
21 Perforació de tall humit per al pas de instal·lacions, realitzada en forjat de formigó. 

    

 
Perforació de tall humit per al pas de instal·lacions, realitzada en forjat de formigó amb capa de compressió i 

bovedilla, de 152 mm de diàmetre fins a una profunditat màxima de 40 cm mitjançant perforadora amb corona 

diamantada. Inclou part proporcional de neteja, acopi, retirada i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. 

    

  Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Perforadora amb corona diamantada i suport per via humida h 0,50 29,94 14,97 

 
Peó ordinari de la construcció h 0,50 16,66 8,33 

  % 4,00 23,30 0,93 

 
 

Total:     24,23 

      
22 Trampilla de registre realitzada en acer galvanitzat lacat de color blanc per tàbic de pladur. 

    

 Trampilla de registre realitzada en acer galvanitzat lacat de color blanc per tàbic de pladur de 600x600 mm formada 
per marc i porta amb clau, inclou accessoris de muntatge així com la resolució de trobades i punts singulars. 

    

  Ut. Rend. 
Preu 

Unitari 
Preu 

partida 

 
Trampilla de registre realitzada en acer galvanitzat lacat de color blanc per tàbic de pladur Ut. 1,00 53,98 53,98 

 
Oficial 1º escaiolista h 0,20 20,03 4,01 

 
Peó escaiolista h 0,20 16,66 3,33 

 Costos directes complementaris % 2,00 61,32 1,23 

  Total:     62,54 

      

      

      

      

      

      

      

      

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
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La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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23 Equip SAI/UPS SLC CUBE3+ de SALICRU o similar per 40 kVA i autonomia de 30 minuts, 3x415/3x415 V (3F+N) 
  

 

Equip SAI/UPS SLC CUBE3+ de SALICRU o similar per 40 kVA i autonomia de 30 minuts, 3x415/3x415V 

(3F+N), amb tecnologia On-line de doble conversió (VFI) de elevades prestacions per a una alimentació fiable i de 
qualitat amb importants estalvis energètics. FP=1 a la entrada, THDi>1%, entrades i sortides trifàsiques, dissenyat 

per suportar qualsevol tipus de càrrega, funció batt-watch de monitorització i cua de les bateries, FP=0'9 a la sortida, 

THDv<0'5%, eficàcia en mode on-line fins al 95%, pantalla tàctil de color de 7", format compacte amb reducció del 
espai requerit, integrable en entorns de IT i permet configuracions en paral·lel-redundant per a instal·lacions 

crítiques. Inclou part proporcional de petit material i accessoris. Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat. 

    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 

Equip SAI/UPS SLC CUBE3+ de SALICRU o similar per 40 kVA i autonomia de 30 minuts, 3x415/3x415 V 
(3F+N) Ut. 1,00 12.739,01 12.739,01 

 
Oficial de 1º electricista h 6,00 20,29 121,74 

 Ajudant electricista h 6,00 17,49 104,94 

 Costos directes complementaris % 2,00 12.965,69 259,31 

  Total:     13.225,00 

      
24 Actuació sobre Quadre General Baixa Tensió PIUS HOSPITAL en embarrat servei emergència. 

    

 

Actuació sobre Quadre General Baixa Tensió PIUS HOSPITAL en embarrat servei emergència per tal de col·locar 
les proteccions indicades a la documentació tècnica adjunta. Inclou interruptor automàtic de caixa moldejada IVp 

Easypact CVS100B TM80D o similar i relé de protecció diferencial commutable RH99M o similar amb 

transformadors toroïdals. Inclou part proporcional de petit material, accessoris, ponts de cablejat amb secció mínima 
de 50 mm2, mecanitzat de portes de quadre existent per allotjament de elements de protecció, etc. Totalment 

instal·lat, fixat, connectat i comprovat. 
    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Actuació sobre Quadre General Baixa Tensió PIUS HOSPITAL en embarrat servei emergència. Ut. 1,00 702,25 702,25 

 
Oficial de 1º electricista h 2,00 20,29 40,58 

 Ajudant electricista h 4,00 17,49 69,96 

 Costos directes complementaris % 2,00 812,79 16,26 

  Total:     829,05 

      
25 Quadre de Comandament i Protecció SAI PLANTES 2º, 3º, 4,º i 5º. 

    

 
Quadre de Comandament i Protecció SAI PLANTES 2º, 3º, 4,º i 5º formant per envolvent de paret de tipus metàl·lic 
IP55 amb tapa cega i sortida amb borners, totalment identificat, marcat i retolat. Inclou els elements de protecció 

indicats a la  documentació tècnica així com part proporcional de petit material, accessoris, ponts de cablejat, etc. 

Totalment instal·lat, fixat, connectat i comprovat. 
    

 
 

Ut. Rend. 
Preu 

Unitari 
Preu 

partida 

 
Quadre de Comandament i Protecció SAI PLANTES 2º, 3º, 4,º i 5º. Ut. 1,00 1.485,90 1.485,90 

 
Oficial de 1º electricista h 6,00 20,29 121,74 

 Ajudant electricista h 8,00 17,49 139,92 

 Costos directes complementaris % 2,00 1.747,56 34,95 

  Total:     1.782,51 

      
  

VDA LE034844
29/06/2018

Obra: PROJECTE LICITACIÓ OBRA WIFI PIUS I RAC
Col·legiat: ESCARRE PARIS,  ANTON - 8524          
Emplaçament: Plaça de Sant Francesc, nº1
Situació: Valls

La informació de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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26 Cablejat elèctric de distribució de potència uni, tri, tetra o pentapolars tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV. 
  

 

Cablejat elèctric de distribució de potència uni, tri, tetra o pentapolars tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 

kV, per composició variable de mm2 amb coure com a element conductor i XLPE com aïllant en interior de 

elements de suport ja comptabilitzats en apartats previs. Inclou treballs de connexió i terminals als extrems dels 
circuits així com la totalitat de accessoris, petit material, caixes de connexions, etc. Cablejat conforme a legislació 

europea CPR amb reacció mínim al foc Cca-s1b,d1,a1. Inclou part proporcional de petit material i mitjans 

elevadors. Totalment instal·lat, connectat, megat i comprovat. 

    

 
 

Ut. Rend. 
Preu 

Unitari 
Preu 

partida 

 
Cablejat elèctric de distribució de potència tipus RZ1-K(AS) amb nivell aïllament 0'6/1 kV 5x50 mm2 m 1,00 34,20 34,20 

 
Oficial de 1º electricista h 0,08 20,29 1,62 

 Ajudant electricista h 0,08 17,49 1,40 

 Costos directes complementaris % 2,00 37,22 0,74 

  Total:     37,97 

      
27 Sistema de Climatització per a emplaçament nou SAI. KIT-E12-PKEA de PANASONIC o similar. 

    

 

Sistema de Climatització per a emplaçament nou SAI. KIT-E12-PKEA de PANASONIC o similar apte per sales de 
servidors o similars, model KIT-E12-PKEA de tipus inverter amb potencia de fred de 0’85 a 4 kWt i classificació 

energètica A++. Es tracta de un climatitzador especialment dissenyat per a aplicacions professionals com sales 

d’ordinadors on la refrigeració es necessària tot i que la temperatura exterior sigui baixa, apart, disposa de un 
sistema de transferència automàtica per tal de mantenir la temperatura interior fins i tot quan es donen canvis bruscs 

en la temperatura exterior. Dissenyat per a funcionament les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana , altament eficient 

fins i tot a -15º c, construït amb elements d'elevada durabilitat. sensors addicionals per prevenir la congelació 
exterior i vàlvula d'expansió electrònica per ajust del cabal refrigerant amb precisió i motor del ventilador DC per 

assegurar una òptima pressió de condensació mitjançant sensor de temperatura en la canonada exterior. Inclou part 

proporcional de instal·lació de tub refrigerant i cablejat BUS de senyal fins a una distància de 25 metres entre la 
unitat interior i la exterior. Inclou part proporcional de petit material, accessoris i mitjans elevadors. Totalment 

instal·lat, connectat i comprovat. 

    

 
 

Ut. Rend. 

Preu 

Unitari 

Preu 

partida 

 
Sistema de Climatització per a emplaçament nou SAI. KIT-E12-PKEA de PANASONIC o similar. m 1,00 1.329,37 1.329,37 

 
Oficial de 1º climatitzador h 6,00 20,70 124,20 

 Ajudant climatitzador h 8,00 18,88 151,04 

 Costos directes complementaris % 2,00 1.604,61 32,09 

  Total:     1.636,70 

 
 

 

 

 

 

 

   Antoni Escarré i París 

        Enginyer Tècnic Industrial 

               Col·legiat núm. 8.524 
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