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1 Pressupost Lot 1 – Manteniment integral 
1.1 Pressupost fix  del servei de manteniment integral 
1.1.1 Manteniment integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Manteniment normatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul pressupost contracte manteniment integral pe r centres

Centre €/any IVA/any Total/any 
(IVA inlcòs)

€/contracte 
(3 anys)

IVA /contracte 
(3 anys)

Total 
contracte 

(IVA inclòs)

Cotxeres de Borbo 155.539,17 € 32.663,23 € 188.202,40 466.617,52 97.989,68 € 564.607,20 €

Frederica Montseny 42.125,19 € 8.846,29 € 50.971,48 126.375,58 26.538,87 € 152.914,45 €

ABS 16.850,08 € 3538,52 € 20.388,59 50.550,23 10.615,55 € 61.165,78 €

T-21 12.637,56 € 2653,89 € 15.291,44 37.912,67 7.961,66 € 45.874,33 €

Totals 227.152,00 47.701,92 € 274.853,92 681.456,00 € 14 3.105,76 € 824.561,76 €

Càlcul pressupost anual manteniment integral per ce ntres 17,00 € 19,00 € 21%
Centre hrs/any hrs/encarregat total hrs/any €/any IVA €/any (IVA i nclòs)

Cotxeres de Borbo 7.680,00 68,47% 1.314,69 8.994,69 155.539,17 € 32.663,23 € 188.202,40 €

Frederica Montseny 2.080,00 18,54% 356,06 2.436,06 42.125,19 € 8.846,29 € 50.971,48 €

ABS 832,00 7,42% 142,43 974,43 16.850,08 € 3.538,52 € 20.388,59 €

T-21 624,00 5,56% 106,82 730,82 12.637,56 € 2.653,89 € 15.291,44 €

Encarregat 1.920,00

Totals 13.136,00 100,00% 1.920,00 13.136,00 € 227.152,00  € 47.701,92 € 274.853,92 €

Sense encarregat 11.216,00

Pressupost  anual - Manteniment normatiu
Càlcul pressupost anual manteniment normatiu per ce ntres 17,00 € 19,00 € 21% 21%

Centre GE PCI MT BT i P LG GN ET Total   
Normatiu/centre IVA Total any 

(IVA inclòs)

Cotxeres de Borbo 1.800,00 € 1.800,00 € 2.000,00 900,00 2.600,00 € 200,00 € 3.200,00 € 12.500,00 € 2.625,00 € 15.125,00 €

Frederica Montseny 1.800,00 € 1.800,00 € 1.000,00 700,00 2.000,00 € 600,00 € 2.200,00 € 10.100,00 € 2.121,00 € 12.221,00 €

ABS 1.600,00 € 600,00 1.600,00 € 200,00 € 1.100,00 € 5.100,00 € 1.071,00 € 6.171,00 €

T-21 700,00 € 400,00 800,00 € 1.900,00 € 399,00 € 2.299,00 €

Totals 3.600,00 € 5.900,00 € 3.000,00 2.600,00 € 6.200,00 € 1.000,00 € 7.300,00 € 29.600,00 € 6.216,00 € 35.816,00 €

Nomenclatura:

GE: Sistemes de generació d’energia elèctr ica. Grups electrogens
PCI: Sistemes de protecció contra incendis
MT: Escomessa elèctr ica. Estació de Mitja Tensió
BT i P: Instal·lacions de baixa tènsió i parallamps.
LG: Control i prevenció de la legionel·losis
GN: Sistemes de distr ibució de Gas Natural
ET: Sistemes de producció i distr ibució d’energia tèrmica

Pressupost contracte manteniment normatiu
Càlcul pressupost contracte manteniment normatiu per centres

Centre €/any IVA/any Total/any 
(IVA inlcòs)

€/contracte 
(3 anys)

IVA /contracte 
(3 anys)

Total 
contracte 

(IVA inclòs)

Cotxeres de Borbo 12.500,00 € 2.625,00 € 15.125,00 37.500,00 7.875,00 € 45.375,00 €

Frederica Montseny 10.100,00 € 2.121,00 € 12.221,00 30.300,00 6.363,00 € 36.663,00 €

ABS 5.100,00 € 1.071,00 € 6.171,00 15.300,00 3.213,00 € 18.513,00 €

T-21 1.900,00 € 399,00 € 2.299,00 5.700,00 1.197,00 € 6.897,00 €

Totals 29.600,00 6.216,00 € 35.816,00 88.800,00 € 18.648 ,00 € 107.448,00 €

Valor estimat: contracte + prorrogues. Manteniment integral
Càlcul pressupost contracte + prorrogues manteniment integral per centres

Centre €/contracte IVA/
contracte

€ /prorrogues 
(1+1+1)

IVA/Prorrogues 
(1+1+1)

Pressupost 
ESTIMAT

IVA 
pressupost 
ESTIMAT

Pressuost ESTIMAT 
IVA inclòs

Cotxeres de Borbo 466.617,52 97.989,68 € 466.617,52 97.989,68 933.235,04 € 195.979,36 € 1.129.214,39 €

Frederica Montseny 126.375,58 26.538,87 € 126.375,58 26.538,87 252.751,16 € 53.077,74 € 305.828,90 €

ABS 50.550,23 10615,55 € 50.550,23 10.615,55 101.100,46 € 21.231,10 € 122.331,56 €

T-21 37.912,67 7961,66 € 37.912,67 7.961,66 75.825,35 € 15.923,32 € 91.748,67 €

Totals 681.456,00 143.105,76 € 681.456,00 143.105,76 € 1 .362.912,00 € 286.211,52 € 1.649.123,52 €



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 RESUM PRESSUPOST FIX DEL MANTENIMENT INTEGRAL  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Pressupost Variable  del servei de manteniment 
integral 

1.2.1 Estimació d’hores i cost de l’assistència pre sencial del Servei 
d’Assistència Tècnica i  Guàrdies localitzades 

 

 

 

Pressupost estimat manteniment normatiu
Càlcul pressupost contracte + prorrogues manteniment integral per centres

Centre €/contracte IVA/
contracte

€ /prorrogues 
(1+1+1)

IVA/Prorrogues 
(1+1+1)

Pressupost 
ESTIMAT

IVA 
pressupost 
ESTIMAT

Pressuost ESTIMAT 
IVA inclòs

Cotxeres de Borbo 37.500,00 7.875,00 € 37.500,00 7.875,00 75.000,00 € 15.750,00 € 90.750,00 €

Frederica Montseny 30.300,00 6.363,00 € 30.300,00 6.363,00 60.600,00 € 12.726,00 € 73.326,00 €

ABS 15.300,00 3.213,00 € 15.300,00 3.213,00 30.600,00 € 6.426,00 € 37.026,00 €

T-21 5.700,00 1.197,00 € 5.700,00 1.197,00 11.400,00 € 2.394,00 € 13.794,00 €

Totals 88.800,00 18.648,00 € 88.800,00 18.648,00 € 177.6 00,00 € 37.296,00 € 214.896,00 €

Resum pressupost Fix - Manteniment integral + Mante niment normatiu

Centre €/any      
mant. integral

€/any         
mant. normatiu

Total € /any Contracte 
mant. integral

Contracte 
mant. normatiu Total contracte Valor estimat 

mant. integral
Valor estimat 

mant. normatiu Total valor estimat

Cotxeres de Borbo 155.539,17 € 12.500,00 € 168.039,17 466.617,52 37.500,00 € 504.117,52 € 933.235,04 € 75.000,00 € 1.008.235,04 €

Frederica Montseny 42.125,19 € 10.100,00 € 52.225,19 126.375,58 30.300,00 € 156.675,58 € 252.751,16 € 60.600,00 € 313.351,16 €

ABS 16.850,08 € 5.100,00 € 21.950,08 50.550,23 15.300,00 € 65.850,23 € 101.100,46 € 30.600,00 € 131.700,46 €

T-21 12.637,56 € 1.900,00 € 14.537,56 37.912,67 5.700,00 € 43.612,67 € 75.825,35 € 11.400,00 € 87.225,35 €

Totals 227.152,00 € 29.600,00 € 256.752,00 681.456,00 € 88.800,00 € 770.256,00 € 1.362.912,00 € 177.600,00 € 1.540.512,00 €

Quota mensual per centres.

Centre €/mes     
mant. integral

€/mes        
mant. normatiu

Total € /mes IVA Total € /mes 
(IVA inclòs)

Cotxeres de Borbo 12.961,60 € 1.041,67 € 14.003,26 2.940,69 16.943,95

Frederica Montseny 3.510,43 € 841,67 € 4.352,10 913,94 5.266,04

ABS 1.404,17 € 425,00 € 1.829,17 384,13 2.213,30

T-21 1.053,13 € 158,33 € 1.211,46 254,41 1.465,87

Totals 18.929,33 € 2.466,67 € 21.396,00 4.493,16 25.889,16

Resum estimació cost de les hores presencials del s ervei de Guàrdies 

Estimació màxima prevista: 8.550,00 €

Centre Estimació €/any 
hr normal

Estimació €/any 
hr nocturna

Estimació €/any 
hr festiva Total x centre

Cotxeres de Borbo 0,00 2.999,80 1.134,00 4.133,80

Frederica Montseny 434,70 2.094,20 583,20 3.112,10

ABS 869,40 0,00 0,00 869,40

T-21 434,70 0,00 0,00 434,70

Totals 1.738,80 5.094,00 € 1.717,20 € 8.550,00 €



 

 

 

1.2.2 Estimació d’hores i cost per a manteniments c orrectius 

 

 

1.2.3 Estimació econòmica per la compra de material s i equips 

Centre  €/any  Aquesta estimació nomes es limitativa en el seu 
total, podent-se distribuir aquest segons les 
necessitats de compra d’equips i/o materials dels 
centres. 

Cotxeres de Borbó 11.200,00 

Frederica Montseny 14.500,00 

ABS  4.900,00 Aquestes partides econòmiques nomes seran 
objecte de facturació en el cas del seu 
consum i sempre que hagin estat compres 
autoritzades pel Departament Tècnic del CSC  

T-21 3.200,00 

Total  33.800,00 

1.2.4 RESUM PRESSUPOST VARIABLE DEL MANTENIMENT INT EGRAL 

 

Resum estimació cost de les hores per manteniment c orrectius

Estimació màxima prevista: 50.604,20 €

Centre Estimació €/any 
hr normal

Estimació €/any 
hr nocturna

Estimació €/any 
hr festiva Total x centre

Cotxeres de Borbo 8.352,00 2.390,00 3.829,50 14.571,50

Frederica Montseny 12.528,00 1.912,00 7.659,00 22.099,00

ABS 6.264,00 478,00 2.297,70 9.039,70

T-21 3.027,60 334,60 1.531,80 4.894,00

Totals 30.171,60 5.114,60 € 15.318,00 € 50.604,20 €

Pressupost variable del manteniment integral

Estimació màxima prevista: 557.725,20 €

Centre €/any asistència 
presèncial SAT

€/any manteniments 
correctius

€/any compra 
materials i equips

€/any           
Totals x centre

Contracte         
(3 anys)

Valor estimat    
(contracte + prorrogues

Cotxeres de Borbo 4.133,80 14.571,50 11.200,00 29.905,30 89.715,90 179.431,80

Frederica Montseny 3.112,10 22.099,00 14.500,00 39.711,10 119.133,30 238.266,60

ABS 869,40 9.039,70 4.900,00 14.809,10 44.427,30 88.854,60

T-21 434,70 4.894,00 3.200,00 8.528,70 25.586,10 51.172,20

Totals 8.550,00 50.604,20 € 33.800,00 € 92.954,20 € 278. 862,60 € 557.725,20 €



 

 

 

2 Pressupost Lot 2 – Manteniment 
d’electromedicina 

2.1 Pressupost fix  del servei de manteniment 
d’electromedicina 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost anual manteniment electromedicina
Centre hrs/any € /any IVA Total € /any

CISS Cotxeres de Borbó 208,00 8.300,00 1.743,00 10.043,00

CSS Frederica Montseny 150,00 5.985,58 1.256,97 7.242,55

ABS la Roca 150,00 5.985,58 1.256,97 7.242,55

Suma 508,00 20.271,15 4.256,94 24.528,10

Valor estimat: contracte + prorroga (1+1+1) manteni ment electromedicina
Centre € /contracte IVA/

contracte
Total        

€ /contracte
€ /prorroga 

(1+1+1)
IVA/prorroga 

(1+1+1)
Total         

€ /prorroga
Valor estimat IVA              

valor estimat
Total           

€ /valor estimat

CISS Cotxeres de Borbó 24.900,00 5.229,00 30.129,00 24.900,00 5.229,00 30.129,00 49.800,00 10.458,00 60.258,00

CSS Frederica Montseny 17.956,73 3.770,91 21.727,64 17.956,73 3.770,91 21.727,64 35.913,46 7.541,83 43.455,29

ABS la Roca 17.956,73 3.770,91 21.727,64 17.956,73 3.770,91 21.727,64 35.913,46 7.541,83 43.455,29

Suma 60.813,46 12.770,83 73.584,29 60.813,46 12.770,83 73.584,29 121.626,92 25.541,65 147.168,58

Pressupost contracte (3 anys)  manteniment electrom edicina
Centre € /any IVA Total € /any € /contracte IVA/contracte To tal           

€ /contracte

CISS Cotxeres de Borbó 8.300,00 1.743,00 10.043,00 24.900,00 5.229,00 30.129,00

CSS Frederica Montseny 5.985,58 1.256,97 7.242,55 17.956,73 3.770,91 21.727,64

ABS la Roca 5.985,58 1.256,97 7.242,55 17.956,73 3.770,91 21.727,64

Suma 20.271,15 4.256,94 24.528,10 60.813,46 12.770,83 73.584,29



 

 

 

2.1.1 RESUM PRESSUPOST FIX MANTENIMENT D’ELECTROMED ICINA 

 

 

2.2 Pressupost variable del manteniment d’electrome dicina 
2.2.1 Estimació d’hores i cost de l’assistència pre sencial del Servei 

d’Assistència Tècnica i  Guàrdies localitzades 

 

 

 

 

2.2.2 Estimació d’hores i cost del manteniment corr ectiu 

 

Resum pressupost fix manteniment electromedicina
Centre € /any € /contracte (3 anys) Valor estimat 

(contracte + prorroga)

CISS Cotxeres de Borbó 8.300,00 24.900,00 60.258,00

CSS Frederica Montseny 5.985,58 17.956,73 43.455,29

ABS la Roca 5.985,58 17.956,73 43.455,29

Suma 20.271,15 60.813,46 147.168,58

Quota mensual per centres.

Centre €/mes                                       
manteniment electromedicina

IVA Total € /mes     
(IVA inclòs)

Cotxeres de Borbo 691,67 € 145,25 836,92

Frederica Montseny 498,80 € 104,75 603,55

ABS 498,80 € 104,75 603,55

Totals 1.689,26 € 354,75 2.044,01



 

 

 

 

2.2.3 Estimació econòmica per la compra de material s i equips 

Centre  €/any  Aquesta estimació nomes es limitativa en el seu total, 
podent-se distribuir aquest segons les necessitats de 
compra d’equips i/o materials dels centres. 

Cotxeres de Borbó 3.000,00 

Frederica Montseny 1.500,00 

ABS  1.500,00 Aquestes partides econòmiques nomes seran 
objecte de facturació en el cas del seu consum i 
sempre que hagin estat compres autoritzades pel 
Departament Tècnic del CSC  

  

Total  6.000,00 

 

 

 

2.2.4 RESUM PRESSUPOST VARIABLE DEL MATENIMENT 
D’ELECTROMEDICINA 

 

3 CONSIDERACIONS SOBRE EL 
PRESSUPOST 

• Les empreses licitadores que presentin ofertes amb imports superiors als 
preus màxim indicats quedaran excloses de l’expedient de contractació. 

• Es consideraran ofertes amb valors anormals i desproporcionats aquells 
que es situïn un 15% per sota de la mitja segons aplicació de les formules 
de les clàusules: 1.15 i 2.13 del Annex II – Sistema de puntuació del present 
expedient de contractació. 

• No hi haurà revisió de preus en tot el període de contracte. 

Resum estimació cost de les hores per manteniment c orrectius

Estimació màxima prevista: 1.430,40 €

Centre Estimació €/any 
hr normal

Estimació €/any 
hr nocturna

Estimació €/any 
hr festiva

Total x centre

Cotxeres de Borbo 352,00 234,00 246,00 832,00

Frederica Montseny 352,00 0,00 0,00 352,00

ABS 246,40 0,00 0,00 246,40

Totals 950,40 234,00 € 246,00 € 1.430,40 €

Pressupost variable del manteniment d’electromedici na

Estimació màxima prevista: 54.604,80 €

Centre €/any asistència 
presèncial SAT

€/any manteniments 
correctius

€/any compra 
materials i equips

€/any           
Totals x centre

Contracte       
(3 anys)

Valor estimat    
(contracte + prorrogues)

Cotxeres de Borbo 626,40 832,00 3.000,00 4.458,40 13.375,20 26.750,40

Frederica Montseny 626,40 352,00 1.500,00 2.478,40 7.435,20 14.870,40

ABS 417,60 246,40 1.500,00 2.164,00 6.492,00 12.984,00

Totals 1.670,40 1.430,40 € 6.000,00 € 9.100,80 € 27.302, 40 € 54.604,80 €



 

 

 

• Per la justificació del pressupost les empreses licitadores complimentaran 
la plantilla de l’annex C del present expedient de contractació, les propostes 
que no es presentin amb aquesta plantilla no es valoraran. 

• L’empresa adjudicatària tindrà dret a la facturació del pressupost fix de cada 
lot sempre que el servei es realitzi amb rigor i compliment dels requeriments 
especificats a tota la documentació del present expedient de contractació. 

• La facturació del pressupost fix es farà per centre, lot i concepte, amb 
freqüència mensual, essent el cost mensual = import anual/12, de cada 
lot/concepte. 

• El pressupost variable de cada lot només serà objecte de facturació en 
funció de la seva realització, en la corresponent proporció i sempre que hagi 
estat autoritzat pel Departament Tècnic del CSC. 

• La facturació del pressupost variable es farà per centres en funció del 
consum que hagin fet aquest de la part variable. 


