

COST OBRES DE PSICOGERIATRIA PLANTA -1 RAS FHP	
Descripció àmbits d'actuació	
Ampliació planta zona pati (sala polivalent): 65 m2	
Reformes puntuals mòdul d'infermeria	
Redistribució sala menjador actual : formació d'envans i reforma puntual electricitat	
Pressupost d'execució material enderroc i consolidació mitgera (fase I)	45.463,88
13% Despeses generals	5.910,30
6% Benefici industrial	2.727,83
Pressupost d'execució per contracte	54.102,02
21% IVA	11.361,42
Total pressupost per contracte fase I (IVA inclós)	65.463,44
Honoraris Tècnics	
Projecte	4.585,00
Direcció	1.965,00
Honoraris	6.550,00
21% IVA	1.375,50
Total honoraris (IVA inclós)	7.925,50
Total pressupost obres més honoraris (sense IVA)	60.652,02
Total pressupost obres més honoraris (amb IVA)	73.388,94
A descomtar honoraris del projecte (amb IVA)	5.547,85
Total	67.841,09