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MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: Projecte d’Execució Fase 1A (estructura) del nou 
Pediàtric Càncer Center  
(ubicat a l’actual edifici Docent de l’Hospital Sant Joan 
de Déu) 

Objecte de l’encàrrec: Obra de reforma i ampliació en edificació consolidada 

Emplaçament: C/ Santa Rosa 39-57 (Edifici Docent) 

Municipi: Esplugues de Llobregat, Barcelona 

Referència Cadastral: 4921501DF2852A (Esplugues de Llobregat) 
5223149DF2852C (Barcelona) 

 

MG 2 Agents del projecte 
        

Promotor: Nom: Ordre Hospitalària Germans de Sant Joan de Déu i 
Hospital Sant Joan de Deu  
CIF: R5800645C 
Adreça: Passeig de Sant Joan de Déu nº 2 
Telèfon: 93.253.21.21 

Arquitecte: Nom: Albert de Pineda i Álvarez (PINEARQ SLP)  
Nº col·legiat: 10662-03 (COAC) 
CIF: B61500682 
Adreça: Travessera de Dalt 93-95. 08024 Barcelona. 
Telèfon: 93.210.68.19 
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
 

Estudi topogràfic: Estudi topogràfic subministrat pel 
Promotor/Propietat 

Estudi geotècnic: Estudi Geotècnic  nº: 16920 realitzat per l’Instutut 
Català de Geotècnia.  

Projecte de telecomunicacions: SC Enginyeria  (Col·laborador) 
Josep Serra Capmany Nº col·legiat: 6296 CEIC 

Projecte d’instal·lacions 
elèctriques: 

SC Enginyeria  (Col·laborador) 
Josep Serra Capmany Nº col·legiat: 6296 CEIC 

Projecte/es d’instal·lacions 
tèrmiques: 

SC Enginyeria  (Col·laborador) 
Josep Serra Capmany Nº col·legiat: 6296 CEIC 

Certificació energètica: SC Enginyeria  (Col·laborador) 
Josep Serra Capmany Nº col·legiat: 6296 CEIC 

Estudi de seguretat i salut: Albert de Pineda Álvarez; Nº col·legiat 10662-03  
COAC 

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Albert de Pineda Álvarez; Nº col·legiat 10662-03  
COAC 

Control de qualitat: Albert de Pineda Álvarez; Nº col·legiat 10662-03  
COAC 

Altres: 
Projecte d’Estructura 
 
 
 
Projecte de Llicencia Ambiental: 
 

 
INDUS Ingeniería y Arquitectura S.L.   
(Col·laborador) 
David Pedrerol Lechuga   
Nº col·legiat: 14180 CEIC 
 
SC Enginyeria  (Col·laborador) 

Josep Serra Capmany Nº col·legiat: 6296 CEIC 

 

Barcelona, maig de 2018 
 

 

 

El PROMOTOR    L’ARQUITECTE 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   
Direcció: C/ Santa Rosa 39-57 (Edifici Docent) 

Població: Esplugues de Llobregat Codi Postal: 08950 

Municipi: Esplugues de Llobregat  

Comarca: Barcelonès 

 

L’altitud de la població és de 110m, sobre el nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament de l’edifici és també 
de 110m. A efectes de càlcul es considera la zona climàtica on s’ubica l’edifici com C2, segons valors 
tabulats del CTE-HE1-31 “Apéndice D: Zonas climáticas”, amb una altitud de referència d’ 113 m. 

 

Es rep per part del Promotor l’encàrrec de desenvolupar un Projecte d’Execució Fase 1A per tal de 
ubicar el nou Centre pediàtric pel tractament i lluita contra el càncer infantil (Pediàtric Càncer Center). 

El projecte corresponent a la FASE 1A sorgeix com a escissió sobre el projecte global de FASE1 (del 
que ja es va redactar el corresponent Projecte Basic) i desenvolupa els àmbits següents: 

• Enderrocs 

• Moviment de Terres 

• Fonamentació i Estructura (ampliació i reforços en estructura existent) 

• Xarxa de desguàs soterrada. 

• Xarxa de terres. 

 

La decisió de separar el projecte de FASE 1 en dos subfases (A i B) permetrà iniciar el procés de 
construcció amb major immediatesa i poder així continuar amb el desenvolupament de la resta de 
capítols de projecte adequant-los a les necessitats del futur equip mèdic del PCC. 

Per tal de desenvolupar el present projecte es presentaran a la Memòria Descriptiva informacions de 
caire arquitectònic i corresponents a sistemes d’instal·lacions a títol informatiu, posant l’accent i un major 
grau de desenvolupament sobre els capítols a executar en la present fase a la part corresponent a la 
Memòria Constructiva. 

Així mateix, s’annexen al present projecte els plànols de compliment a nivell de seguretat d’incendi (DB-
SI) corresponents a l’estat final de l’edificació, es a dir, una vegada executades les obres de FASE 1A i 
1B (aquesta segona a desenvolupar en futur projecte d’execució) i que donaran la visió final i funcional 
de la edificació en el seu conjunt. 
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Per a la implantació del projecte el promotor planteja la seva ubicació a l’actual Edifici Docent, 
equipament de la seva propietat i amb capacitat d’ampliació i reforma dels seus espais interiors, en part 
disponibles. 

 

 

 
Façana principal de l’Edifici Docent (estat actual) 

 

La finca on s’ubica està formada per dues parcel·les amb referències cadastrals 
5223149DF2852C0001SS i 4921501DF2852A0001HJ que pertanyen respectivament als termes 
municipals d’Esplugues de Llobregat i Barcelona. Actualment, la finca està ocupada per un edifici 
anomenat “docent” que acull l’Escola Universitària d’Infermeria (E.U.I.), diversos departaments 
d’investigació que col·laboren amb l’Hospital materno-infantil de Sant Joan de Déu i altres funcions de 
l’Orde Hospitalari (l’Obra Social, Institut  Borja,  Fundació   Sant  Joan  de  Déu,  etc.).  Les  condicions     
de proximitat amb l’Hospital han fet possible el desenvolupament de múltiples sinèrgies. 

Sobre rasant, l’edifici existent consta de planta baixa i tres plantes pis. Donada la forta pendent del carrer 
Santa Rosa, hi ha dos nivells diferents amb la condició de planta baixa. El desnivell entre ells és de 3,71 
m. que equival a una planta complerta. 

Sota rasant, existeixen tres plantes més destinades a aparcament.  

 

Descripció de la construcció existent: 

Planta 0 - Situada en el nivell +125.60, disposa de 2779,20 m2 dels quals, 681,70 m2 es comptabilitzen 
sobre rasant i 2.067,50 m2, sota rasant. Aquesta planta acull l’Àrea de psiquiatria, magatzems varis i 
l’estabulari.  

Planta 1 – Situada en el nivell +129.31, disposa de 1944,00 m2 i acull  l’accés principal de l’edifici, 
l’auditori, biblioteca, zona de cafeteria i part dels despatxos i aules de l’E.U.I. Constitueix la planta baixa 
en una part (1.262,30 m2) i la planta 1ª en la resta (681,70 m2). 
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Planta 2 – Situada en el nivell +133.02, disposa de 1.460,00 m2 ocupats en la seva totalitat per l’E.U.I. 

Planta 3 – Situada en el nivell +136.73, disposa de 1.438,20 m2 i acull departaments diversos (l’Institut 
Pediàtric, la Fundació Sant Joan de Déu, l’Obra Social i aules de l’U.B.). 

Planta 4 – Situada en el nivell +140.44, disposa de 1.046,00 m2 i acull els departaments d’investigació 
de la Fundació Sant Joan de Déu i espais de l’U.B. Dins dels 1.046,00 m2 comptabilitzats s’inclouen els 
189,80 m2 de l’àrea d’instal·lacions. 

Planta 5 – Situada en el nivell +144.15, disposa de 196,00 m2 dedicats exclusivament a àrea 
d’instal·lacions 

L’alçada entre plantes es de 3.71m (de paviment acabat a paviment acabat), alçades que es respectaran 
en el projecte de reforma i ampliació per tal d’establir continuïtat entre els serveis existents i els de nova 
generació. 

La finca disposa de 393 places d’aparcament. Aquesta capacitat excedeix amb escreix els requeriments 
establerts a l’article 298 de les N.N. U.U.  

 

Sistemes constructius: 

L’estructura portant es de formigó armat, a base de pilars i forjats majoritàriament reticulars. La part 
soterrada te una estructura portant perimetral de murs pantalla d’uns 30-40cm. 

La façana existent es tipus ventil·lada amb acabat exterior de pedra sorrenca (“arenisca”) de 3cm de 
gruix sobre subestructura d’acer inoxidable i aïllament per l’exterior del tancament portant de maó massís 
tipus gero 14cm. La fusteria es d’alumini amb doble vidre i sense trencament de pont tèrmic. 

Les cobertes son invertides acabat graves es espais no transitables i acabat en rajola ceràmica en els 
accessibles. 

Les divisòries interiors son en obra de fàbrica tipus gero en sectoritzacions i totxana en divisions 
estendards. 

Els paviments interiors son bàsicament de terratzo 40x40cm polit amb color beige sorrenc i gra petit. 

 

Condicionants urbanístics: 

A l’edifici docent li es d’aplicació entre d’altres la recent modificació del Pla Especial Urbanístic per 
l’ampliació de l’equipament existent al C/ Santa Rosa nº 39 al 57 d’Esplugues de Llobregat i Av. 
d’Esplugues nº 27 de Barcelona propietat de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu (Novembre 2015), 
modificació que amplia les superfícies edificables en l’equipament i que permet per tant la seva ampliació 
així com el desenvolupament del present projecte basic. 

 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. 
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Imatge aérea del conjunt Hospital Sant Joan de Deu i l’Edifici Docent (estat actual) 

 

 
Imatge aérea del conjunt Hospital Sant Joan de Deu i l’Edifici Docent (estat actual) 
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MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

El nou Pediàtric Càncer Center (PCC) planteja la reforma i ampliació de l’actual edifici docent ubicat als 
terrenys de L’Hospital Sant Joan de Deu, aprofitant tant els espais alliberats pel desplaçament de  
l’Escola d’Infermeria a altres edificis com els espais de futur creixement permesos al Pla Especial vigent 
sobre la parcel·la que ocupa (Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de l’equipament existent al C/ Santa 
Rosa nº 39 al 57 d’Esplugues de Llobregat i Av. d’Esplugues nº 27 de Barcelona propietat de l’Ordre 
Hospitalari de Sant Joan de Déu (Novembre 2015).. 

El futur edifici PCC albergarà els serveis propis d’aquest tipus de centres de tractament i lluita contra el 
càncer Pediàtric, incloent els espais ambulatoris de consulta externa i hospital de dia, així com les unitats 
d’hospitalització i laboratoris de recerca que complementen les necessitats funcionals. 

La reforma i ampliació planteja uns sistemes constructius que redueixin els impactes visuals segregats 
de manera que resulti una visió conjunta de la edificació existent-ampliada una vegada finalitzades les 
obres de construcció.. 

D’aquesta manera es planteja continuar amb la estructura portant de formigó armat amb alçades de 
nivells iguals als existents així com una continuïtat en el tipus de revestiment exterior de pedra sorrenca 
amb solució de façana ventil·lada pels dits ampliats.  

La variació, que també s’utilitzarà per tal de generar una imatge de conjunt, es basarà en l’ampliació dels 
perímetres de les finestres actuals, eliminant els seus ampits i ampliant aixi l’espai d’il·luminació interior 
fins a nivell de paviment. També es realitzaran grans obertures als testers dels nous dits, acompanyats 
de elements verticals de protecció solar lleugera (orientació est-oest), esquema que es mimetitzará en la 
façana oest adaptant els espais que se situen en aquest àmbit a la nova solució. 

 

 

El projecte de nou PCC es planteja en dues fases diferenciades: 

• Fase 1:  

Te com a finalitat la reforma i ampliació dels nivells de Planta Baixa, Primera, Segona, Tercera i 
Quarta segons el següent esquema tipus: 

          
 

El desenvolupament d’aquesta primera fase s’ha desenvolupat globalment mitjançant el 
corresponent Projecte Basic, plantejant-se ara el desenvolupament de Projecte d’Execució en 
dos subfases;  

2º DIT 

1º DIT 



                                                                                                           

Memòria del projecte d’execució FASE 1A (Estructura)  

Pediàtric Càncer Center (Hospital Sant Joan de Déu)                                               PINEARQ SLP     Maig de 2018   12/149 

o Fase 1A;  que correspon al present projecte d’execució, i que desenvolupa els capítols 
d’Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentació i Estructura, Xarxa de  Desguàs 
soterrada i Xarxa de Terres.  

o Fase 1B; que correspon a un futur projecte d’execució que desenvoluparà la resta de 
capítols fins a deixar la primera Fase totalment finalitzada i funcional. 

 

Les zones ampliades per la banda est de l’edifici actual s’adeqüen a les especificacions 
establertes al Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de l’equipament existent al C/ Santa Rosa 
nº 39 al 57 d’Esplugues de Llobregat i Av. d’Esplugues nº 27 de Barcelona propietat de l’Ordre 
Hospitalari de Sant Joan de Déu (Novembre 2015). L’ampliació es realitza per la façana est 
(posterior al carrer Santa Rosa) i consta de dos cossos o “dits” cadascun d’ells amb un 
desenvolupament en PB + 4 + Cobert d’Instal·lacions. 

 

• Fase 2:  

Plantejada a futur (no forma part del present projecte) i que plantejarà l’ampliació del tercer dit de 
la façana est així com la connexió mitjançant passera elevada amb l’Hospital Sant Joan de Deu: 

           
 

 

 

Es planteja per a una segona fase de projecte que el PCC es connecti mitjançant una passera elevada 
de connexió amb l’actual Hospital Sant Joan de Deu, per tal d’establir sinergies així com servir-se del 
recursos físics existents a l’Hospital Sant Joan de Deu. 

Aquesta connexió futura, tot i no formar part del projecte que es presenta (Fase 1), permetrà evitar 
duplicitats en serveis de tractament ja existents a l’Hospital Sant Joan de Deu, com son els Quirúrgics, 
Radiològics, Farmacològics, Hotelers, etc. dels quals el nou Pediàtric Càncer Center se’n podrà servir i 
es clau per tal de fonamentar així el creixement d’equipament per a la present fase (Fase 1) en aquells 
serveis especialitzats no existents actualment o amb baixa capacitat de creixement dins l’Hospital; com 
son els Ambulatoris Oncològics (Consulta externa i Hospital de dia especialitzats), Hospitalització 
Pediàtrica Oncològica amb Aïllament (TPH) i Laboratoris d’Investigació Oncològica. 

 

La reforma i ampliació corresponent al present projecte  (Fase 1) es planteja segons: 

 

• Plantes soterrani -3, -2 i -1: 

2º DIT 

1º DIT 3º DIT 

PASSERA CONNEXIO 
AMB HOSPITAL 
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Dins aquest nivell no hi ha intervencions de cara a reforma o ampliació de serveis. Únicament es 
realitzaran en la part est de l’edifici les feines de reforç estructural necessàries (peus drets i 
fonaments), tenint en compte que part de l’estructura ampliada dels nivells superiors (PB a P4) 
es situa sobre les tres crugies situades més a l’est en l’àmbit de l’aparcament. 

 
 

• Planta Baixa: 

En aquest nivell es realitza l’ampliació de l’anomenat “1er Dit” a la banda est de l’edifici, on 
s’ubicarà la nova biblioteca, que es desplaça del seu actual emplaçament a Planta Primera. La 
nova biblioteca modifica els seus requeriments al no ser necessària la seva segregació en dos 
àrees, una per a estudiants i altre per al personal d’investigació, degut a que el servei d’Escola 
Universitària d’Infermeria desapareix de l’edifici.  

També es reformaran els espais necessaris per tal de dotar d’accessibilitat a aquest nou dit, així 
com per connectar-lo amb la resta del servei de Docència ubicat en aquest mateix nivell. 

Es respectaran els nuclis de comunicació i evacuació existents, per tal d’aprofitar-los, incloent 
uns nous ascensors per a us públic (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el 
desplaçament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells 
d’estacionament soterrat. 
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• Planta Primera: 

En aquest nivell es realitzarà la reforma del 80% de la planta existent així com l’ampliació dels 
dos dits a la banda est de l’edifici. 

S’implantaran els serveis ambulatoris de PCC com son els de Hospital de Dia (25 Boxes) i 
Consulta Externa (18 consultes), amb accés directe des del C/ Santa Rosa mitjançant un nou 
accés exclusiu pel PCC. 

Per part de la Promotora es va rebre encàrrec de deixar tant la sala d’actes com l’actual accés 
principal a l’edifici docent sense cap actuació/modificació per tal de poder continuar realitzant 
activitats de caire acadèmic independents tant a les obres com a la futura utilització del PCC. 

Per aquesta raó, es planteja un nou accés de vianants més al sud del carrer Santa Rosa per tal 
de donar accés independent als usuaris del PCC. Aquest nou accés estarà cobert fins a l’entrada 
a l’edifici mitjançant l’ampliació de la marquesina de formigó existent. La forta pendent del carrer 
Santa Rosa obliga a la construcció d’escales per tal d’arribar a peu fins al nivell de planta primera 
(+2.79m) on es troba l’entrada al PCC, plantejant-se com a itinerari alternatiu adaptat l’arribada 
del vianant a traves de l’accés original a l’edifici (situat a cota +2.79m i unic punt on conflueixen 
el nivell de planta primera i la rasant del carrer Santa Rosa).  

Aquesta ultima decisió resulta de la necessitat de realitzar una rampa per tal que les persones 
amb discapacitat física poguessin arribar a la nova entrada al PCC, rampa que ja ens la 
proporciona el propi carrer Santa Rosa. Per tant es mira d’aprofitar aquest fet per tal de no 
generar nous elements dispensables en aquest àmbit. 

Des del punt de vista de la reforma interior i ampliacions, s’enderrocaran els serveis existents de 
biblioteca i cafeteria per tal de realitzar els nous serveis ambulatoris. 

Es respectaran els nuclis de comunicació i evacuació existents, per tal d’aprofitar-los, incloent 
uns nous ascensors per a us públic (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el 
desplaçament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells 
d’estacionament soterrat. 

Per tal de donar resposta als requeriments en matèria d’evacuació es planteja la creació d’una 
nova escala d’emergència al tester del primer dit que discorre des de Planta Primera fins a 
Planta Quarta, connectant-ne a més els dos dits de nova creació mitjançant una passera que 
permeti una millora en els recorreguts d’evacuació de l’edifici final (d’acord a l’Art 7 Condicions 
de l’edificació, en el seu punt 7.14 Àmbit de Pati entre volums edificats del Pla especial urbanístic 
per l’ampliació de l’equipament existent al carrer santa rosa nº 39 al 57, d’esplugues de llobregat 
i avinguda d’esplugues, nº 27(i) de barcelona propietat de l’orde hospitalari de sant joan de déu 
novembre 2015). 
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• Planta Segona: 

En aquest nivell es realitzarà una reforma del 100% de la planta existent així com l’ampliació dels 
dos dits a la banda est de l’edifici. 

La totalitat de la superfície d’aquesta planta s’utilitzarà per la implantació del servei 
d’Hospitalització segons: 

o 40 Habitacions estàndard. 
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Les habitacions es distribuiran en 3 petites unitats d’Hospitalització, cadascuna amb un petit 
control d’infermeria. Es espais de suport seran generals per a tota la planta. 

Al tester on s’ubicarà el futur 3er dit (Fase 2) es realitzarà un petit servei de Rehabilitació per a 
ús intern de la hospitalització, que desapareixerà en el moment en que es realitzi la futura 
ampliació del dit on s’ubica (Fase 2). 
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Es respectaran els nuclis de comunicació i evacuació existents, per tal d’aprofitar-los, incloent 
uns nous ascensors per a us públic (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el 
desplaçament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells 
d’estacionament soterrat. 

Per tal de donar resposta als requeriments en matèria d’evacuació es planteja la creació d’una 
nova escala d’emergència al tester del primer dit que discorre des de Planta Primera fins a 
Planta Quarta, connectant-ne a més els dos dits de nova creació mitjançant una passera que 
permeti una millora en els recorreguts d’evacuació de l’edifici final (d’acord a l’Art 7 Condicions 
de l’edificació, en el seu punt 7.14 Àmbit de Pati entre volums edificats del Pla especial urbanístic 
per l’ampliació de l’equipament existent al carrer santa rosa nº 39 al 57, d’esplugues de llobregat 
i avinguda d’esplugues, nº 27(i) de barcelona propietat de l’orde hospitalari de sant joan de déu 
novembre 2015). 

 

• Planta Tercera: 

En aquest nivell es realitza l’ampliació dels dit 1er i 2on, així com l’adequació dels espais 
existents per tal de donar accessibilitat als nous serveis (un 10% de reforma dels espais 
existents). 

En aquesta planta s’ubicarà el futur servei de Medicina Nuclear així com els seus espais de 
suport tècnic i administratiu. 
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Es respectaran els nuclis de comunicació i evacuació existents, per tal d’aprofitar-los, incloent 
uns nous ascensors per a us públic (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el 
desplaçament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells 
d’estacionament soterrat. 

Per tal de donar resposta als requeriments en matèria d’evacuació es planteja la creació d’una 
nova escala d’emergència al tester del primer dit que discorre des de Planta Primera fins a 
Planta Quarta, connectant-ne a més els dos dits de nova creació mitjançant una passera que 
permeti una millora en els recorreguts d’evacuació de l’edifici final (d’acord a l’Art 7 Condicions 
de l’edificació, en el seu punt 7.14 Àmbit de Pati entre volums edificats del Pla especial urbanístic 
per l’ampliació de l’equipament existent al carrer santa rosa nº 39 al 57, d’esplugues de llobregat 
i avinguda d’esplugues, nº 27(i) de barcelona propietat de l’orde hospitalari de sant joan de déu 
novembre 2015). 

 

• Planta Quarta: 

En aquest nivell es realitza l’ampliació dels dits 1er i 2on així com l’ampliació del nivell de planta 
quarta fins créixer en la totalitat de la seva projecció en planta. 

Aquest creixement suposarà l’ampliació d’espais sobre usos existents i en funcionament, que 
requeriran de paralitzacions de activitat durant l’enderroc de l’estructura existent en aquest àmbit 
(badalot d’instal·lacions) com durant l’execució de la nova estructura portant (sostre de P4). 

Aquesta planta albergarà el creixement de Laboratoris de Recerca amb els seus corresponents 
espais de recolzament tècnic i administratiu així com la nova Cafeteria de Personal. 

Per tal de donar accessibilitat als nous serveis des dels àmbits existents es realitzarà la reforma 
de aproximadament un 5% dels espais existents actualment. 
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Es respectaran els nuclis de comunicació i evacuació existents, per tal d’aprofitar-los, incloent 
uns nous ascensors per a us públic (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el 
desplaçament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells 
d’estacionament soterrat. 

Per tal de donar resposta als requeriments en matèria d’evacuació es planteja la creació d’una 
nova escala d’emergència al tester del primer dit que discorre des de Planta Primera fins a 
Planta Quarta, connectant-ne a més els dos dits de nova creació mitjançant una passera que 
permeti una millora en els recorreguts d’evacuació de l’edifici final (d’acord a l’Art 7 Condicions 
de l’edificació, en el seu punt 7.14 Àmbit de Pati entre volums edificats del Pla especial urbanístic 
per l’ampliació de l’equipament existent al carrer santa rosa nº 39 al 57, d’esplugues de llobregat 
i avinguda d’esplugues, nº 27(i) de barcelona propietat de l’orde hospitalari de sant joan de déu 
novembre 2015). 

 

• Planta Cinquena: 

En aquest nivell s’ubicaran els espais tècnics per a les instal·lacions com son climatitzadors, 
refredadores, estacions de bombeig, etc. 

La seva estructura portant serà metàl·lica amb tancaments que permetin la seva correcta 
ventilació. 
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 Es respectaran els nuclis de comunicació i evacuació existents, per tal d’aprofitar-los en l’estat 
final de l’edifici. 
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i altres normatives si s’escau      

 
L’àmbit de referència on es realitza l’actuació de reforma i ampliació és la finca que ocupa els nº 39 
al 57 del carrer Santa Rosa d’Esplugues de Llobregat. Al PGM-76, la major part del sòl va ser 
qualificat amb la clau 7a equipaments  comunitaris, restant una petita part qualificada com a 27-
Parcs forestals. De conservació. 
L’àmbit  d’actuació  es  limita  a  la  part  del  sòl qualificada com a  7a (5.855,00 m2). 
 
 

 
 

Situació de la finca on s’actua sobre el conjunt de l’Hospital Sant Joan de Deu 
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Edificació existent (Edifici Docent) i espais d’ampliació sobre la parcel.la 
 

 
 
L’àmbit es veu afectat pel següent planejament vigent: 

 
• P.G.M. aprovat el 14 de juliol de 1976. Pla General Metropolità aprovat definitivament el 14 

de juliol de 1976 per l’àmbit dels 27 municipis de la, a les hores Àrea Metropolitana de  
Barcelona. La parcel.la Edifici Docent ocupa els nº 39 al 57 del carrer Santa Rosa 
d’Esplugues de Llobregat. Al PGM-76, la major part del sòl va ser qualificat amb la clau 7a 
equipaments  comunitaris, restant una petita part qualificada com a 27-Parcs forestals. De 
conservació. 
 

• MPGM (13-05-1991) pe a la creació d'Equipament Hoteler. Amb data 22 de maig de 1991 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el “Pla Especial per a la 
implantació d’un  equipament hoteler al sector dels carrers Tenerife, Santa Rosa i Camí de 
Finestrelles. En aquest Pla Especial es concreta l’ampliació de 4,00 metres d’amplada del 
carrer Santa Rosa des del creuament amb el carrer Tenerife fins la carretera d’Esplugues. 
 

• M.P.G. Zona C/ Santa Rosa i Ronda de Dalt. Amb data 21 de juliol de 1998 la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la “Modificació Puntual del Pla General  
Metropolità de la zona delimitada pel carrer Santa Rosa i la Ronda de Dalt”. L’objectiu 
d’aquesta M.P.P.G.M. va ser adaptar les determinacions dels usos establerts pel P.G.M. a 
les transformacions i preexistències i a l’hora normalitzar l’estructura de la propietat als 
usos d’interès públic que s’hi troben instal·lats permanentment. 
 

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureExpedient&codiPublic=1998/181/M&fromPage=load
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• P.E. Equipaments Finca C/ Santa Rosa, 39-57 (B-Es). Amb data 20 de gener de 1.999 va 
ser aprovar definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del departament de 
política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya el text refós del “Pla 
Especial d’Equipaments del solar situat al carrer Santa Rosa nº 39 al 57, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat i Barcelona, propietat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu”. 
Amb data 30 d’abril de 1.999 va ser publicada aquesta aprovació al D.O.G.C. (nº 28979). 
 

• E.D. Nou Perímetre alineacions Nivell 0 Edifici Docent C/ Santa Rosa, 39-57. Amb 
posterioritat a l’aprovació del P.E.d’E. es va redactar un estudi de detall per fixar un nou 
perímetre regulador de les alineacions de la planta baixa (nivell 0). Aquest estudi de detall 
va ser aprovat per l’Ajuntament d’Esplugues el 17 d’abril de 2.002 (amb publicació al B.O.P. 
nº 116 de 15  de maig de 2.002) 
 

• M.P.G. Parc Collserola 
 

• Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de l’equipament existent al C/ Santa Rosa nº 39 al 
57 d’Esplugues de Llobregat i Av. d’Esplugues nº 27 de Barcelona propietat de l’Ordre 
Hospitalari de Sant Joan de Déu (Novembre 2015). 

 
 
En resum, els paràmetres urbanístics referents a la parcel·la on es situa l’actuació així com la 
comparativa respecte als plantejats al present projecte són els següents: 
 
 

Parcel·la C/ Santa Rosa nº 39 al 57 d’Esplugues de Llobregat i Av. 
d’Esplugues nº 27 de Barcelona 

Classificació del sòl Urbà 

Qualificació del sòl Clau 7a.   Sanitari - Assistencial, Docent i Cultural religiós 
 
 

 

 
 
A continuació es presenta el quadre resum on es desglossen les edificabilitats comptabilitzades en 
el projecte presentat (Fase 1) i que resten per sota del màxim permesos per la normativa 
urbanística vigent. 

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureExpedient&codiPublic=1998/805/M&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureExpedient&codiPublic=1985/423/B&fromPage=load
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Justificació de la capacitat d’aparcament: 

La finca disposa de 393 places d’aparcament. Aquesta capacitat excedeix amb escreix els requeriments 
establerts a l’article 298 de les N.N. U.U. No és necessari per tant,  incrementar el numero de places 
existents.  

També s’ha comprovat el compliment de l’Ordenança municipal reguladora de la previsió de places 
d’aparcament en edificis de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació de l’Ajuntament 
d’Esplugues.  
Segons aquesta norma, que regula en el seu  Article 3 la previsió d’aparcaments en els edificis i en 
concret en el seu apartat 2. Edificis amb altres usos; s’indica que li seran d’aplicació el apartats B), C), 
D), E), F), G) i H) de l’article 298 de les NNUU del PGM. 

 

• B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis amb oficines, 
despatxos, bancs i similars: Una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície útil dedicada 
a oficines o despatxos. 

 
• G. Clíniques, sanatoris, hospitals: Una plaça d’aparcament per cada deu llits. 

 

Ús equivalent Nº de places mínim Dimensió Places requerides 

Oficines i similars 

Clíniques, hospitals 

1 plaça / 100 m2 

1 plaça / 10 llits 

8.257 m2 

40 llits 

83 places 

4 places 

TOTAL minim   87 places 

 

Places d’aparcament per a bicicletes. 
A continuació es quantifiquen les reserves mínimes d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública 
d’acord a l’annex 2 del Decret 344/2006. L’equipament disposa de dos usos diferents dins de la 
qualificació establerta pel Decret. D’acord al programa funcional, l’ús “Equipament docent” suposa el 
35% de la superfície i els usos de “Altres equipaments públics” i “Oficines” suposa el 65% restant. 
 

Ús Nº de places mínim Dimensió Places requerides 
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Equipaments docents 

Altres equipaments 

5 places / 100 m2 st 

1 plaça / 100 m2 st 

834 m2 

9.166 m2 

45 places 

92 places 

 

 

Es disposaran aparcaments de bicicletes fora de la via pública amb capacitat suficient per cobrir aquest 
requeriment. Aquests aparcaments es concretaran dins dels projectes d’urbanització de la parcel·la. 

 

 
 
 
 
 

TOTAL   137 places 
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MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes
  

Descripció de l’edifici 
 

El nou Pediàtric Càncer Center planteja la reforma i ampliació de l’actual edifici docent ubicat als 
terrenys de l’Hospital Sant Joan de Deu. 

El futur edifici albergarà els serveis propis d’aquest tipus de centres de tractament i lluita contra el 
càncer Pediàtric, incloent els espais ambulatoris de consulta externa i hospital de dia, així com les 
unitats d’hospitalització i laboratoris de recerca que complementen les necessitats funcionals. 

Els seus usos principals seran: 

• Estacionament (plantes soterrades sense actuació) 

• Docent 

• Administratiu 

• Sanitari 

L’edificació resultant es planteja amb la mateixa quantitat de plantes que l’edifici original, PB+4, amb 
tres nivells soterrats per a ús d’estacionaments sense afectacions i un badalot per instal.lacions 
sobre la ultima coberta. 

L’edifici es composa d’un volum principal  nord-sud on s’ubiquen els accessos verticals i 
comunicacions horitzontals principals, travessat perpendicularment per tres peces amb orientació 
est-oest  on s’ubiquen els diferents usos i que obren als seus testers per tal d’establir façanes més 
permeables amb gran captació de llum natural i continuació de visuals interior-exterior. Aquestes 
façanes son majoritàriament aprofitades per tal d’ubicar els espais de joc, zones d’espera i àrees de 
relació de professionals. 

La resta de façanes, orientades a nord i sud es plantegen com a reforma de la façana existent, 
ampliant obertures originals per tal de donar mes amplitud de vistes i llum natural a l’interior; 
mantenint la façana ventilada amb revestiment de pedra existent. 

Les fusteries exteriors es plantegen en acabat alumini, de manera que es relacionin amb les lames 
verticals de protecció solar situades als testers est-oest. Totes amb doble vidre de baixa emissivitat, 
trencament de pon tèrmic, etc. 

El pla funcional del projecte es distribueix en quatre nivells. El primer, on s’ubica l’accés principal, 
inclou els serveis de caràcter ambulatori, amb espais de recepció de pacients i famílies, àrees de joc 
i admissions, consulta externa i hospital de dia, on s’inclouen les àrees de petita intervenció i 
tractament. 

Al segon nivell s’ubiquen els serveis d’hospitalització amb una provisió de 40 llits estàndard (Fase1) 
i 8 d’aïllament TPH (Fase 2). Al tercer i quart nivell s’ubiquen els espais de tractament amb Medicina 
Nuclear, espais Administratius de suport i Laboratoris de Recerca. 

El PCCB estarà comunicat en el futur (Fase 2) mitjançant una passera elevada de connexió amb 
l’actual Hospital Sant Joan de Deu, per tal d’establir sinergies així com servir-se del recursos físics 
existents 

 

Programa Funcional 
Els objectius principals per a la creació del PCC son: 

• Incrementar la capacitats de curació del càncer infantil. 
• Aconseguir nous tractaments efectius pel tractament dels càncers actualment 

incurables. 
• Disminuir les seqüeles dels nenes supervivents 
• Oferir una atenció integral y personalitzada. 
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• Crear un centre obert que no discrimini per motius econòmics 
 

L’atenció al nen/a amb un càncer del desenvolupament és necessàriament multidisciplinària, super-
especialitzada, d’alta complexitat i integral: 

• Multidisciplinària, ja que hi intervé una cohort de professionals que planifiquen i menen 
a terme de manera coordinada un pla terapèutic personalitzat. Així, hi participa l’equip 
d’onco-hematologia (pediatra-oncòleg/hematòleg i infermer), neurocirurgià, cirurgià 
pediàtric, especialistes en medicina nuclear, farmacèutic, treball social, equip de 
rehabilitació, psicòlegs, etc. 

• Super-especialitzada. Al marge de la localització del tumor i la seva extensió, cada 
estirp tumoral i les seves respectives variants moleculars poden beneficiar-se de 
plantejaments terapèutics específics que evolucionen en el temps. Aquestes 
circumstàncies exigeixen que els professionals s’hagin d’organitzar en unitats funcionals 
per tipus de tumor per a poder assolir el grau de coneixement necessari per oferir la 
millor prestació en cada cas.  

• D’alta complexitat, derivada de la permanent innovació en els procediments diagnòstics 
i terapèutics. 

• Integral. Tant en la vessant de treballar els aspectes bio-psico-socials, com per la 
necessitat de treballar per la promoció d’hàbits saludables, en especial pel que fa a 
l’alimentació, en els aspectes curatius, rehabilitadors i de reinserció social. Finalment 
també des de la perspectiva de la necessària simbiosi íntima entre assistència i recerca 
aplicada. 
 

Aquest model òptim d’atenció només es pot prestar en un context de centre monogràfic per a 
l’atenció del càncer infantil, els coneguts com Comprehensible Cancer Center. 

 
Característiques i valor afegit d’un Comprehensive Cancer Center Pediàtric 
Un Càncer Center Pediàtric és la concentració en un espai comú, amb un model d’alt nivell 
d’autonomia de gestió clínica i administrativa, dels serveis assistencials bàsics adreçats al nen/a que 
presenta un càncer del desenvolupament i a les seves famílies. L’objectiu d’un Càncer Center és 
atendre de manera més eficaç, eficient i adequada a un gran  volum de pacients, concentrant en 
una mateixa instal·lació i sota un equip professional altament especialitzat, una gran massa de 
pacients que altrament estarien dispersos en diversos centres de molt menor capacitat estructural i 
assistencial.  Això reverteix en una atenció centrada en el pacient i la seva família, el manteniment i 
desenvolupament de la competència professional, la superespecialització de l’assistència, una 
prestació de màxim nivell i comptar amb un laboratori d’investigació d’avantguarda: 

• Una atenció centrada en el pacient i la seva família, en la cerca de la millor experiència 
del pacient i accés a l'atenció, gràcies a una prestació assistencial integral, adreçada a 
les necessitats bio-psico-socials del nen/a i la seva família. Així, per exemple l’oferta de 
tractaments de radioteràpia evita desplaçaments. 

• El manteniment i desenvolupament de la competència professional sobre uns 
processos assistencials tècnicament molt complexos. 

• La superespecialització de l’assistència organitzada en base a unitats funcionals 
adreçades a cohorts homogènies de pacients, que conviuen en un mateix espai físic i 
treballant de manera sinèrgica. Aquest model garanteix la millor atenció a la malaltia 
rara. 

• En una prestació de màxim nivell, que reculli la millor evidència i les millors pràctiques 
conegudes, i molt homogènia (de baixa variabilitat).  
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El Pediàtric Càncer Center fa possible la cohabitació, en el mateix edifici, d’un laboratori 
d’investigació d’avantguarda, d’alta tecnologia, pel diagnòstic i pronòstic molecular i cel·lular, que 
sigui capaç també de desenvolupar teràpies avançades personalitzades contra l’estirp tumoral 
concreta del pacient. El laboratori ha d’incloure la disponibilitat del banc de tumors (recollida i 
emmagatzematge de mostres de teixit de càncer) que poden ser utilitzats per altres investigadors en 
el futur, la bioinformàtica (aplicació de la informàtica i de TI a la biologia i la medicina) i les activitats 
dels assajos clínics. 

La taula següent mostra els elements bàsics estructurals i funcionals necessaris per a un càncer 
center: 

 

Àmbit assistencial Procediments diagnòstics Procediments terapèutics 

Hospitalització 
UCI 
Consultes externes 
Hospital de dia 
Atenció domiciliària 
Unitat de cures pal·liatives 
 
 

De laboratori 
Diagnòstic per la imatge 
 

Cirurgia 
Farmacologia bàsica 
Quimioteràpia 
Radiofarmàcia 
Medicina Nuclear 
Teràpies avançades 
Fisioteràpia i Rehabilitació 
Psicoteràpia 
Atenció social 

 

Recursos assistencials 
En base a l’activitat descrita, i tenint en compte les evolucions del model d’atenció (cada cop més 
activitat es realitzarà en hospital de dia, l’estada mitja d’hospitalització disminuirà lleugerament), 
s’han dimensionat els recursos assistencials que definiran el Cancer Center: 

 

• 40 llits d’hospitalització (Fase 1 +2), en els quals s’atendran els pacients tant des d’un 
punt de vista mèdic com quirúrgic. 

o Això suposa un valor afegit respecte a la situació actual, ja que els nens amb 
patologia onco-hematològica s’hospitalitzen a les diferents unitats 
d’hospitalització, en funció del tipus d’atenció rebuda. 

o Es considera que, en el futur Càncer Center, almenys un terç de les 
quimioteràpies ara fetes en hospitalització es realitzaran en hospital de dia. 

• 8 llits en la unitat d’aïllament (Fase 2) 
o Sobre la base d’estàndards internacionals, s’estima un rati de 5 transplantaments 

anuals per llit. 
• 1 llit de fi de vida (Fase 2) 
• 30 places d’hospital de dia.(Fase 1+2) 

o Aquestes places s’utilitzaran per a les pròpies sessions d’hospital de dia, però 
també per a la recuperació després dels procediments intervencionistes, i així 
mateix es reservarà un box per atendre les urgències durant el dia (la nit i el cap 
de setmana s’utilitzarà les urgències de l’hospital). 

o S’ha previst que l’Hospital de Dia estigui operatiu els dissabtes al matí i així s’ha 
contemplat al model econòmic. 

o A l’espai de l’hospital de dia, es disposarà d’un petit quiròfan i una ATE per al 
desenvolupament de l’activitat intervencionista. 

• 20 sales per a l’activitat de consulta ambulatòria (Fase 1) de pacients onco-
hematològics. En aquestes consultes visitaran tant els oncòlegs i hematòlegs com la 
resta de metges especialistes. 
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El pla funcional del projecte es distribueix en quatre nivells. El primer, situat a Planta Primera i on 
s’ubica l’accés principal, inclou els serveis de caràcter ambulatori, amb espais de recepció de 
pacients i famílies, àrees de joc i admissions, consulta externa i hospital de dia, on s’inclouen les 
àrees de petita intervenció i tractament. 

Al segon nivell s’ubiquen els serveis d’hospitalització amb una provisió de 40 llits estàndard i 8 
d’aïllament (TPH). Al tercer i quart nivell s’ubiquen els espais de tractament amb Medicina Nuclear, 
espais Administratius de suport i Laboratoris de Recerca. A nivell de Planta Baixa es reubicarà la 
biblioteca del centre. 

Atesa la proximitat de la ubicació prevista del Càncer Center respecte de l’Hospital Infantil SJD, i per 
tal de garantir la viabilitat  del projecte, es preveu aprofitar les sinergies derivades de compatir els 
mateixos serveis centrals de l’Hospital Infantil SJD. Aquest afany però, no haurà de contradir 
l’objectiu general de que el Càncer Center SJD tingui una elevada autonomia de gestió clínica i 
administrativa. 

Els serveis assistencials que oferirà l’Hospital seran els següents: 

• Farmàcia general 
• Bloc quirúrgic 
• Unitat de Cures Intensives 
• Diagnòstic per la imatge: TAC, RMN 
• Laboratori 
• Banc de Sang 

 

El PCC estarà comunicat mitjançant una passera elevada de connexió amb l’actual Hospital Sant 
Joan de Deu (previsió per la Fase 2), per tal d’establir sinergies així com servir-se del recursos físics 
existents. 

 

Pla d’espais 
A continuació es desglossa el Pla d’espais proporcionat pel Promotor per tal d’encabir al projecte del 
Pediàtric Càncer Center. Les superficies indicades son orientatives, ja que les finalment incloses al 
desenvolupament del projecte es troben llistades al punt MD 2.4 de la present memòria. 

El PCCB s’estructurarà en 4 zones ben diferenciades:  

• una zona d’entrada i  recepció de pacients 
• una àrea ambulatòria, que alhora diferencia les consultes externes, hospital de dia i 

els procediments 
• una zona d’alta tecnologia amb la medicina nuclear 
• i una zona d’hospitalització, que alhora diferencia l’hospitalització convencional, la 

unitat d’aïllament (per TPH i altres processos) i una zona de fi de vida. 
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L’àrea d’entrada i recepció de pacients del Cancer Center serà un espai ampli que comptarà amb 
diverses sales d’esbarjo i relax per a pacients i familiars així com amb una recepció per orientar-los. 

 

Àrea d’entrada i recepció de pacients 
 

    Àrea d'entrada i recepció de 
pacients Nombre m2 / unitat m2 totals 

Recepció 1 100 100 

Sala de Relax 1 20 20 

Sala de joc nens 1 30 30 

Sala de jocs adolescents 1 30 30 

Despatx d'atenció 1 15 15 

Magatzem 1 20 20 

Lavabos públics 2 15 30 

Total m2 útils     245 

 

L’àrea ambulatòria comprèn una àrea d’accés amb sales de jocs, recepció i lavabos i després tres 
sub-àrees diferenciades: Consultes externes, Hospital de dia i l’àrea de procediments. 

L’àrea de consultes externes compta amb una zona assistencial compresa per 20 despatxos de 
consultes externes, rehabilitació i despatx d’informació a famílies; una zona d’accés (sala d’espera) i 
una zona de suport espais per als professionals i espais logístics. 

La zona de suport de consultes externes (control, zona d’infermeria, etc.) servirà de suport a 
l’hospital de dia, consultes externes, intervencions ambulatòries i l’àrea d’alta tecnologia.  

L’àrea de l’hospital de dia compta amb 30 boxes d’hospital de dia, una sala d’extraccions, una sala 
d’espera pròpia de dimensions més reduïdes que la sala d’espera de consultes externes i una zona 
de suport que bàsicament són magatzems i zona de preparació de la medicació. 

Àrea d’entrada i recepció de pacients 

Àrea d’alta 
tecnologia 

Àrea ambulatòria  Hospitalització 

CCEE 

Hospital de dia 

Procediments 

Medicina nuclear 

Radioteràpia 

Convencional 

Aïllament 

Fi de vida 
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L’àrea de procediments compta amb un espai assistencial, una sala ATE i un petit quiròfan per 
realitzar intervencions i procediments menors, amb uns espais post-quirúrgics i de re-adaptació al 
medi que es trobaran subdividits per donar cabuda a diversos pacients; també compta amb uns 
espais de suport que seran magatzems.  

 

Àrea Ambulatòria 
   

    Accés Àrea ambulatoria Nombre m2 / unitat m2 totals 

Recepció - Admissions 1 20 20 

Sala de joc nens 1 20 20 

Sala de jocs adolescents 1 20 20 

Lavabos públics 2 15 30 

Total m2 útils     90 

    Àrea de Consultes externes Nombre m2 / unitat m2 totals 

Sala Espera consultes 1 30 30 

Despatxos CCEE 20 15 300 

Sala de rehabilitació 1 50 50 

Despatx d'informació a famílies 1 15 15 

Sala de treball multidisciplinar 1 30 30 

Sala de treball adjunts 1 20 20 

Sala residents/màsters i fellows 1 20 20 

Despatxos individuals 4 12 48 

Control d’infermeria 1 20 20 

Office personal 1 15 15 

Lavabos personal 2 6 12 

Magatzem de carros i material 
farmàcia 1 12 12 

Sala neta 1 8 8 

Sala bruta 1 8 8 

Local de neteja 1 5 5 

Armari informàtic 1 2 2 

Total m2 útils     595 

    Àrea d’Hospital de Dia Nombre m2 / unitat m2 totals 

Sala Espera Hospital de Dia 1 30 30 

Sala extraccions 1 20 20 

Unitat Assajos Clínics 1 20 20 
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Consultes / Boxes Hospital de dia 30 11,5 345 

Control Infermeria Boxes 3 10 30 

Espai de Jocs 3 20 60 

Zona de preparació medicació 1 35 35 

Magatzem 1 15 15 

Zona de treball farmàcia 1 15 15 

Zona MHDA 1 20 20 

Zona de carro d'aturades 1 2 2 

Magatzem Hospital de dia 1 15 15 

Local Neteja 1 5 5 

Total m2 útils     612 

    Àrea de procediments Nombre m2 / unitat m2 totals 

Sala Espera 1 30 30 

Sala ATE 1 17 17 

Quiròfan 1 25 25 

Rea post Q 1 17 17 

Readaptació al medi 1 25 25 

Lavabo - Vestidor 1 6 6 

Sala neta 1 8 8 

Sala bruta 1 8 8 

Magatzem 1 20 20 

Local neteja 1 5 5 

Total m2 útils     161 

 

 

L’àrea d’alta tecnologia comptarà amb el servei de medicina nuclear. A més a més, l’àrea d’alta 
tecnologia tindrà una zona d’accés pròpia (amb recepció, sala d’espera, vestuari de pacients i 
lavabos públics així com amb una zona de suport comuna amb magatzems i sales de treball 
multidisciplinari.  
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Àrea d’alta tecnologia 
   

    Àrea d’intervencions ambulatòries Nombre m2 / unitat m2 totals 

Recepció 2 15 30 

Sala d'espera 2 20 40 

Vestuari de pacients 4 4 16 

Lavabos públics 2 12 24 

Medicina Nuclear       

Sala Spect CT (o PET CT) 1 50 50 

Sala d'injecció 1 6 6 

Sala de pacients injectats amb WC 1 20 20 

Sala de control 1 8 8 

Preparació de radiofàrmacs i control 
de qualitat (Unitat de Radiofarmàcia) 1 40 40 

Recepció i magatzem radiofàrmacs  1 5 5 

Magatzem residus radioactius  1 10 10 

Espais de suport comuns       

Sala de Treball multidisciplinar (sala 
oberta) 1 25 25 

Sala de neteja 1 5 5 

Magatzem 1 20 20 

Laboratori 1 12 12 

Total m2 útils     311 

 

 

L’àrea d’hospitalització es dividirà en dues zones diferenciades: una àrea d’hospitalització 
convencional i una àrea d’hospitalització d’aïllament per pacients TPH i altres. 

L’àrea d’hospitalització convencional comptarà amb una zona d’accés amb espais per al confort 
de les famílies i els pacients, com ara el family lounge o sales de joc i estudi pels pacients 
ingressats. L’àrea assistencial constarà d’un gimnàs de rehabilitació, habitacions convencionals i 
una habitació de fi de vida més àmplia. Finalment tindrà tots els espais de suport necessaris per 
professionals (control, sala multidisciplinar, office, etc.) i de logística (magatzems).  

La zona d’hospitalització d’aïllament, prevista en una segona fase de construcció (Fase 2) per a 
pacients TPH i altres, estarà diferenciada i tindrà tota ella una ventilació diferenciada amb filtres 
HEPA. Constarà d’una zona d’accés amb entrades diferenciades per professionals, pacients i 
famílies; 8 cambres d’aïllament amb SAS propi on els familiars es puguin canviar i finalment una 
zona de suport amb control d’infermeria, magatzems, etc. 
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Àrea d’hospitalització 
   

    Hospitalització convencional Nombre m2 / unitat m2 totals 

Family lounge 1 40 40 

Zona de jocs i estudi nens 1 15 15 

Zona de jocs i estudi adolescents 1 15 15 

Despatx d'informació famílies 1 10 10 

Lavabos públics 2 12 24 

Gimnàs rehabilitació 1 50 50 

Habitació de fi de vida 1 35 35 

Habitacions 40 25 1000 

Control infermeria 3 10 30 

Zona de preparació de medicació 1 15 15 

Magatzem 1 5 5 

Sala multidisciplinar 1 20 20 

Office personal 1 15 15 

Lavabos personal 2 6 12 

Magatzem de carros 1 6 6 

Magatzem brut 1 8 8 

Magatzem net 1 8 8 

Sala de neteja 1 5 5 

Magatzem roba 1 4 4 

Zona carro d'aturades 1 2 2 

Total m2 útils     1.319 

    Hospitalització amb Aïllaments Nombre m2 / unitat m2 totals 

Accés 3 5 15 

Zona de descans pares 1 10 10 

Càmeres d’aïllament amb SAS propi 8 35 280 

Control infermeria 1 10 10 

Magatzem brut 1 8 8 

Magatzem net 1 8 8 

Magatzem per càmeres 1 20 20 

Sala de neteja 1 5 5 

Total m2 útils     356 
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Àrea d’Investigació emergents i en formació 

    Investigació emergents  Nombre m2 / unitat m2 totals 

Despatx 6 12 72 

Laboratoris 6 30 180 

Sala de treball multidisciplinar 2 30 60 

Office personal 1 15 15 

Magatzem 2 20 40 

Lavabos personal 2 6 12 

Sala de neteja 1 5 5 

Total m2 útils     384 

 

Àrea de Docència 
   

    Àrea de Docència Nombre m2 / unitat m2 totals 

Biblioteca  1 180 180 

Despatx 2 12 24 

Sala de treball multidisciplinar 1 30 30 

Total m2 útils     234 

 

Àrea de Laboratoris per assaigs clínics  
 

    Laboratoris per assaigs clínics Nombre m2 / unitat m2 totals 

Despatx 6 12 72 

Laboratoris 6 30 180 

Sala de treball multidisciplinar 2 30 60 

Office personal 1 15 15 

Magatzem 2 20 40 

Lavabos personal 2 6 12 

Sala de neteja 1 5 5 

Total m2 útils     384 

 

Espais de recolzament administratiu 
 

    Espais de recolzament administratiu Nombre m2 / unitat m2 totals 

Sala Espera 1 15 15 
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Recepció 1 10 10 

Despatx 6 12 72 

Sala de treball multidisciplinar 1 30 30 

Office personal 1 15 15 

Magatzem 1 15 15 

Lavabos personal 2 6 12 

Sala de neteja 1 5 5 

Total m2 útils     174 

 

Àrea de Rehabilitació 
   

    Área Médica Nombre m2 / unitat m2 totals 

Despatx visites mèdiques 3 20 60 

Laboratori de proves funcionals 1 70 70 

Passadis de marxa 1 60 60 

Despatx Cap de Servei 1 15 15 

Área de Teràpia: Funcions Superiors       

Sala de Terapia Ocupacional 1 20 20 

Sala d'autonomia personal 1 20 20 

Sala d'estimulacio sensorial 1 20 20 

Sala de logopèdia 1 20 20 

Sala de Neuropsicologia 1 20 20 

Sala d'entrenament amb robots i EESS 1 20 20 

Cuineta 1 20 20 

Área de Teràpia: Fisioteràpia i 
Teràpia Fisica       

Gimnàs 1 140 140 

Sala Polivalent 1 40 40 

Sala de Fisioteràpia Respiratoria 1 20 20 

Sala per Incontinència 1 20 20 

Sala per Rehabilitació de Cardio 1 40 40 

Sala d'Hidroteràpia i Fèrules 1 20 20 

Área Administrativa       

Mostrador recepció i atenció 1 10 10 

Sala gestió administrativa 1 10 10 

Espais comuns       
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Magatzem material gran 1 15 15 

Magatzem material petit i fungibles 1 15 15 

Vestuari pacients 2 10 20 

Lavabo pacients 2 5 10 

Lavabo personal  2 3 6 

Office 1 10 10 

Total m2 útils     721 

 

Àrea de Cafeteria 
   

    Àrea de Cafeteria Nombre m2 / unitat m2 totals 

Cafeteria 1 200 200 

Banys Públics 2 20 40 

Vestidors personal 2 12 24 

Lavabos personal 2 6 12 

Sala de neteja 2 5 10 

Total m2 útils     286 

 

 

Altres Nombre m2 / unitat m2 totals 

Pàrquing d’ambulàncies       

Moll de descàrrega       

 

Superfície total requerida 

Total m2 útils 5.872 

Rati espais comuns 0,4 

Total m2 circulacions 2.349 

Total m2 construïts 8.221 

 

 

Es considera per tant una superfície construïda necessària per tal d’encabir el nou Pediàtric Càncer 
Center d’uns 8.221 m2 considerant-ne tant espais reformats en planta Baixa, Primera i Segona 
(alliberats per l’Escola d’Infermeria) com espais d’ampliació de l’edificació. 

El pla funcional plantejat s’ha d’adaptat a les possibilitats existents en l’edificació on s’ha 
d’implementar (Edifici Docent) així com als seus condicionants geomètrics i urbanístics. 
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Descripció general dels sistemes que composen l’edifici: 
 

Sistema Estructural: 

L’estructura horitzontal existent, està formada per lloses de formigó armat “in situ” de cantell 34 cm, 
alleugerida bidireccionalment per cassetons no recuperables de 3 peces de 23x70 cm i alçària 30 
cm. La retícula resultant té una pas de 85x85 cm, nervis de 15 cm i capa de compressió de 4. 
La ampliació consta de dos volums, connectats entre ells amb múltiples passeres, que es preveu 
resoldre amb estructura de formigó armat. També es preveu un badalot tècnic per instal·lacions a 
coberta nou i una passarel·la metàl·lica de connexió de 95 m de llargària aproximadament; 
preveient-ne aquesta ultima per una segona fase d’execució i redacció del projecte. 

L’execució global del projecte pel nou Pediàtric Càncer Center està pensat en dos fases. El present 
projecte desenvolupa la Fase 1A, en que es duria a terme la reforma i la major part de l’obra nova 
segons es descriu a la Memòria Descriptiva del present projecte. 

 

Sistema d’envolvent (a títol informatiu, ja que es desenvoluparà en el futur Projecte d’Execució 
Fase 1B): 

Els sistemes de façana existents es composen per una façana ventilada amb aïllament per l’exterior 
de la fulla resistent de maó massís tipus gero i acabat amb pedra sorrenca de 3cm de gruix. 

El sistema de façana de l’ampliació imitarà l’existent mitjançant façana ventilada amb aïllament 
(llana mineral)   per l’exterior de la fulla resistent de maó massís tipus gero i acabat amb pedra 
sorrenca de 3cm de gruix sobre subestructura d’acer inoxidable.  

En orientacions est-oest, amb façana interna de vidre i brise-soleil externs de lames verticals.  

Els sostres de porxos, voladius, etc es resoldran mitjançant lloses vistes encofrades amb panell 
fenòlic, tenint en compte la seva sustentació provisional mitjançant bastides quan la seva alçada 
superi els 5 metres des de cota de terra ferma i resolt el seu aïllament tèrmic respecte a exterior 
amb aïllament d’alta densitat situat sota els terres dels àmbits interiors. 

Per tant les seves característiques tècniques resoldran els requeriments dels diferents Documents 
Basics que reflexa el CTE com son Salubritat, i Seguretat Estructural. 

Tota la fusteria exterior serà d’alumini amb trencament de port tèrmic, amb fulles practicables 
batents i/o oscil.lobatents depenent de la seva ubicació i funcio i amb vidre de cambra d’aire 
estanca amb diferents espessors en fulla externa i interna per millorar el comportament acústic. 
Totes compliran amb els requeriments del Documents Basics que estructuren el CTE com son 
salubritat, seguretat d’utilització, etc, amb control en la seva ubicació per tal de complir amb les 
subdivisions del diferents sectors d’incendi de l’edifici. 

La serralleria especifica de la fixació de lames verticals d’alumini serà d’acer inoxidable, i la resta, 
baranes, passamans, etc, seran d’acer galvanitzat en calent per reduir el seu manteniment. 

 

Sistema de compartimentació  (a títol informatiu, ja que es desenvoluparà en el futur Projecte 
d’Execució Fase 1B): 

S’utilitzarà un sistema de compartimentació que garanteixi el compliment dels diferents documents 
basics que contempla el Codi Tècnic de l’Edificació, amb flexibilitat per reformes (col·locant-se 
sobre paviment continu previ dins les mateixes unitats d’us segons Db-HR) i agilitat en l’execució. 

Els elements divisoris verticals es realitzaran segons la seva funcionalitat principal, executant-se les 
divisions que formen sectors RF mitjançant obra de fabrica de maó massís tipus “gero” de 14 cm 
d’espessor i la resta de divisions fixes del programa mitjançant envà de placa de guix laminat amb 
doble placa per costat i utilitzant subestructura de 70mm en casos en que es superin els 4m 
d’alçada. 

La col·locació dels elements divisoris de sectors es realitzaran directament sobre forjat, mentre que 
els elements de placa de guix laminat es col·locaran una vegada executat el paviment base, per tal 
possibilitar la flexibilitat de les divisions i les futures reformes. 
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La totalitat de les divisions de vidre que es realitzin per tal de millorar les condicions lumíniques de 
les estances es realitzaran amb vidre laminar 6+6 amb estructura de fixació d’acer inoxidable, 
col·locant-se del tipus securitzat quan es realitzin agrupades amb portes de pas securitzades. 

Les portes de fusta es realitzaran amb base de DM i acabat xapat amb revestiment fenòlic de 2mm, 
amb cantejat de llata de element fenòlic com a protecció contra la humitat i per millora de 
resistències i manteniment, prioritzant-se les de tipus batent front les corredisses en ubicacions 
amb alta importància de la estanquitat acústica. 

Les divisions de banys i vestuaris es realitzarà amb mampares de ràpid muntatge de subestructura 
d’acer inoxidable i taulell fenòlic. 

Les serralleries interiors que composen els passamans i les baranes es realitzaran amb acer 
galvanitzat per tal de millorar el manteniment, amb detalls i acabats en zones amb contacte directe 
del tacte amb fustes amb segell de control mediambiental. 

Es realitzaran paviment elevats estandarditzats en aquells àmbits que ho requereixin, com son 
zones administratives, àrees d’informàtica, sales de servidors, etc. 

Els cels rasos s’adequaran als àmbits on s’ubiquin segons les necessitats funcionals, optant-ne per 
cels rasos registrables d’alumini en passadissos i zones amb clares circulacions principals 
d’instal·lacions i cels rasos de guix en espais de treball, minoritzant-se els cels rasos continus, on 
s’estudiaran els passos d’instal·lacions i la col·locació de registres per fer-les accessibles.. 

A sala d’espera, cafeteria i d’altres espais públics amb gran concurrència es col·locaran sostres 
acústics fonoabsorvents per reduir reverberacions. 

 

Sistemes d’acabats (a títol informatiu, ja que es desenvoluparà en el futur Projecte d’Execució Fase 
1B): 

Tots els materials emprats en la construcció compliran amb els diferent documents basics de 
seguretat d’incendi, d’us, etc, que contempla el Codi Tècnic de l’edificació, optant-se per aquells 
que siguin resistents a l’ús així com  fàcilment substituïbles i netejables. 

Els revestiments verticals s’escolliran segons criteris de compliment dels Documents Basics de CTE 
de Seguretat d’Incendi i Seguretat d’Us, així com salubritat, prioritzant-se aquells que generin una 
menor necessitat de manteniment (aplacats fenòlics, pedres artificials, etc). 

Es tindran especialment en compte els espais de concurrència publica, així com els àmbits d’espera 
per tal d’especialitzar els acabats segons les necessitats de l’usuari, així s’establiran elements 
clarament resistents en àmbits de publica concurrència i de mes calidesa en àmbits de esperes 
internes, habitacions, etc. 

També es tindrà en compte la necessitat de revestiments especialitzats en àmbits de tractament 
específic, com son quiròfans, UCSI, etc, amb característiques de resistències químiques 
especifiques degut a les necessitats d’esterilització dels àmbit i netejes amb productes d’alt nivell 
abrasiu. 

El revestiment horitzontal, al igual que els verticals s’especificaran bàsicament segons les seves 
necessitats d’us, i el seu baix manteniment, proposant-se revestiments de terratzos continus en 
àmbits generals i d’altres mes especialitzats com vinílics (per àmbits de tractament com quiròfans, 
sales de radiologia, boxos, etc), antilliscants (per zones humides), etc. 

La totalitat del revestiments horitzontals compliran amb les especificacions dels diferents 
Documents Basics inclosos al CTE ( seguretat d’incendi, seguretat d’us, salubritat, etc). 

 

Sistemes de condicionaments i instal·lacions (a títol informatiu, ja que es desenvoluparà en el futur 
Projecte d’Execució Fase 1B): 
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El projecte d’instal·lacions que es proposa manté una línea clara pel que fa al respecte al medi 
ambient, la sostenibilitat, la funcionalitat tècnica, augmentar la durabilitat dels sistemes, reducció del 
manteniment correctiu,  una gran qualitat en l’ambient interior per a les persones i  amb un 
important compromís per aconseguir una  alta eficiència energètica del sistema.  

S’han treballat quatre línies principals d’actuació, que es poden resumir de forma genèrica en : 

Estratègia d’eficiència energètica 

Els elements constructius de l’envolvent ( façana i coberta ), orientació de l’edifici, inèrcia de 
l’edifici, aïllaments, aprofitament de la llum solar, etc.  que conformen l’estratègia passiva o 
bioclimàtica, tindran una influència directa en el comportament energètic d’aquest. 

Estratègia conceptual del disseny i equipament 

El disseny de les instal·lacions es farà d’acord amb  una estratègia activa d’eficiència energètica i 
que plantegen una reducció de la demanda energètica global.  

Les dues línees principals d’actuació esmentades anteriorment permeten l’utilització d’energies 
renovables que redueixen l’ús de combustibles fòssils i emissions de CO2 a l’atmosfera. 

Estratègia tecnològica i manteniment 

La cerca i utilització d’equips d’última tecnologia, la gestió i control sobre les instal·lacions ha de 
permetre assegurar un bon funcionament d’aquestes, una planificació del manteniment i 
controlar el seu consum energètic. 

Estratègia econòmica 

Una concepció global de les instal·lacions d’acord amb les estratègies anteriors,  unes  
especificacions tècniques implícites a la tipologia d’edifici i la utilització de millores tecnològiques 
dels equips que en conjunt han de permetre també la seva viabilitat econòmica. 

 

Equipament fixe (a títol informatiu, ja que es desenvoluparà en el futur Projecte d’Execució Fase 
1B): 

S’inclouran com equipament tots els armaris de tipus sanitari com son: 

• Mostradors de recepció, formats mitjançant subestructura metàl·lica pintada i amb 
revestiments de panell fenòlic, amb diversos acabats als frontal depenent de la seva 
importància i ubicació (vidres, fustes, etc). 

• Mobiliari sanitari de recolzament per a bruts, nets, offices, etc, formats per mòduls 
estandarditzats amb base d’aglomerat i acabats amb xapes d’HPL. 



                                                                                                           

Memòria del projecte d’execució FASE 1A (Estructura)  

Pediàtric Càncer Center (Hospital Sant Joan de Déu)                                               PINEARQ SLP     Maig de 2018   45/149 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes (estat final Fase 1) 

 

Superfícies Útils i Construïdes per Planta 
 

   PLANTA SOTERRANI 3 

     
Codi Us nº m2 / unitat m2 totals 

EA.254 APARCAMENT 1 3025,47 3025,47 

EA.255 VESTIDOR PERSONAL 1 10,30 10,30 

     SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA SOTERRANI 3     3035,77 

     

   
coef 1,00 

     SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTERRANI 3     3044,60 

 

    PLANTA SOTERRANI 2 

     
Codi Us nº m2 / unitat m2 totals 

EA.269 APARCAMENT 1 3043,84 3043,84 

     
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA SOTERRANI 2     3043,84 

     

   
coef 1,00 

     
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTERRANI 2     3044,60 

 

    PLANTA SOTERRANI 1 

     
Codi Us nº m2 / unitat m2 totals 

EA.273 APARCAMENT 1 2911,61 2911,61 

EA.274 SALA DE CONTROL 1 20,20 20,20 

EA.275 DESPATX ENCARREGAT 1 17,49 17,49 

EA.276 SALA VENTIL·LACIÓ 1 8,17 8,17 

EA.277 WC MINUSVALIDS 1 4,60 4,60 

EA.278 WC MINUSVALIDS 1 4,60 4,60 

EA.279 OFFICE 1 7,84 7,84 

     
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA SOTERRANI 1     2974,51 

     

   
coef 1,02 

     
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTERRANI 1     3044,60 

 

   PLANTA BAIXA 

     
Codi Us nº m2 / unitat m2 totals 

EA.001 LABORATORI-QRF 1 21,93 21,93 
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EA.002 ORDINADORS 1 10,32 10,32 

EA.003 QUIRÒFAN 1 1 23,74 23,74 

EA.004 CONILLS 1 10,58 10,58 

EA.005 NEVERES 1 6,74 6,74 

EA.006 ESTERILITZADOR 1 5,36 5,36 

EA.007 RATOLINS 1 6,16 6,16 

EA.008 RATES 1 8,42 8,42 

EA.009 IMMUNODEPRIMITS 1 9,58 9,58 

EA.010 LABORATORI 1 8,28 8,28 

EA.011 RATOLINS 1 5,67 5,67 

EA.012 RATOLINS 1 5,67 5,67 

EA.013 LABORATORI 1 13,12 13,12 

EA.014 INSTAL·LACIONS 1 1,95 1,95 

EA.015 VESTUARI 1 9,71 9,71 

EA.016 VESTUARI 1 8,67 8,67 

EA.017 AUTOCLAU 1 17,48 17,48 

EA.018 DESPATX 2 1 10,24 10,24 

EA.019 DESPATX 1 1 8,98 8,98 

EA.020 CIRCULACIÓ 1 2,00 2,00 

EA.021 CIRCULACIÓ 1 1,52 1,52 

EA.022 CIRCULACIÓ 1 5,78 5,78 

EA.023 CIRCULACIÓ 1 22,59 22,59 

EA.024 CIRCULACIÓ 1 7,94 7,94 

EA.025 CIRCULACIÓ 1 12,84 12,84 

EA.026 ESCOMBRARIES 1 6,30 6,30 

EA.027 ESCOMBRARIES 1 6,48 6,48 

EA.028 ESCOMBRARIES 1 15,95 15,95 

EA.029 MAGATZEM GENERAL 1 285,30 285,30 

EA.030 MAGATZEM TEATRE 1 17,41 17,41 

EA.031 MAGATZEM ESTÈRIL 1 64,38 64,38 

EA.032 MAGATZEM INFORMÀTICA 1 31,75 31,75 

EA.033 MAGATZEMS MANTENIMENT 1 97,99 97,99 

EA.034 MAGATZEMS VOLUNTARIS 1 21,92 21,92 

EA.035 OBRA BENÈFICA I EXPO 1 20,88 20,88 

EA.036 MAGATZEMS GERENCIA 1 21,10 21,10 

EA.037 MAGATZEMS GERMANS 1 35,86 35,86 

EA.038 CIRCULACIÓ 1 78,61 78,61 

EA.039 CIRCULACIÓ 1 41,57 41,57 

EA.040 CIRCULACIÓ 1 16,21 16,21 

EA.041 E.T. 1 20,17 20,17 

EA.042 QUADRES ELÈCTRICS GENERALS 1 31,13 31,13 

EA.043 GRUP ELECTRÒGEN 1 8,83 8,83 

EA.044 IMMUNODEPRIMITS 1 18,46 18,46 

EA.045 PREPARACIONS ESPECIALS 1 14,16 14,16 

EA.046 RENTAT 1 15,90 15,90 

EA.047 SALA MÀQUINES 1 6,35 6,35 



                                                                                                           

Memòria del projecte d’execució FASE 1A (Estructura)  

Pediàtric Càncer Center (Hospital Sant Joan de Déu)                                               PINEARQ SLP     Maig de 2018   47/149 

EA.048 VESTUARI 1 8,01 8,01 

EA.049 VESTUARI 1 7,77 7,77 

EA.050 MALALTIES METABÒLIQUES 1 14,96 14,96 

EA.051 PERSONAL NETEJA 1 9,55 9,55 

EA.052 CIRCULACIÓ 1 29,01 29,01 

EA.053 WC PÚBLIC 1 14,80 14,80 

EA.054 AULA CURIE 1 35,27 35,27 

EA.055 AULA FLEMING 1 21,69 21,69 

EA.057 AULA CUSHING 1 32,24 32,24 

EA.058 AULA WATSON 1 38,72 38,72 

EA.059 AULA KOCH 1 12,45 12,45 

EA.060 AULA MENDEL 1 25,68 25,68 

EA.061 SALA REUNIONS 1 11,13 11,13 

EA.062 DIRECCIÓ DOCÈNCIA 1 82,86 82,86 

EA.063 DESPATX CAP SERVEI 1 18,67 18,67 

EA.064 DESPATX 1 1 25,71 25,71 

EA.065 CIRCULACIÓ 1 5,11 5,11 

EA.066 VESTÍBUL - CIRCULACIÓ 1 123,68 123,68 

EA.069 VENDING 1 1,70 1,70 

EA.070 SALA DARWIN SIMULACIÓ ROBÒTICA 1 51,24 51,24 

EA.071 MAGATZEM INFERMERIA 1 40,90 40,90 

EA.072 UNIVERSITARI 1 22,31 22,31 

EA.073 AULA PEDIATRIA 1 28,17 28,17 

EA.074 CIRCULACIÓ GENERALS 1 28,52 28,52 

EA.075 CIRCULACIÓ GENERALS 1 39,71 39,71 

EA.076 MISSIONS 1 20,40 20,40 

EA.077 COMUNITAT 1 21,44 21,44 

EA.078 MANTENIMENT 1 43,04 43,04 

EA.222 DESPATX 1 9,55 9,55 

EA.223 CIRCULACIÓ GENERALS 1 32,07 32,07 

EA.224 CIRCULACIÓ GENERALS 1 30,12 30,12 

EA.225 SALA DARWIN SIMULACIÓ ROBÒTICA 1 27,15 27,15 

EA.226 SALA HIPÓCRATES 1 33,78 33,78 

EA.227 SALA CONTROL 1 12,92 12,92 

EA.228 INSTAL·LACIONS 1 96,46 96,46 

     
PB.13.01 ESPAIS COMUNS 1 76,87 76,87 

PB.13.02 SALA RACK 1 3,51 3,51 

PB.13.03 BIBLIOTECA 1 240,06 240,06 

PB.13.04 AULA PASTEUR 1 85,61 85,61 

PB.13.05 CALL CENTER / MAGATZEM 1 33,21 33,21 

PB.13.06 WC 1 3,36 3,36 

     
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA BAIXA     2621,39 

     

   
coef 1,16 

     
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAIXA     3033,50 
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   PLANTA PRIMERA 

     
Codi Us nº m2 / unitat m2 totals 

EA.079 CAFETERIA AUDITORI 1 96,20 96,20 

EA.110 ESPAI CONFERENCIANT 1 29,83 29,83 

EA.111 AUDITORI 1 359,34 359,34 

EA.112 TRADUCTOR 1 6,69 6,69 

EA.113 CABINA PROJECCIÓ 1 15,78 15,78 

EA.249 VESTÍBUL - ESPAIS DE CIRCULACIÓ 1 152,13 152,13 

     
P1.01.01 RECEPCIÓ INFORMACIÓ 1 16,61 16,61 

P1.01.02 SALA DE RELAX 1 29,19 29,19 

P1.01.03 SALA DE JOC NENS 1 43,45 43,45 

P1.01.04 SALA DE JOC ADOLESCENTS 1 16,83 16,83 

P1.01.05 DESPATX ATENCIÓ 1 19,54 19,54 

P1.01.06 MAGATZEM 1 16,60 16,60 

P1.01.07 LAVABOS PÚBLICS 1 17,85 17,85 

P1.02.01 RECEPCIÓ ADMISSIONS 1 21,94 21,94 

P1.02.02 SALA DE JOC NENS 1 18,95 18,95 

P1.02.03 SALA DE JOC ADOLESCENTS 1 15,97 15,97 

P1.02.04 LAVABOS PÚBLICS 1 17,85 17,85 

P1.03.01 SALA ESPERA CCEE 1 43,44 43,44 

P1.03.02 DESPATX CCEE 1 14,15 14,15 

P1.03.02 DESPATX CCEE 3 14,35 43,05 

P1.03.02 DESPATX CCEE 2 13,88 27,76 

P1.03.02 DESPATX CCEE 1 13,51 13,51 

P1.03.02 DESPATX CCEE 1 19,20 19,20 

P1.03.02 DESPATX CCEE 2 21,08 42,16 

P1.03.02 DESPATX CCEE 3 19,53 58,59 

P1.03.02 DESPATX CCEE 2 19,89 39,78 

P1.03.02 DESPATX CCEE 1 14,01 14,01 

P1.03.02 DESPATX CCEE 1 18,43 18,43 

P1.03.04 DESPATX INFORMACIÓ 1 14,05 14,05 

P1.03.05 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 31,31 31,31 

P1.03.06 SALA TREBALL ADJUNTS 1 19,89 19,89 

P1.03.07 SALA RESIDENTS MÀSTERS I FELLOWS 1 19,41 19,41 

P1.03.09 MAGATZEM BRUT 1 5,25 5,25 

P1.03.10 OFFICE PERSONAL 1 13,75 13,75 

P1.03.11 LAVABOS PERSONAL 1 5,51 5,51 

P1.03.11 LAVABOS PERSONAL 1 3,47 3,47 

P1.03.12 MATERIAL FARMÀCIA 1 11,70 11,70 

P1.03.12 MAGATZEM CARROS 1 12,40 12,40 

P1.03.13 SALA NETA 1 9,45 9,45 

P1.03.14 SALA BRUTA 1 11,73 11,73 
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P1.03.15 LOCAL NETEJA 1 4,21 4,21 

P1.03.16 LOCAL INFORMÀTIC 1 7,09 7,09 

P1.04.01 SALA D'ESPERA HdDIA 1 23,55 23,55 

P1.04.02 SALA EXTRACCIONS 1 22,78 22,78 

P1.04.03 UNITAT ASSAJOS CLINICS 1 20,91 20,91 

P1.04.04 BOX ESTÀNDARD 2 9,80 19,60 

P1.04.04 BOX ESTÀNDARD 2 9,97 19,94 

P1.04.04 BOX ESTÀNDARD 4 7,11 28,44 

P1.04.05 BOX PROCEDIMENTS 1 9,23 9,23 

P1.04.06 BOX RECUPERACIÓ 3 10,58 31,74 

P1.04.07 BOX URGÈNCIES 1 9,23 9,23 

P1.04.09 CONTROL D'INFERMERIA 1 10,12 10,12 

P1.04.09 CONTROL D'INFERMERIA 1 11,90 11,90 

P1.04.10 ESPAI DE JOCS 1 37,94 37,94 

P1.04.10 ESPAI DE JOCS 1 36,15 36,15 

P1.04.11 PREPARACIÓ DE MEDICACIÓ 1 14,79 14,79 

P1.04.12 MAGATZEM DE MEDICACIÓ 1 18,18 18,18 

P1.04.13 ZONA TREBALL FARMÀCIA 1 12,87 12,87 

P1.04.14 ZONA MHDA 1 22,70 22,70 

P1.04.15 CARRO D'ATURADES 1 1,90 1,90 

P1.04.16 MAGATZEM HdDIA 1 11,83 11,83 

P1.05.01 SALA ESPERA CCEE 1 20,32 20,32 

P1.05.02 SALA ATE (EXPL SEDADA) 1 16,79 16,79 

P1.05.03 QUIRÓFAN CMA 1 19,12 19,12 

P1.05.04 REA POST QUIRURGICA 1 21,28 21,28 

P1.05.05 READAPTACIÓ AL MEDI 1 38,76 38,76 

P1.05.06 LAVABO VESTIDOR 1 5,95 5,95 

P1.05.07 SALA NETA 1 10,34 10,34 

P1.05.07 SALA BRUTA 1 5,55 5,55 

P1.05.09 MAGATZEM 1 14,24 14,24 

P1.05.10 LOCAL NETEJA 1 5,39 5,39 

     
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA PRIMERA     1919,59 

     

   
coef 1,41 

     
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA     2704,00 

 

   PLANTA SEGONA 

     
Codi Us nº m2 / unitat m2 totals 

     
P2.10.01 FAMILY LOUNGE 1 35,85 35,85 

P2.10.02 ZONA DE JOCS I ESTUDI NENS 1 21,16 21,16 

P2.10.03 ZONA DE JOCS I ESTUDI ADOLESCENTS 1 18,73 18,73 

P2.10.04 INFORMACIÓ FAMILIES 1 13,87 13,87 

P2.10.05 LAVABOS PÚBLICS 2 12,74 25,48 

P2.10.06.A RECEPCIÓ CONTROL 1 4,99 4,99 
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P2.10.06.B VESTIDOR MASCULÍ 1 4,47 4,47 

P2.10.06.C VESTIDOR FEMENÍ 1 4,47 4,47 

P2.10.06.D BANY ADAPTAT 1 4,31 4,31 

P2.10.06.E SALA NETEJA 1 5,71 5,71 

P2.10.06.F BOXES TRACTAMENT 1 15,31 15,31 

P2.10.06.G GIMNÀS REHABILITACIÓ 1 61,14 61,14 

P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 7 22,22 155,54 

P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 1 23,31 23,31 

P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 1 27,95 27,95 

P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 6 24,35 146,10 

P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 1 28,38 28,38 

P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 20 19,63 392,60 

P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 2 21,07 42,14 

P2.10.09 CONTROL D'INFERMERIA 1 13,84 13,84 

P2.10.09 CONTROL D'INFERMERIA 2 16,77 33,54 

P2.10.10 PREPARACIÓ MEDICACIÓ 1 12,69 12,69 

P2.10.11 MAGATZEM MEDICACIÓ 1 8,64 8,64 

P2.10.12 SALA MULTIDISCIPLINAR 1 26,16 26,16 

P2.10.13 OFFICE PERSONAL 1 22,75 22,75 

P2.10.14 LAVABOS PERSONAL 1 5,58 5,58 

P2.10.15 MAGATZEM CARROS 1 18,38 18,38 

P2.10.16 MAGATZEM BRUT 1 4,61 4,61 

P2.10.16 MAGATZEM BRUT 2 10,41 20,82 

P2.10.17 MAGATZEM NET 1 6,30 6,30 

P2.10.17 MAGATZEM NET 2 11,01 22,02 

P2.10.18 SALA NETEJA 1 2,20 2,20 

P2.10.19 MAGATZEM ROBA 1 8,01 8,01 

P2.10.20 CARRO D'ATURADES 1 5,39 5,39 

P2.10.21 TREBALL MÉDIC 1 13,97 13,97 

P2.10.22 BANY ADAPTAT 2 3,90 7,80 

P2.10.23 SALA NETEJA 1 7,15 7,15 

P2.10.24 CIRCUL.LACIÓ HOSPITALITZACIÓ 1 206,02 206,02 

P2.10.24 CIRCUL.LACIÓ HOSPITALITZACIÓ 1 98,86 98,86 

P2.10.24 CIRCUL.LACIÓ HOSPITALITZACIÓ 1 75,74 75,74 

P2.10.25 CIRCUL.LACIÓ PÚBLICA 1 91,15 91,15 

     
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA SEGONA     1743,13 

     

   
coef 1,27 

     
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SEGONA     2220,00 

 

   PLANTA TERCERA 

     
Codi Us nº m2 / unitat m2 totals 

EA.137 CONSULTA 1 10,45 10,45 

EA.138 DESPATX 1 11,90 11,90 
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EA.139 DESPATX 1 14,69 14,69 

EA.140 MAGATZEM 1 8,00 8,00 

EA.141 SALA D'ESPERA 1 15,77 15,77 

EA.142 SECRETARIA 1 17,80 17,80 

EA.143 CONSULTA 1 14,93 14,93 

EA.144 CONSULTA 1 14,91 14,91 

EA.145 CONSULTA 1 14,93 14,93 

EA.146 CONSULTA 1 14,91 14,91 

EA.147 CONSULTA 1 14,93 14,93 

EA.148 WC PÚBLIC 1 8,14 8,14 

EA.149 WC PÚBLIC 1 4,56 4,56 

EA.150 WC PÚBLIC 1 2,59 2,59 

EA.151 LABORATORI FUNDACIÓ 1 119,59 119,59 

EA.152 AULA 100 ALUMNES 1 120,45 120,45 

EA.153 AULA 50 ALUMNES 1 60,34 60,34 

EA.154 AULA 50 ALUMNES 1 60,35 60,35 

EA.155 WC HOMES 1 10,90 10,90 

EA.156 WC DONES 1 11,00 11,00 

EA.157 DESPATX 1 11,23 11,23 

EA.158 DESPATX 1 11,25 11,25 

EA.159 DESPATX 1 11,25 11,25 

EA.160 DESPATX 1 11,01 11,01 

EA.161 DESPATX 1 11,35 11,35 

EA.162 DESPATX 1 11,37 11,37 

EA.163 DESPATX 1 11,12 11,12 

EA.164 DESPATX 1 11,04 11,04 

EA.165 DESPATX 1 11,11 11,11 

EA.166 DESPATX 1 11,02 11,02 

EA.167 DESPATX 1 49,16 49,16 

EA.168 DESPATX 1 4,98 4,98 

EA.169 AULA PEDIATRIA 1 60,98 60,98 

EA.170 SALA REUNIONS 1 41,19 41,19 

EA.229 CIRCULACIÓ GENERALS 1 32,84 32,84 

EA.230 CIRCULACIÓ GENERALS 1 33,24 33,24 

EA.231 CIRCULACIÓ 1 106,76 106,76 

EA.232 CONTROL 1 4,96 4,96 

EA.233 CIRCULACIÓ 1 83,95 83,95 

EA.234 DESPATX 1 16,66 16,66 

EA.235 DESPATX 1 12,13 12,13 

EA.236 DESPATX 1 12,24 12,24 

EA.237 DESPATX 1 18,29 18,29 

EA.238 DESPATX 1 5,41 5,41 

EA.239 CEIC 1 5,42 5,42 

EA.240 ADMINISTRACIÓ FUNDACIÓ 1 67,44 67,44 

     
P3.06.01 RECEPCIÓ 1 25,74 25,74 

P3.06.02 SALA ESPERA 1 59,00 59,00 
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P3.06.02 SALA ESPERA 1 40,25 40,25 

P3.06.03 VESTUARI PACIENTS 4 4,10 16,40 

P3.06.04 LAVABO PÚBLIC 2 12,95 25,90 

P3.07.01 SALA PET CT 2 49,83 99,66 

P3.07.02 SALA D'INJECCIÓ 1 10,80 10,80 

P3.07.03 ESPERA INJECTATS AMB WC 1 24,72 24,72 

P3.07.04 SALA DE CONTROL 2 19,31 38,62 

P3.07.05.A ESCLOSA ACCÈS 1 7,88 7,88 

P3.07.05.B PREPARACIÓ RADIOFÀRMACS 1 10,30 10,30 

P3.07.06.A MAGATZEM RADIOFÀRMACS 1 13,34 13,34 

P3.07.06.B RECEPCIÓ RADIOFÀRMACS 1 16,10 16,10 

P3.07.07 MAGATZEM RESIDUS RADIO 1 10,58 10,58 

P3.09.01 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 35,86 35,86 

P3.09.02 SALA NETEJA 1 6,97 6,97 

P3.09.03 MAGATZEM 1 19,01 19,01 

P3.09.04 LABORATORI 1 30,23 30,23 

P3.15.01 SALA ESPERA 1 20,15 20,15 

P3.15.02 TREBALL ADMINISTRATIU 1 21,12 21,12 

P3.15.03 DESPATX 1 21,12 21,12 

P3.15.03 DESPATX 1 19,01 19,01 

P3.15.04 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 44,25 44,25 

P3.15.05 OFFICE PERSONAL 1 17,50 17,50 

P3.15.06 MAGATZEM 1 19,19 19,19 

P3.15.07 LAVABOS PERSONAL 1 9,86 9,86 

P3.15.08 SALA NETEJA 1 4,16 4,16 

     
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA TERCERA     1886,26 

     

   
coef 1,18 

     
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA TERCERA     2220,00 

 

   PLANTA QUARTA 

     
Codi Us nº m2 / unitat m2 totals 

EA.171 CULTIUS 1 8,23 8,23 

EA.172 LABORATORI DE HEMATOLÒGIA 1 16,03 16,03 

EA.173 METABOLOPATIES BIOQUÍMICA 1 29,00 29,00 

EA.174 DESPATX 3 1 9,62 9,62 

EA.175 ESTERILITZACIÓ 1 2,73 2,73 

EA.176 CIRCULACIÓ 1 5,51 5,51 

EA.177 BOMBONES, CONGELADORS I NEVERES 1 24,98 24,98 

EA.178 SALA REUNIONS 1 13,27 13,27 

EA.179 DESPATX 1 1 9,07 9,07 

EA.180 SALA DE CULTIUS 1 14,21 14,21 

EA.181 SALA DE CULTIUS 1 11,75 11,75 

EA.182 WC HOMES 1 3,87 3,87 
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EA.183 WC DONES 1 3,87 3,87 

EA.184 WC PÚBLIC 1 6,78 6,78 

EA.185 PRC 1 8,52 8,52 

EA.186 DESPATX 1 1 8,20 8,20 

EA.187 DESPATX 2 1 11,29 11,29 

EA.188 CÀMERA FOSCA 1 3,21 3,21 

EA.189 GENÈTICA (Laboratori de Biología Molecular) 1 89,51 89,51 

EA.190 DESPATX ESTUDIANTS 1 1 11,84 11,84 

EA.191 DESPATX 1 1 12,36 12,36 

EA.192 DESPATX 2 1 7,47 7,47 

EA.193 DESPATX 3 1 7,48 7,48 

EA.194 DESPATX 4 1 7,49 7,49 

EA.195 DESPATX 5 1 7,48 7,48 

EA.196 DESPATX 6 1 12,36 12,36 

EA.197 DESPATX ESTUDIANTS 2 1 20,26 20,26 

EA.198 SALA REUNIONS 1 16,34 16,34 

EA.199 BOX 1 1 4,92 4,92 

EA.200 BOX 2 1 7,50 7,50 

EA.201 BOX 3 1 7,47 7,47 

EA.202 BOX 4 1 5,39 5,39 

EA.203 BOX 5 1 5,42 5,42 

EA.204 BOX 6 1 5,39 5,39 

EA.205 SALA SEMINARIS GRANS 1 39,82 39,82 

EA.206 ASEO 1 2,64 2,64 

EA.207 ESPERA 1 6,84 6,84 

EA.208 SALES TÈCNIQUES 1 20,52 20,52 

EA.209 CIRCULACIÓ 1 20,16 20,16 

EA.210 CIRCULACIÓ 1 24,60 24,60 

EA.211 CIRCULACIÓ 1 22,84 22,84 

EA.212 SECRETARIA 1 17,82 17,82 

EA.213 ESPERA 1 6,20 6,20 

EA.214 BB 2 1 9,62 9,62 

EA.215 BB 1 1 9,65 9,65 

EA.216 ESPAI TÈCNIC 1 11,49 11,49 

EA.217 CBB 2 1 0,90 0,90 

EA.218 CBB 3 1 0,90 0,90 

EA.219 CIRCULACIÓ 1 12,95 12,95 

EA.220 MAQUINARIA ASCENSOR 1 18,19 18,19 

EA.221 INSTAL·LACIONS 1 148,00 148,00 

EA.241 REVELAR SALA ROSA 1 5,29 5,29 

EA.242 CÀMERA FREDA 1 7,99 7,99 

EA.243 ASEO 1 1,70 1,70 

EA.244 LABORATORI FUNDACIÓ 1 51,75 51,75 

EA.245 DESPATX 7 1 8,08 8,08 

EA.280 INSTAL·LACIONS 1 25,31 25,31 

EA.281 INSTAL·LACIONS 1 15,42 15,42 
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P4,14,01 DESPATX 5 8,45 42,25 

P4,14,01 DESPATX 1 8,73 8,73 

P4,14,01 DESPATX 1 13 13,00 

P4,14,02 LABORATORI ESTÀNDARD 1 30,23 30,23 

P4,14,02 LABORATORI ESTÀNDARD 3 64,35 193,05 

P4,14,02 LABORATORI ESTÀNDARD 1 66,93 66,93 

P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 18,14 18,14 

P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 43,23 43,23 

P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 44,25 44,25 

P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 2 19,01 38,02 

P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 16,67 16,67 

P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 19,89 19,89 

P4,14,04 OFFICE PERSONAL 1 11,32 11,32 

P4,14,05 MAGATZEM 1 15,15 15,15 

P4,14,06 LAVABOS PERSONAL 1 4,9 4,90 

P4,14,07 SALA NETEJA 1 6,3 6,30 

P4,14,07 SALA NETEJA 1 4,81 4,81 

P4,14,07 SALA NETEJA 1 6,97 6,97 

P4,17,01 SALA CAFETERIA 1 275,29 275,29 

P4,17,02 BANYS PÚBLICS 2 10,25 20,50 

P4,17,02 BANYS PÚBLICS 1 5,9 5,90 

P4,17,03 VESTIDOR PERSONAL 1 8,22 8,22 

P4,17,03 SALA NETEJA 1 4,04 4,04 

P4,17,03 VESTIDOR PERSONAL 1 7,87 7,87 

P4,17,04 LAVABOS PERSONAL 1 8,75 8,75 

P4,17,04 LAVABOS PERSONAL 1 8,38 8,38 

     
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA QUARTA     1830,29 

     

   
coef 1,21 

     
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA QUARTA     2220,00 

 

   PLANTA CINQUENA 

     
Codi Us nº m2 / unitat m2 totals 

EA.250 INSTAL·LACIONS 1 118,61 118,61 

EA.251 CENTRAL HIDRÀULICA 1 10,58 10,58 

EA.252 CENTRAL HIDRÀULICA 1 14,81 14,81 

EA.282 INSTAL·LACIONS 1 28,13 28,13 

     P5.18.01 INSTAL·LACIONS 1 493,94 493,94 

     
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PLANTA CINQUENA     666,07 

     

   
coef 1,02 

     
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA CINQUENA     677,00 
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Barcelona, Maig de 2018 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici         
L’espai projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran 
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen 
resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’actuació, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat    Utilització:  
   Accessibilitat 

- Seguretat        Estructural 
   en cas d’Incendi 
   d’Utilització 

- Habitabilitat     Salubritat 
   Protecció contra el soroll 
   Estalvi d’energia  
   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 

satisfactori de l’edifici. 
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 
El projecte del nou PCC integra diferents usos dins del seu programa funcional, els quals estableixen 
diferents necessitats preceptives de cara a un correcte funcionament: i ús per part dels usuaris. Aquest 
diferents usos es desglossen segons: 

• Ús Estacionament:: 

o Ubicat a les plantes soterrades -3, -2 i -1, no forma part de l’actuació al present 
projecte, essent un servei actualment en ús. 

• Ús Docent: 

o Serveis: Biblioteca (Planta Baixa) i Sala d’Actes (Planta Primera); aquest últim servei 
existent a l’edifici, sense actuació en el present projecte i en ús. 

o Les necessitats bàsiques de funcionalitat passen pel correcte dimensionat d’espais 
pel compliment dels DB-SI, DB-SUA. 

• Ús Administratiu: 

o Serveis: Consulta Externa i Espais ambulatoris d’Hospital de Dia a Planta Primera; 
Serveis ambulatoris de Medicina Nuclear i espais de suport a Planta Tercera; 
Laboratoris de Recerca a Planta Quarta 

o Les necessitats bàsiques de funcionalitat passen pel correcte dimensionat d’espais 
pel compliment dels DB-SI, DB-SUA. 

o Necessitat de segregació de circuits pacient-usuari-personal en els ambits 
corresponents a serveis clínics ambulatoris 

• Ús Sanitari: 

o Serveis: Unitats d’Hospitalització a Planta Segona 

o Les necessitats bàsiques de funcionalitat passen pel correcte dimensionat d’espais 
pel compliment dels DB-SI, DB-SUA. 
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o Necessitat de segregació de circuits pacient-usuari-personal 

 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
 
El disseny del nou Pediàtric Càncer Center dona compliment als requisits d’accessibilitat tant del  Codi 
d’Accessibilitat 135/1995 com del DB-SUA en referència a accessibilitat exterior, accessibilitat vertical i 
horitzontal . D’aquesta manera ens trobem amb un itinerari accessible fins a l’arribada a cadascun dels 
serveis que el composen, resultant un edifici 100% accessible. 
Aixi mateix s’ha comprovat el compliment de l’ Ordenança municipal  per  la  que s'estableixen 
disposicions complementàries del decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei de 
l'accessibilitat i   de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació  del  codi d'accessibilitat 
(BOPB) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 
Una vegada dins del nous serveis, els criteris d’accessibilitat es centren bàsicament en els punts 
d’accés  públic com son les àrees de recepció i espera, banys, vestuaris, habitacions, etc, ja que els 
àmbits interns (magatzems, etc) seran sempre de circulació restringida per a personal de l’hospital o 
bé de pacient enllitat. 
Respecte a l’àmbit d’accés públic, s’han dimensionat les sala d’espera, els banys i vestidors així com 
boxes de tractament i habitacions d’hospitalització per tal d’aconseguir una accessibilitat total en 
compliment de la normativa vigent. 
Així mateix, el nou nucli de comunicacions verticals per al desplaçament d’usuaris del PCC estarà 
format per dos ascensor accessibles de mides 140x110 cm i portes d’accés de 90cm. 
 
També els itineraris mitjançant escales son adaptats per tal de donar una accessibilitat del 100% a 
l’edifici, amb paviments tàctils i sistemes de retolació i descripció d’itineraris per a usuaris amb 
discapacitat visual. 
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MD 3.2 Seguretat estructural          

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica d’estructures.  

Annex MA-EST. Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica d’estructures.  

Annex MA-EST. Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 

MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi         

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències del 
Document Basic SI del CTE.  

Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica de seguretat en cas d’incendi 
Annex MA-SI. Memòria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

S’adjunta a títol informatiu, ja que el present projecte d’execució només desenvolupa els capítols de 
Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentació i Estructura, Xarxa de Sanejament Soterrat i Xarxa 
de Terres. La resta de capítols fins a arribar a la total funcionalitat de l’edifici es desenvoluparà en el 
futur Projecte d’Execució Fase 1B) 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica de seguretat en cas d’incendi.  

Annex MA-SI. Memòria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

 

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica de seguretat en cas d’incendi.  

Annex MA-SI. Memòria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

 

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica de seguretat en cas d’incendi.  

Annex MA-SI. Memòria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

 

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica de seguretat en cas d’incendi.  

Annex MA-SI. Memòria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

 

Condicions de resistència al foc de l’estructura 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica de seguretat en cas d’incendi així 
com en la memòria tècnica d’estructures.  

Annex MA-SI. Memòria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

Annex MA-EST. Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 
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Condicions per a l’evacuació dels ocupants 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica de seguretat en cas d’incendi.  

Annex MA-SI. Memòria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

Instal·lacions de protecció contra incendi 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica d’instal·lacions.  
Annex MA.INST Memòria justificativa i de càlcul dels sistemes d’instal·lacions 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

Aquest apartat es descriu a títol informatiu, ja que el present projecte d’execució només 
desenvolupa els capítols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentació i Estructura, Xarxa de 
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capítols fins a arribar a la total funcionalitat de 
l’edifici es desenvoluparà en el futur Projecte d’Execució Fase 1B) 

 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat del nou Pediàtric Càncer Center compleixen les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús del nou servei en condicions segures i evitar, el 
màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma 
no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com el D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya”. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA 
als quals es dóna resposta des del disseny del nou Pediàtric Càncer Center i que es recullen tots ells 
en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 
Cal esmentar que al tractar-se d’un projecte de reforma i ampliació d’una edificació existent moltes de 
les demandes d’accessibilitat, com son l’accessibilitat exterior i vertical en alguns accessos, venen 
donades i acomplides per la edificació existent. Si que s’han projectat per tal d’assegurar el 
compliment de l’accessibilitat horitzontal i d’espais propis (banys, vestuaris, esperes) el espais d’us 
públic inclosos dins del servei del nou Pediàtric Càncer Center. 

Condicions per limitar el risc de caigudes 
A totes les zones del nou Pediàtric Càncer Center es contemplen, plantegen i solucionen les 
discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració 
de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. 
Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o fàcilment 
desmuntables. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 
A totes les zones del nou Pediàtric Càncer Center es contemplen els elements fixes i practicables 
susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals 
garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallaran a l’apartat MC 3 
“Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”. 
També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 
Els diferents banys ubicats al nou Pediàtric Càncer Center tenen portes amb sistemes de desbloqueig 
des de l’exterior. 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  
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Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comuns de circulació, 
tant interior com exterior i els valors es recolliran a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i 
instal·lacions d’il·luminació”. 
Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació de tot el Pediàtric Càncer 
Center fins a la sortida a l’exterior i els valors es recolliran a l’apartat MC 6.10 “Subministrament 
elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  
No s’aplica al present projecte per tractar-se d’un projecte de reforma i ampliació dins un volum 
edificat. Concretament, existeix  a la Planta Tercera de l’Hospital Sant Joan de deu. 
L’aparcament existent en l’edifici original (Edifici Docent) situat als nivells Soterrani -3, -2 i -1 en els 
que únicament es realitzen actuacions de reforç estructural  de pilars i fonamentació (segons s’indica 
en la documentació gràfica) disposa d’espai d’accés i espera en la seva incorporació a l’exterior en les 
condicions de seguretat fixades. 
L’accés i sortida dels vianants des d’aquests tres nivells és a través d’una escala especialment 
protegida. 

 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  
Es preveu la instal·lació d’aquest sistema deguts a les necessitats de protecció front aquest risc que es 
desprenen del seu ús i activitat. S’adjunta fitxa justificativa corresponent (SUA 8. Instal·lació de 
protecció al llamp) 

Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 
d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 
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MD 3.5 Salubritat   

Aquest apartat es descriu a títol informatiu, ja que el present projecte d’execució només 
desenvolupa els capítols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentació i Estructura, Xarxa de 
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capítols fins a arribar a la total funcionalitat de 
l’edifici es desenvoluparà en el futur Projecte d’Execució Fase 1B) 

 
El nou Pediàtric Càncer Center projectat  dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) 
garantint la protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant 
d’espais per a la recollida adequada dels residus,  garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn 
exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt del servei   

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

Es tracta d’un projecte de reforma i ampliació. Els espais on es realitza la reforma interior la façana 
esta totalment executada en fases anteriors. 

En referencia a la façana, es comproven els paràmetres per tal de revisar tant la façana existent 
així com la de nova creació s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els 
següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes existents es compleix amb: 

- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

- zona pluviomètrica III 

- l’altura de coronament de l’edifici on se situa el nou bloc quirúrgic es inferior a 15m, en 
un entorn poc ventós 

El que suposa la necessitat d’un grau d’impermeabilitat 3. 

Es comprova que efectivament, el disseny existent ha tingut en compte els condicionants per a 
definició de la solució constructiva  B3+C1 tal i com especifica el DB-HS, solució que aporta un 
grau de impermeabilitat superior als requeriments per a la zona on s’ubica l’edificació. 

Per tant la nova façana, continuació del concepte existent de façana ventil.lada amb acabat de 
pedra i amb la mateixa definició constructiva, la solució aporta també un grau de impermeabilitat 
superior als requeriments per a la zona on s’ubica l’edificació. 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 

 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  
La recollida, evacuació i tractament dels residus es realitzaran mitjançant el sistema i espais 
existents als serveis generals de l’edifici original (edifici docent) i per tant s’aprofitaran els espais 
ubicats en planta baixa (àrea de càrrega i descàrrega de mercaderies situada en la façana nord). 

A nivell dels diferents serveis es plantegen diversos Magatzems de Neteja i Àrees Brutes ubicades 
als circuits bruts del servei per tal d’acopiar puntualment els residus prèviament al seu transport a 
les zones emmagatzematge i gestió de residus general de l’edifici, situada a la Planta Baixa. 
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MD 3.6 Protecció contra el soroll      

Aquest apartat es descriu a títol informatiu, ja que el present projecte d’execució només 
desenvolupa els capítols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentació i Estructura, Xarxa de 
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capítols fins a arribar a la total funcionalitat de 
l’edifici es desenvoluparà en el futur Projecte d’Execució Fase 1B) 

 

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció 
simplificada que estableix el DB HR per a projecte basic. 

Per establir els valors a tenir en compte tambe es dona compliment a l’Ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions (BOPB) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

 

Condicionants de l’entorn 
En el cas del nou PCC es tindrà en compte a nivell de tancament exterior un nivell de soroll dia Ld 
d’entre 65 i 70dBA corresponent al Passeig de Sant Joan de Deu com a punt més desfavorable, 
doncs aquest és el valor marcat en el mapa del soroll elaborat per a Esplugues de Llobregat. En la 
imatge s’observa la zona on es troba l’hospital sant Joan de Deu i l’Edifici Docent (futur PCC), amb 
el nivell de soroll dia per a cadascun dels carrers que l’envolten. 
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Definició acústica dels espais  
L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 

Unitats d’ús:  Pediàtric Càncer Center. 
Zones comunes:  Els espais d’ús comú de l’edifici 
Recintes habitables no protegits:  Escales 
Recintes habitables protegits:  Espais d’espera, Habitacions d’Hospitalització, 

Boxes de Tractament Ambulatori, Sales de 
Tractament. 

Recintes no habitables: Sales tècniques 
Recintes d’instal·lacions o d’activitat:  Espais tècnics de coberta  
Recintes sorollosos: Espais tècnics de coberta (refredadores) 

 

A continuació s’adjunta la fitxa resum de les exigències del DB HR per al nou Pediàtric Càncer 
Center.  
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MD 3.7 Estalvi d’energia.    

Aquest apartat es descriu a títol informatiu, ja que el present projecte d’execució només 
desenvolupa els capítols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentació i Estructura, Xarxa de 
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capítols fins a arribar a la total funcionalitat de 
l’edifici es desenvoluparà en el futur Projecte d’Execució Fase 1B) 

 

Zona climàtica: C2 

Classe d’higrometria dels espais:  

• 4  en Vestuaris amb dutxa, banys habitacions 

• 3 en la resta d’espais del Pediàtric Càncer Center 

Classificació dels espais: 

- espais habitables: tots els espais interiors de l’edifici i zones comunes 
- espais no habitables: espais tècnics de coberta, que es consideren espai exterior. 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 
El nou Pediàtric Càncer Center projectat compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació 
del consum energètic, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció 
de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 

Veure els paràmetres per a donar compliment a les exigències bàsiques de Limitació del Consum 
Energètic dins l’Annex MA.INST Memòria justificativa i de càlcul dels sistemes d’instal·lacions 
(CTE-HE 0). 

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica 
El nou Pediàtric Càncer Center projectat dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: 
Limitació de la demanda energètica, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que 
estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’actuació i la seva superfície útil. 

Veure els paràmetres per a donar compliment a les exigències bàsiques de Limitació de la 
Demanda Energètica) dins l’ Annex MA.INST Memòria justificativa i de càlcul dels sistemes 
d’instal·lacions (CTE-HE 0). 

Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes de 
les obertures es justificaran en la Memòria Constructiva (Projecte d’Execució). 

MD 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul de la demanda i el consum energètic 
Veure Annex MA.INST Memòria justificativa i de càlcul dels sistemes d’instal·lacions per donar 
compliment al CTE HE-1 
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MD 3.8 Altres requisits de l’edifici         

Accés al servei de telecomunicacions 
El projecte del nou Pediàtric Càncer Center garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i 
previsions d’espais corresponents s’han considerat a les distribucions arquitectòniques i es 
descriuen a l’ Annex MA.INST Memòria justificativa i de càlcul dels sistemes d’instal·lacions. 

El projecte també dona compliment a l’Ordenança municipal reguladora de la Instal·lació 
d’Infraestructures de Telecomunicacions (BOPB) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

 

Ecoeficiència  
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de 
Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

Així mateix s’incorporen les necessitat incloses a la Ordenança municipal sobre captació solar 
tèrmica  (BOPB) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflectirà en l’apartat de la Memòria Constructiva 
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també 
en els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió 
dels residus de construcció que es generaran durant l’obra.  
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
S’hauran de realitzar una sèrie de treballs previs per tal de deixar el terrenys preparats per a l’execució 
de la nova fonamentació i estructura així als espais interiors per tal d’executar els pertinents reforços 
estructurals interiors que formaran part de les obres de FASE 1A . 

 
Enderrocs exteriors: 
Es procedirà a l’enderroc d’elements exteriors d’urbanització a la banda est per tal de deixar la 
plataforma preparada per a la realització de l’excavació dels espais de creixement de Planta Baixa i 
treballs de fonamentació.  

S’haurà de tenir en compte que en aquesta banda existeixen espais que no s’enderroquen, com es l’àrea 
on s’ubica el QGBT, espais que han de conservar el funcionament durant l’execució de les obres. Aixi 
mateix, s’haurà de conservar la escomesa de MT que arriba fins al QGBT, realitzant les feines 
d’adequació de la línia per tal de deixar-la funcional a l’estat final de l’edificació ampliada. 

 

 
Recorregut línia MT i estructura de sales QGBT a conservar 
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Enderrocs interiors: 
Les feines d’enderrocs es troben grafiats als plànols corresponents, plantejant-se segons: 

• Enderrocs estructurals: 

o Badalot de P4, per deixar lliure l’espai de creixement de Planta 4.  

o Area de magatzems de PB, per deixar lliure l’espai de creixement de PB 

o Marquesina d’accés de PB, per a la realització del nou porxo d’accés al PCC. 

o Obertura de nous passos d’instal·lacions en edifici existent, amb els corresponent 
reforços estructurals amb fibra de vidre (segons documentació i plànols d’estructura) 

• Enderrocs envans, falsos sostres i paviments: 

o Enderrocs d’envans i falsos sostres en àrees a rehabilitar. 

o Enderroc de paviments en l’àmbit de les noves obertures, corresponents a l’espai 
d’obertura mes el perímetre corresponent a les línies de reforç amb fibra de vidre, per tal 
de poder ubicar-los superior e inferiorment sobre l’estructura. Els àmbits de reforç es 
troben grafiats al plànol de detall estructurals. 

 

Moviment de Terres: 
Es realitzaran els moviments de terres corresponents segons la documentació gràfica adjunta per tal de 
realitzar l’explanació fins a cota superior de fonamentació.  

Aquestes feines inclouran l’ampliació de la plataforma est fins al límit de solar, per tal de poder adequar 
el vial perimetral de manteniment a la futura edificació, ajustant el mur de contenció perimetral de la 
parcel.la en l’àmbit sud-est de la parcel.la (on es troba el desnivell de terreny més important). 

S’han contemplat talussos 2H3V com a solució general, si be en l’àmbit nord-est de la parcel.la, i degut a 
que el límit de parcel.la amb l’edificació es més ajustat, s’ha plantejat un talús 1H2V, el qual s’ha 
comprovat amb l’estudi geotècnic com a viable. 

Es planteja un nou accés a planta baixa per sota del nou porxo d’accés de Planta primera, de manera 
que es necessària l’execució d’un nou mur de contenció situat al límit de parcel.la de la façana oest. 
Aquest mur s’executarà  mitjançant encofrat a una cara i dames, per tal d’evitar que el talús d’excavació 
ocupi l’acera publica existent. Es tracta d’una contenció d’aproximadament 2.20 m de terres. 

 
Execució mur de contenció Oest a 1 cara i per dames 
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Totes les feines d’enderroc i moviment de terres es troben graciades als plànols corresponents: 

• Enderrocs: Capítol A1; plànols F1.PE.A1.01 a F1.PE.A1.26 

• Moviment de Terres: Capítol A2; plànols F1.PE.A2.01 a F1.PE.A2.05 

 

MC 1 Sustentació de l’edifici  
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica d’estructures.  

Annex MA-EST. Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 

MC 2 Sistema estructural 

MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 

Descripció 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica d’estructures.  
Annex MA-EST. Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 
 

Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns 
No es preveuen ja que es tracta d’una edificació aïllada. 

 

MC 2.2 Estructura 

Descripció 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica d’estructures.  
Annex MA-EST. Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 

Mètode de càlcul 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica d’estructures.  
Annex MA-EST. Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 

Dimensionat 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica d’estructures.  
Annex MA-EST. Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 

Caracterització dels materials 
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memòria tècnica d’estructures.  
Annex MA-EST. Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 
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MN. NORMATIVA APLICABLE  

MN 1 Edificació 
Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

  Normatives d'àmbit autonòmic 

 Normatives d'àmbit local 

 

 

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de Juliol de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi 
tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 
8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de Juliol 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
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REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Ordenances municipals 

Ordenança municipal reguladora de la previsió de places d’aparcament en edificis de nova Construcció o 
resultants d’actuacions de rehabilitació (BOPB) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
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Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Ordenances municipals 

Ordenança municipal  per  la  que s'estableixen disposicions complementàries del decret 135/1995, de 24 de 
març, de desplegament de la llei de l'accessibilitat i   de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació  
del  codi d'accessibilitat (BOPB) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions (BOPB) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Ordenança municipal sobre captació solar tèrmica  (BOPB) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

 

Sistemes estructurals 

 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 
ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas               
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  
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Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, 
de 8 de desembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Ordenança municipal sobre captació solar tèrmica  (BOPB) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
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Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les 
instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Ordenances municipals 

Ordenança municipal reguladora de la Instal·lació d’Infraestructures de Telecomunicacions (BOPB) de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 



                                                                                                           

Memòria del projecte d’execució FASE 1A (Estructura)  

Pediàtric Càncer Center (Hospital Sant Joan de Déu)                                               PINEARQ SLP     Maig de 2018   121/149 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 



                                                                                                           

Memòria del projecte d’execució FASE 1A (Estructura)  

Pediàtric Càncer Center (Hospital Sant Joan de Déu)                                               PINEARQ SLP     Maig de 2018   124/149 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
MA.EST Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 
MA.INST Memòria justificativa i de Càlcul dels sistemes d’instal·lacions  
MA.SI Memòria Justificativa de Seguretat en cas d’Incendi
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MA.EST Memòria justificativa i de Càlcul Estructural 
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MA.INST Memòria justificativa i de càlcul dels sistemes d’instal·lacions 
Aquest apartat es descriu a títol informatiu, ja que el present projecte d’execució només 
desenvolupa els capítols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentació i Estructura, Xarxa de 
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capítols fins a arribar a la total funcionalitat de 
l’edifici es desenvoluparà en el futur Projecte d’Execució Fase 1B) 
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I. INTRODUCCIÓ 

 
L’àrea d’objecte del projecte correspon a la remodelació i ampliació de l’edifici Docent del hospital 
Sant Joan de Déu per tal de ubicar-hi el nou Pediàtric Càncer Center 
 
Les instal·lacions que es projecten seran de nova implantació, integrant-les amb les existents, que 
donen servei a les estances que no es remodelen. 

II. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT. 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L'objecte del projecte és definir les instal·lacions interiors de sanejament, que seran de nova 
execució, considerant les existents i adaptant-les a les noves necessitats. 

Les instal·lacions objecte del projecte corresponen a les d’aigües fecals i pluvials, que disposaran 
de xarxes separades. 

Es preveuen les següents instal·lacions: 
 

 Desguassos dels diferents sanitaris. 
 Recollida d’aigües pluvials a planta coberta. 
 Baixants. 
 Pericons de peu de baixant. 
 Pericons de pas/sifònics. 

2. REGLAMENTACIÓ. 

La instal·lació de sanejament que es projecta s'executarà d'acord amb allò previst a: 

Ordre de 31 de Juliol de 1973, BOE 8/9/73 (Mº de l’Habitatge) pel que s’aprova la Norma 
Tecnològica NTE-ISS, "Instal·lacions de Salubritat", "Sanejament". 

Document Bàsic HS “Salubritat” Secció HS-1 i HS-5 “Protecció en front la humitat” i “Evacuació 
d’aigües”, del Codi Tècnic de l’Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Març i 
correccions posteriors. 

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. 

Actualment l’edifici disposa d’una instal·lació de sanejament amb xarxes separades d’aigües 
fecals i pluvials, que s’ajunten i aboquen al clavegueram.  

La xarxa, en els seus baixants generals i col·lectors de recollida, és majoritàriament de PVC.  

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

Es contempla en aquest capítol la modificació dels baixants per a la connexió dels nous aparells 
sanitaris previstos a instal·lar, i la instal·lació de nous baixants a la zona de nova construcció. 

A més de la modificació dels actuals baixants d’aigües pluvials i de la nova instal·lació d’aquests,la 
modificació consistirà en: 
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 Desballestament de les connexions existents als baixants i que corresponen a  aparells 
sanitaris de locals humits actuals a modificar. 

 Substitució dels baixants existents a les plantes a modificar. 
 Modificació de baixants de plantes superiors per a adaptar-los a la nova distribució. 
 Execució de nova xarxa horitzontal, des dels nous elements sanitaris fins al baixant més 

proper o fins a un nou baixant. 

A més, a la xarxa de sanejament també es farà la recollida de condensats de fan-coils i 
climatitzadors.  

La xarxa horitzontal es dotarà d’una pendent del 3% en tots els casos en que sigui possible, tant 
per la interferència d’altres instal·lacions com per a la ubicació dels elements als quals es 
connectarà. En cap cas aquesta pendent serà inferior a l’1,5%.  

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Les canonades de la xarxa d’evacuació tindran el traçat més senzill possible amb distàncies, 
diàmetres i  pendents que: 
 

 Siguin adequats als cabals previsibles. 
 Facilitin l’evacuació dels residus. 
 Evitin la retenció d’aigües.  
 Siguin autonetejables. 

Les xarxes de canonades seran accessibles pel seu manteniment i reparació, pel que o bé es 
trobaran allotjades en llocs registrables o bé disposaran de pericons. 

La instal·lació no es podrà utilitzar per l’evacuació de cap altre tipus de residus que no siguin 
pluvials o fecals. 

Es disposaran sistemes de ventilació adequats que permetin el funcionament dels tancaments 
hidràulics (sifons individuals, pots sifònics, boneres sifòniques o pericons sifònics). 

El  recorregut i dimensionat de tota la xarxa ve reflectida en els plànols corresponents que formen 
part del projecte. 
 

5.1. DISSENY 
 
Els col·lectors de l’edifici evacuaran per gravetat fins al pou o pericó general de connexió amb la 
xarxa de clavegueram públic. 
 
Es disposarà d’un sistema separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials i residuals, 
abans de la seva sortida a la xarxa exterior única de claveguera públic. 
 
Aquesta connexió es farà amb la interposició d’un tancament hidràulic que impedeixi la 
transmissió de gasos d’una a l’altra. 
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5.2. TANCAMENTS HIDRÀULICS 
 
Es disposarà de tancaments hidràulics a la instal·lació que impedeixin el pas de l’aire contingut en 
la mateixa als locals ocupats, sense afectar el flux de residus. 
 
La totalitat d’elements connectats a la xarxa disposaran de sifó individual o es connectaran a un 
pot sifònic. 
 
En cas de diferència de diàmetres entre sifó i vàlvula de desguàs, la mida augmentarà en el sentit 
del flux. 
 
S’instal·laran tan a prop com sigui possible de la vàlvula de desguàs de l’aparell, de manera que 
es limiti la longitud de tub brut sense protecció cap a l’ambient. 
 
Els aparells que connectin amb un pot sifònic mai estaran dotats d’un sifó individual. El pot sifònic 
estarà en una sala diferent de la que estiguin instal·lats els aparells. 
 

5.3. XARXA DE PETITA EVACUACIÓ 
 
El traçat de la xarxa serà tan senzill com sigui possible, de manera que s’aconsegueixi una 
circulació natural per gravetat. 
 
En cap cas es disposaran desguassos enfrontats a una canonada comuna. 
 
Es connectarà als baixants o, quan sigui impossible, als manguetons de l’inodor. Les unions amb 
els baixants es faran amb la màxima inclinació i un mínim de 45º. 
 
La distància de pot sifònics als baixants ha de ser, com a màxim, de 2m; i les connexions cap a 
pot sifònic tindran una longitud màxima de 2,5m i una pendent entre el 2 i el 4%. 
 
Els aparells amb sifó individual compliran les característiques següents: 
 

Aparell Màxima distància 
 a baixant (m) 

Pendent 

Piques, safareigs, lavabos i bidet 4 Entre 2,5 i 5% 
Banyeres i dutxes. - ≤ 10 % 
Desguàs d’inodors a baixant 1 - 

 
Quan es disposi únicament de sifons individuals, els ramals de desguàs d’aparells s’uniran a un 
tub de derivació que desemboqui al baixant o manguetó de l’inodor i que tingui capçalera 
registrable amb tap roscat. 
 
Els lavabos, dutxes i piques disposaran d’un sobreeixidor. 
 

5.4. BAIXANTS I CANELONS 
 
Els baixants disposaran de les mínimes desviacions i reculades; i el seu diàmetre serà uniforme a 
tota la seva alçada, excepte per obstacles insalvables. 
 

5.5. COL·LECTORS 
 
Les xarxes d’evacuació horitzontal de diàmetre 110mm portaran al seu extrem un registre amb 
tapa per tal que siguin accessibles en cas d’obstrucció. 
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Els tubs es fixaran a parets i sostres mitjançant les abraçadores estàndard en aquest tipus 
d’instal·lacions. 
 
Les instal·lacions soterrades ho seran, conforme a la normativa, en rases d’amplada superior en 
500mm al diàmetre del tub i es recolzaran sobre el corresponent llit de sorra o grava piconada. 
 
Els registres per a la neteja de col·lectors se situaran a cada trobada i canvi de direcció, així com 
intercalats en trams rectes. 
 

5.6. DISTÀNCIA A LES INSTAL·LACIONS 
 
En la seva instal·lació, tant en muntatge horitzontal com vertical o en patis,  es compliran les 
distàncies reglamentàries a altres instal·lacions. 
 

5.7. SUBSISTEMES DE VENTILACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  
 
L’edifici disposa de menys de 7 plantes i, excepte algun cas, els desguassos generals disposen de 
menys de 5m. Per tant, serà suficient un subsistema de ventilació primària. 
 
Els baixants d’aigües residuals s’han de perllongar, com a mínim, 1,3m per sobre de la coberta de 
l’edifici en trams no transitables i 2m per sobre de trams transitables. 

III. XARXA D'AIGUA FREDA I AIGUA CALENTA SANITÀRIA. 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L'objecte del projecte és definir les instal·lacions d'aigua freda i aigua calenta sanitària pels 
equipaments de la remodelació de les plantes de l’edifici i per a l’edifici de nova construcció. 
Aquestes instal·lacions proposades al projecte han de permetre procedir a la seva execució de 
conformitat amb la normativa vigent. 

2. REGLAMENTACIÓ. 

En l'execució del present projecte s'acompliran les disposicions legals enumerades en l'apartat 
corresponent i, en particular, les que s'anomenen a continuació: 

R.D. 1027/2007 de 20 de juliol (Ministeri Presidència), pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), Instruccions Tècniques Complementàries (I.T.E.) 
i Creació de la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis segons B.O.E. 
núm. 207 de 29-08-2007. Correcció d’errades segons B.O.E. de 28-2-2008. 

Document Bàsic HS “Salubritat” Secció HS-4 “Subministrament d’aigua” del Codi Tècnic de la 
Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Març. 

Document Bàsic HE “Estalvi Energètic” Secció HE-4 “Contribució solar mínima de aigua calenta 
sanitària” del Codi Tècnic de la Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Març. 

R.D. 865/2003 del 4 de juliol pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i 
el control de la legionel·losi. 

Decret 352/2004 del 27 de juliol pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi. 
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UNE 100030 IN. Setembre 2005. Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació 
de legionel·losi a instal·lacions. 

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. 

La instal·lació de subministrament d’aigua s’inicia a l’escomesa de la companyia situada a 
l’exterior de l’edifici. 

Des d’aquest punt es disposa una xarxa fins arribar a planta coberta, on s’ubica la central 
hidràulica. En aquesta es disposa de dos dipòsits per garantir el subministrament. A més, es 
disposa d’un descalcificador pel tractament de l’aigua. 

La central hidràulica també disposa d’un acumulador d’aigua calenta sanitària. 

Des d’aquest local  es fa la distribució de les canalitzacions de les xarxes, tant d’aigua freda com 
d’aigua calenta, que van derivant a les plantes mitjançant una sèrie de muntants que circulen per 
patinets. Aquests muntants descendeixen fins a la tercera planta del soterrani. 

Actualment, els únics sanitaris que disposen d’aigua calenta sanitària són les piques. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

4.1. ESCOMESA. 

L'escomesa s'agafarà de la xarxa general existent a l'edifici Docent, on es troben els ramals 
generals d'aigua de l'edifici. Es disposarà de claus generals de seccionament en aquest punt. 

A partir de l’escomesa es donarà servei a uns dipòsits d’acumulació nous, ja que la capacitat dels 
actuals no és suficient pel nou ús de l’edifici. En aquest punt es disposarà un by-pass per donar 
subministrament directe des de xarxa. 

4.2. TRACTAMENT D’AIGUA. 

Es preveurà una nova instal·lació de descalcificador i d’equip de cloració d’aigua, ja que l’actual no 
serà suficient. L’equip previst serà capaç de treballar pel cabal màxim previst.  

A l’entrada de l’equip es disposarà un sistema antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux. En 
aquest tram de canonada es disposarà aixeta de buidat.  

Els materials utilitzats a la fabricació dels equips de tractament d’aigua tindran les característiques 
adequades pel que fa a resistència mecànica, química i microbiològica. L’objectiu és complir amb 
els requeriments inherents, tant a l’aigua com al procés de tractament. 

El local en què s’instal·li l’equip de tractament d’aigua serà d’ús exclusiu. S’hi podrà accedir des de 
zones comunes de l’edifici i estarà restringit al personal autoritzat. Les dimensions del local seran 
les adequades per tal d’allotjar els dispositius necessaris i per a realitzar un correcte manteniment 
i conservació dels mateixos. Disposarà de desaigua a la xarxa general de sanejament de l’edifici, 
així com d’una aixeta o presa de subministrament d’aigua. 

4.3. ACUMULACIÓ D'AIGUA FREDA. 

S’instal·laran nous dipòsits per tal d’augmentar la capacitat respecte als actuals, ja que aquests no 
són suficients per donar servei als nous usos del edifici. 
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La canonada d'alimentació d'aigua potable provinent del comptador alimentarà els esmentats 
dipòsits, on es col·locarà una clau de pas i una vàlvula de flotador. 

Als dipòsits s'hi col·locarà un sobreeixidor constituït per tub d'acer que anirà conduit a la xarxa de 
desguàs. 

4.4. PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ  D'A.C.S. 

La producció d'aigua calenta es realitzarà mitjançant l’aportació calorífica a l’acumulador des de 
les noves calderes que s’instal·laran. D’aquestes últimes derivaran les canonades cap al circuit 
primari de producció d'A.C.S.  

La regulació i control de temperatura de l'A.C.S. es realitzarà en aquest circuit primari mitjançant 
una vàlvula de tres vies de regulació proporcional. La vàlvula estarà comandada per una 
centraleta de regulació i, d’altra banda, un termòmetre mesurarà la temperatura de l'aigua dins 
l'acumulador. 
Per a la distribució de l'A.C.S. a les diferents dependències de l'edifici s'ha previst un circuit 
ramificat. El circuit està format per canonada d'anada i de retorn, format, al seu torn, per 
canonades de polipropilè copolímer.  
 
Les bombes de circulació estaran dimensionades calculant el seu cabdal considerant una caiguda 
de temperatura màxima de 3°C del dipòsit acumulador al punt més allunyat. La pressió serà la 
necessària per compensar únicament la pèrdua de càrrega del circuit de retorn. 

La pressió màxima en l'aixeta serà de 3bar. 

Els acumuladors previstos asseguren la resposta adequada a les demandes puntes previsibles en 
els punts de consum existents. 

La temperatura d’acumulació serà de 60ºC i es disposarà d’una vàlvula mescladora amb aigua 
freda per assegurar una temperatura de subministrament de 50ºC. Un dipòsit tampó a la sortida 
de la vàlvula mescladora garanteix un funcionament adequat sense oscil·lacions que facin 
escurçar la seva vida útil. 

Es disposarà d’un sistema que permetrà elevar periòdicament fins a una temperatura de 70ºC  en 
els acumuladors a fi de prevenir l’aparició de legionel·la. 

5. RELACIÓ DE PUNTS DE CONSUM. 

Per tal de poder establir el consum total, ha de procedir-se inicialment a la tipificació, establint els 
valors del cabal instantani mínim a subministrar-li a cada aixeta segons el sanitari o ús singular 
que es preveu. 

 

 
 Consums (l/s) 

 
 Aigua 

freda 
Aigua 

calenta 
 

Dutxa................................................................................... 
 

0,20 0,10 

Pica rentamans................................................................... 0,05 0,03 
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Aigüera cafeteria................................................................. 
 

0,30 

Fluxor WC........................................................................... 
 

1,25 - 

Fluxor urinari....................................................................... 
 

1,20  

Fluxor abocador.................................................................. 
 

1,50  

Pica preparació menjar....................................................... 
 

0,20 0,10 

Rentaplats cafeteria............................................................ 
 

0,25 0,20 

Rentat carros esterilització.................................................. 0,50  
 
Rentat esterilització............................................................. 

 
0,30 

 

 
Rentat esterilització ½” AF + AC ........................................ 

 
0,50 

 

 
Diàlisi .................................................................................. 

 
0,40 

 
0,25 

 
Varis.................................................................................... 

 
0,10 

 

   
 
Com a complement als subministraments generals d'aigua s'ha previst l'alimentació d'aigua per 
circuits tancats dels circuits de calefacció. 

El cabal total instantani (Qtot) d’un tram s’obté de la suma de cabals instantanis (Qi) dels punts de 
consum, sent el nombre d’aparells del mateix tipus. 
     Qtot = Σ (Qi ni) 
 
Pel càlcul dels diàmetres de les canonades s’aplicarà un coeficient de simultaneïtat (K) a la suma 
total dels cabals per punt de consum que hauran de circular per un tram, tal que: 

      1 
K = ------------------ 

        n-1 

on “n” és el nombre de punts de consum als quals alimenta un tram. 

El cabal simultani s’obté:  
     Qsim = Qtot x n. 
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Pel càlcul dels diàmetres de les canonades es tindran en compte les següents consideracions: 
 

- Velocitats de circulació entre 0,5 i 2m/s, considerant una velocitat a l’escomesa d’anada de 
1,5 m/s i en canonades de distribució, entre 0,75 i 1m/s. 

- En tot moment es tindran unes pèrdues de pressió en canonades d’entre 10 i 30 mm.c.a per 
metre lineal de canonada. 

En els punts de consum, la pressió mínima ha de ser: 

a) 100kPa per a aixetes comunes. 

b) 150kPa per fluxors i escalfadors. 

La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar els 500kPa. 

El diàmetre nominal s’obté de la següent expressió: 

DN (mm) =             
                                   4000 x Qsim                   Π x V 
 
Sent: 
Qsim : cabal simultani l/s. 
V:      velocitat màxima en m/s. 
DN:   diàmetre nominal. 

El càlcul es realitzarà amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la 
xarxa i obtenint uns diàmetres previs que posteriorment s’hauran de comprovar en funció de la 
pèrdua de càrrega que s’obtingui amb els mateixos. 

Aquest dimensionat es farà sempre tenint en compte les peculiaritats de cada instal·lació. D’altra 
banda, els diàmetres obtinguts seran els mínims per fer compatible el correcte funcionament i 
l’economia de la xarxa.  

5.1. COMPROVACIÓ DE LA PRESSIÓ. 

Es comprovarà que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable és la dels valors 
mínims esmentats anteriorment i que, a més, en tots els punts de consum no se superen els 
valors màxims també indicats amb anterioritat. 

5.2. DIMENSIONAMENT DE LES XARXES D’IMPULSIÓ D’A.C.S. 

Per a les xarxes d’impulsió d’A.C.S. se seguirà el mateix mètode de càlcul que per a les xarxes 
d’aigua freda. 

5.3. DIMENSIONAMENT DE LES XARXES DE RETORN D’A.C.S. 

Per a determinar el cabal que circularà pel circuit de retorn, s’estima que a l’aixeta més allunyada, 
la pèrdua de temperatura és, com a màxim, de 3ºC des de la sortida de l’acumulador o 
bescanviador en el seu cas. 

En qualsevol cas, no es recircularan menys de 250l/h en cada columna, si la instal·lació respon a 
aquest esquema, per a poder efectuar un adequat equilibrat hidràulic. 



Desembre de 2017   12/56 
 

 
El cabal de retorn es podrà estimar segons regles empíriques de la següent manera: 

a) Considerar que es recircula el 10% de l’aigua d’alimentació, com a mínim. De qualsevol 
manera es considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de retorn és de 16 
mm. 

b) Els diàmetres en funció del cabal recirculat s’indiquen a la taula següent: 

5.4. CÀLCUL DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC. 

El gruix de l’aïllament de les canonades, tant a la impulsió com al retorn, es dimensionarà d’acord 
al que s’indica al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i a les seves Instruccions 
Tècniques Complementaries. 

5.5. CÀLCUL DE DILATADORS. 

En tot tram recte sense connexions intermèdies i amb una longitud superior a 25m s’han d’adoptar 
les mesures oportunes per evitar possibles tensions excessives de la canonada. Aquestes 
tensions poden estar motivades per les contraccions i dilatacions produïdes per les variacions de 
temperatura. El millor punt per a col·locar-los es troba equidistant de les derivacions mes pròximes 
en els muntants. 

6. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Les condicions generals del subministrament garantiran les condicions higièniques, evitant la 
contaminació de l'aigua per defecte de la instal·lació interior de consum i el cabal suficient en cada 
aparell per l'ús al qual es destina, sense que experimenti variacions sensibles durant la seva 
utilització per influència dels restants aparells de la instal·lació. Haurà de garantir-se una pressió 
adequada de la pressa més desfavorable. 
 
S'adoptarà una distribució mitjançant xarxa ramificada, tant en ramals distribuïdors com en 
muntants en base a la tipologia de l'edifici. 
 
Es disposarà de vàlvules reductores de pressió quan excedeixi 35m.c.d.a. en el punt més 
desfavorable (pressa més baixa). Aquestes vàlvules es disposaran en un lloc accessible per 

Diàmetre de la canonada (polsades) Cabal recirculat (l/h) 

½ 140 

¾ 300 

1 600 

1 ¼ 1.100 

1 ½ 1.800 

2 3.300 
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facilitar les tasques de manteniment. En funció de les característiques dels ramals, pot resultar 
particularment indicada la seva ubicació en aquestes derivacions com a solució tècnicament 
idònia, podent reduir-se aquells muntants sotmesos a una pressió excessiva. 
 
La instal·lació s’executarà en tot el seu recorregut amb tub de polipropilè copolímer de PN20. 
 
El traçat de les línies s'efectuarà amb un lleuger pendent, per procedir al buidat de la instal·lació 
pels seus extrems en cas que sigui necessari. 
 
Les canonades es posaran en parets i sostres mitjançant les grapes de fixació estàndard en 
aquest tipus d’instal·lacions.  
 
Es posarà especial atenció en els materials i qualitats de canonades i selecció i col·locació dels 
dispositius per estalviar problemes de qualsevol tipus: des de cabdals inadequats, retrocés o 
sorolls, entre d’altres. 
 
En relació a la col·locació i selecció de dispositius, es realitzarà de manera que s’acompleixin les 
següents condicions de caràcter general: 

 Independència de cada part de la instal·lació mitjançant la col·locació de vàlvules de pas 
en cada local humit que no impedeixi l'ús dels restants punts de consum. 
 

 Instal·lació de vàlvules de retenció en el distribuïdor de cada muntant, sempre en trams 
horitzontals d’aquest, per evitar circulacions d'aigua en sentit contrari al desitjat. 
 

 Disposició en cada columna muntant i al peu de la mateixa d'una clau de pas amb aixeta 
de buidat que permeti, en determinats  moments, el desguàs dels anomenats muntants 
tenint present una eventual modificació o reparació. Aquestes aixetes se situaran en llocs 
comuns de fàcil accés. Es col·locaran plaques que indiquin quina és la seva funció. 
 

 Les canonades d'aigua freda no quedaran afectades per focus de calor. En els paraments 
verticals discorreran per sota de les canalitzacions d'A.C.S. amb una separació mínima de 
4cm. 
 

 Es mantindrà una separació de protecció entre les canalitzacions paral·leles de fontaneria i 
qualsevol línia o quadre elèctric major de 30cm. 
 

 La part superior de cada columna es prolongarà amb un tros de canonada d'una  longitud 
mínima de 60cm, formant una cambra d'aire que absorbeixi el cop d'ariet.  
     

 Es preveurà el traçat de canonades per zones comunes amb la finalitat de disminuir al 
màxim molèsties i problemes tant en la instal·lació com durant el manteniment, reduint al 
màxim el seu pas per l'interior d'àrees o sales específiques. 
 

 En la instal·lació de les canonades es procurarà que el seu aspecte sigui net i endreçat, 
evitant els punts on pugui dipositar-se aire. Les canonades d'aigua calenta tindran un  
pendent mínim del 0,2%, tractant-se de circulació forçada, evitant els canvis de sentit, la 
disminució de diàmetre i en general tot allò que no sigui absolutament necessari i que 
pugui produir una forta pèrdua de càrrega en la instal·lació. 
 

 Tots els elements de descàrrega, aparells o maquinària que consumeixin aigua tindran 
vàlvules de tall individual. 
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 A l'entrada i sortida de cada aparell de la instal·lació es disposarà d'una clau de pas. 

6.1. SEPARACIÓ RESPECTE D’ALTRES INSTAL·LACIONS. 

La instal·lació de les canonades d’aigua freda ha de fer-se de tal manera que no resultin afectades 
pels focus de calor i, per consegüent, han de discórrer sempre separades de les canalitzacions 
d’aigua calenta (A.C.S. o calefacció) a una distància de, com a mínim, 4cm. 

Quan les dues canonades estiguin en un mateix pla vertical, la d’aigua freda ha d’anar sempre per 
sota de la d’aigua calenta. 

Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius 
electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel 
de, com a mínim, 30 cm. 

Respecte a les conduccions de gas, es guardarà almenys una distància de 3cm. 

6.2. AÏLLAMENT. 

Les canonades i accessoris de la instal·lació a la sala de calderes s’aïllaran amb l’objectiu de 
reduir les pèrdues calorífiques al mínim possible, segons Decret 1.490/75. 
 
S’hauran d’aïllar totes les canonades que continguin aigua calenta per tal de reduir les pèrdues 
d’energia i aconseguir que l’aigua arribi al punt de consum amb temperatura pròxima a la de 
partida de l’equip de producció. 
 
Tanmateix, s’aïllaran les canonades d’aigua freda per evitar així la formació de condensats en les 
seves parets. 
 
La superfície exterior de l’aïllament no presentarà en servei una temperatura superior a 15°C 
respecte a la de l’ambient. 
 
El material d’aïllament no contindrà substàncies que puguin afavorir la formació de 
microorganismes en ell. 
 
No desprendrà olors a la temperatura d’ús. 
 
No sofrirà deformacions a causa de la temperatura de la canonada. 
 
Serà compatible amb el material de les canonades sense provocar corrosió en les mateixes. 
 
Es realitzarà l’aïllament amb coquilles. Per a trams de canonades que discorren per l’exterior, 
s’utilitzarà una protecció per a l’aïllament mitjançant xapa d’alumini. 

L’espessor de l’aïllament tèrmic per a canonades serà, com a mínim, l’indicat a la següent taula: 
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6.3. IDENTIFICACIÓ DE LES CANONADES. 

Les canonades d’aigua potable s’identificaran amb els colors verd fosc o blau, disposant-se d’una 
franja blanca quan es tracti d’aigua calenta. Aquesta identificació podrà ser en la totalitat de la 
canonada (de sèrie) si aquesta és també del color característic al tipus de xarxa. Quan estiguin a 
l’interior d’aïllaments o fundes protectores, s’identificaran mitjançant un encintat adhesiu o pintura 
de color característic al  tipus de xarxa. 

6.4. NETEJA I DESINFECCIÓ. 

Abans de la posada en funcionament  de la instal·lació s’haurà de procedir a la seva neteja i 
desinfecció, segons el que estableix el Reial Decret 865/2003 del 4 de Juliol referent als criteris 
higiènics-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

6.5. ESTALVI D’AIGUA. 

A les zones de pública concurrència dels edificis, les aixetes dels lavabos i les cisternes hauran 
d’estar dotades de dispositius d’estalvi d’aigua. Els dispositius que poden instal·lar-se amb 
aquesta finalitat són: aixetes amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes amb sensors 
d’infraroig, aixetes amb polsador temporitzat, fluxors i aixetes de regulació abans dels punts de 
consum. 
 
Els equips que utilitzen aigua per a consum humà en la condensació d’agents frigorífics han de 
equipar-se amb sistemes de recuperació d’aigua.  
  

Aigua Calenta 
   

Aigua Freda   

 

Instal·lació 
Interior 
 

Instal·lació a 
la intempèrie 
 

 Instal·lació 
Interior 

Instal·lació a 
la intempèrie 
 

ø Canonada 1/2" e = 20 mm. e = 40 mm. ø Canonada 1/2" e = 20 mm. e = 40 mm. 
 
ø Canonada 3/4" e = 20 mm. e = 40 mm. 

 
ø Canonada 3/4" e = 20 mm. e = 40 mm. 

 
ø Canonada 1" e = 20 mm. e = 40 mm. 

 
ø Canonada 1" e = 20 mm. e = 40 mm. 

 
ø Canonada 1¼" e = 20 mm. e = 40 mm. 

 
ø Canonada 1¼" e = 20 mm. e = 40 mm. 

 
ø Canonada 1½" e = 30 mm. e = 50 mm. 

 
ø Canonada 1½" e = 30 mm. e = 50 mm. 

 
ø Canonada 2" e = 30 mm. e = 50 mm. 

 
ø Canonada 2" e = 30 mm. e = 50 mm. 



Desembre de 2017   16/56 
 

IV. ELECTRICITAT. 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

El projecte comprèn l'estudi dels subministraments interiors d’enllumenat, força normal, 
emergència i SAI. Per a cadascun d'ells es definiran punts de subministrament, circuits, 
proteccions i quadres de comandament. 

Les instal·lacions projectades per a la nova construcció i pels nous usos de l’edifici actual 
s'integraran amb les ja existents, que donen servei a locals no remodelats. 

2. AUTORITZACIONS PRECEPTIVES. 

Per a la posada en servei de la instal·lació es disposarà de les autoritzacions de les 
Reglamentacions particulars per les quals, amb motiu del present projecte, estigui afectada 
l'activitat (climatització, baixa tensió, aparells elevadors, aparells a pressió, etc.). 
 
La maquinària que s’instal·li complirà amb el Reglament de Seguretat en les màquines  i ITC 
publicades. 

3. REGLAMENTACIÓ. 

La instal·lació elèctrica que es projecta s’executarà de conformitat amb les instruccions del 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’Agost i 
Instruccions complementàries del mateix. 

Es detallen a continuació les instruccions complementàries a les quals haurà d’ajustar-se 
l’execució de la present instal·lació elèctrica en funció de l’activitat i instal·lacions annexes. 

 

 ITC BT 06 i 07 relatiu a les xarxes aèries i subterrànies per a distribució de baixa tensió. 

 
 ITC BT 08 sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució 

d’energia elèctrica. 

 
 ITC BT 09 instal·lacions d’enllumenat exterior. 

 
 ITC BT 10 previsió de càrregues per a subministres en Baixa Tensió. 

 
 ITC BT 11 A 16 relatiu a instal·lacions d’enllaç. 

 
 ITC BT 17 dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Interruptor de 

control de potència. 

 
 ITC  BT  18  relatiu a posada a terra de les instal·lacions. 
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 ITC BT 19 A 24 relatiu a característiques en xarxes de distribució d’energia elèctrica i 
prescripcions ITC BT 27 relatiu a locals que contenen una banyera o dutxa. 

 TC BT 28 instal·lacions en locals de pública concurrència. 

 ITC BT 29 Prescripcions particulars per a les instal·lacions elèctriques dels locals amb risc 
d’incendi o explosió. 

 ITC  BT 30 relatiu a instal·lacions en locals de característiques especials. 

 ITC BT 38 relatiu a instal·lacions amb fins especials. Requisits particulars per a la 
instal·lació elèctrica en quiròfans i sales d’intervenció. 

 ITC BT 43 a 49 relatiu a requisits concernents a una correcta instal·lació,  utilització i 
seguretat dels aparells receptors. 
 

ALTRES INSTAL·LACIONS 

No és objecte d’aquest capítol definir altres reglamentacions que li són d’aplicació en funció de 
l’activitat o tipologia del local. 

4. CLASSIFICACIÓ DELS LOCALS. 

4.1. CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL. 

Aquest punt es redacta amb l’objectiu d’assenyalar els espais o dependències que, a judici del 
projectista, quedaran subjectes a reglamentacions específiques. 

En aquest projecte no es consideraran espais subjectes a una classificació específica en funció de 
les característiques del local. 

4.2. LOCAL MULLAT. 

La normativa contempla com a locals mullats aquells en què terra, sostre i parets estiguin o puguin 
estar impregnats d’humitat i on puguin aparèixer, encara que sols sigui temporalment, llots o gotes 
gosses degut a la condensació o bé estar coberts amb bafs durant llargs períodes. 

Hi ha alguns locals en els quals, per la seva activitat, pot haver-hi (ocasionalment o, fins i tot, 
habitualment( abocaments d’aigua en el terra procedent de vessades i no de projeccions. Per 
aquesta raó no es classifica. 

Dins d’aquestes àrees sense classificar es contemplaran: els mostradors amb piques, els 
abocadors, la central d’aigua calenta, àrea de lavabo de cafeteria i, en general, totes les àrees 
d’instal·lacions no hidràuliques. 

Es consideraran classificables dins d’aquest apartat les àrees obertes al exteriors. Les zones que 
no són estrictament d’intempèrie es consideren per garantir la màxima fiabilitat de la instal·lació. 

 
A aquests locals, encara sense classificar, se’ls dotarà d’instal·lacions estanques amb l’objectiu de 
garantir la màxima seguretat de funcionament. 

 Instal·lació elèctrica en lavabos 
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La instal·lació en lavabos es considerarà subjecta al compliment de la ITC-BT-27, comportant la 
definició d’uns volums a tenir en compte en quant a la instal·lació elèctrica a executar.  

Les característiques de la instal·lació i els materials instal·lats estaran subjectes al que aquí es 
prescriu.  

4.3. APLICABILITAT DE LA INSTRUCCIÓ ITC BT 28. 

El local és qualificable com de pública concurrència segons les definicions del REBT, encara que 
com a classificació genèrica per ser d’us sanitari. És per això que es considera que és convenient 
matisar quines són les àrees específicament incloses, com a conseqüència de ser àrees de públic. 

L’aplicació de les prescripcions per a aquest tipus de locals es refereix a les zones generals de 
pas, així com als locals o dependències a on es reuneix el públic. S’entenen com a tal aquells on 
es reuneix un nombre de persones superiors al previst en el punt 1 de la ITC BT 28, camp 
d’aplicació per a instal·lacions en locals de pública concurrència. 

El projecte contempla com a classificades les àrees de circulació, evacuació de públic i sales 
d’espera. 
 
La zona específica de públic es considera compresa, segons el que està previst a la ITC-BT-028, 
com a local de pública concurrència. A la resta de dependències amb ús privatiu del personal no 
se li donarà aquesta qualificació. 
 
En les zones classificades es preveu un total de tres línies d’enllumenat amb proteccions 
diferenciades, y comandament des del mateix quadre elèctric. 

Des del sistema de Gestió Tècnica centralitzada es controlarà l’estat dels dispositius de protecció, 
de manera que el salt intempestiu de qualsevol d’ells sigui detectat d’una forma centralitzada 
perquè pugui ser solucionat immediatament. 

4.4. APLICABILITAT DE LA INSTRUCCIÓ ITC BT 38. 

 Quiròfans  

Es dissenyaran de conformitat amb el previst en la ITC-BT-38.  
 
A la resta de dependències amb ús privatiu del personal sanitari no se’ls donarà aquesta 
qualificació. 

Les sales d’anestèsia i dependències on puguin utilitzar-se anestèsics o altres productes 
inflamables, seran considerades com a locals amb risc d’incendi o explosió, segons la ITC-
BT-38 i ITC-BT-29, excepte indicació contrària. Així ho indica, per exemple, el punt 2.3, que 
entén es pot generalitzar en el conjunt  del quiròfan, acceptant no classificar la zona amb 
ventilacions per sobre les 15 renovacions d’aire hora. 
 

 Unitat de reanimació 

No es consideren incloses dins del previst en la ITC-BT-38, com a sales d’intervenció, tot i 
que com a mesura de seguretat es considerarà el manteniment del subministrament durant 
una fallida del subministrament normal, com a una eina per evitar el reset que es produeix 
en els equips de vigilància de malalts al produir-se un zero en el subministrament. 
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 Boxes i Habitacions 

No es consideren incloses dins del previst en la ITC-BT-38, com a sales d’intervenció, 
segons acredita el protocol de l’usuari. 

Es consideraran els Boxes de Nivell I, amb instal·lació elèctrica d’endolls mitjançant 
transformadors d’aïllament. 

Com a mesura de seguretat es considerarà el manteniment del subministrament durant 
una fallida del subministrament normal. Es tracta d’una eina per evitar el reset que es 
produeix en els equips de vigilància de malalts al produir-se un zero en el subministrament. 

Les activitats desenvolupades no comporten la utilització d’anestèsics o d’altres productes 
inflamables. És per això que no seran considerats com a locals amb risc d’incendi o 
explosió, segons la ITC-BT-38 i ITC-BT-29. 

5. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. 

Actualment disposem de les instal·lacions que donen servei a l’actual Edifici Docent.  

Es disposa a planta baixa la central elèctrica formada per, una estació transformadora amb un 
trafo de 800 kVA, un grup electrogen amb una potència de 330kVA, un SAI de 7.5kVA i un quadre 
elèctric general de baixa tensió. 

Des de aquesta central es fa la distribució als diferents subquadres que es disposen per l’edifici. 

6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

Es tindrà en compte tota la instal·lació actual per tal de poder aprofitar el màxim i, així, integrar les 
noves instal·lacions amb les actuals. 

L’estació transformadora i el grup electrogen que actualment disposem seran reemplaçats per 
altres de major potència. Això es farà així ja que, a causa del canvi d’ús del edifici, la demanda 
d’aquests serà superior.  

Els quadres generals actuals, situats al local de planta baixa, s’ampliaran per poder donar servei a 
la nova construcció. 
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7. ENLLUMENAT. 

Es procedirà a fer un repartiment de llumeneres en els diferents àmbits de nova construcció, i si és 
necessari a les zones a habilitar nous usos,  per tal d'obtenir nivells luminància adequats a 
l'activitat de cada local. 

En aquest apartat es descriuran els criteris emprats en el disseny de la instal·lació d'enllumenat, 
així com les hipòtesis de càlcul adoptades en base a les recomanacions, i normes, per aquest 
tipus d’instal·lacions. 

7.1. ENLLUMENAT GENERAL. 

CRITERIS DE CÀLCUL 

Com a criteris per aquesta selecció utilitzaran les directrius pel disseny de Centres d'Atenció 
Primària i d’Unitats de Cirurgia Major Ambulatòria, recomanacions de l’Associació Espanyola 
d’Enginyeria i Arquitectura Hospitalària, la Norma UNE-EN 12464-1, publicacions tècniques 
d’IDAE i altres recomanacions i estudis sobre aquesta matèria. 

En base a aquestes recomanacions i normes, s'adoptaran les següents bases de càlcul, que 
corresponen a la Norma UNE. 

 

Tipus de Sala IPRBT Lux CO IRC Desllu 

SALES D'ESPERA IP-000 200  ww 2A 1 
VESTUARIS IP-000 200 ww 2A 2 
OFFICE/ESTAR 
PERSONAL IP-000 300 ww 2A 1 
LAVABOS  IP-000 200 ww 2A 2 
MAGATZEMS   IP-000 300 nw 2A 2 
NETEJA IP-000 300 ww 2A 2 
BRUT IP-000 300 ww 2A 2 
QUIRÒFANS IP-000 1000 nw 2A 2 
DESPATXOS IP-000 500 nw 2A 1 
AULA EDUCACIÓ  IP-000 500 NW 1B 1 
ADMINIST., SECRETAR. IP-000 400 nw 2A 1 
PASSOS IP-000 150 - 200 nw 3 3 
RECEPCIÓ IP-000 300 ww 2A 1 
CONSULTES IP-000 500 nw 1B 1 
CONTROL INFERMERIA IP-000 400 nw 2A 1 
BOX GENERAL  IP-000 300 - 500 nw 1A 1 

 
On: 

Tipus de sala: Nomenclatura genèrica adoptada en aquest projecte per identificar les sales segons 
la seva utilització. 

IPRBT: Índex IP exigible en aquest tipus de sala segons el R.E.B.T. 

Lux: Luminància nominal mínima en lux a exigir en cada àmbit en funció de la feina visual que es 
preveu desenvolupar. 

CO: Grup de to de llum a exigir en cada àmbit. 

El to de llum dependrà de la distribució espectral energètica en el camp visible emès per la llàntia. 
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Es diferencien tres grups per indicar la temperatura de color, en comparació amb el cos negre. 

 WW: Blanc càlid. Temperatura de color inferior a 3300°K. 

 NW: Blanc neutre. Temperatura de color de 3300 a 5000°K. 

 TW: Llum dia. Temperatura de color superior a 5000°K 

IRC: Qualitat  de llum a exigir en cada àmbit en funció de la bona visió dels colors. 

 

Índex de reproducció cromàtica: Dóna l'efecte de la radiació emesa per a una font de llum sobre 
l’aspecte cromàtic dels objectes il·luminats, calculat en base a establir les diferències observades 
en vuit mostres al ser il·luminades mitjançant la llum a contrastar i la font de llum patró.  

Es dóna amb nivells segons el rang del Ra. 

 Nivell 1A  Ra: 90 < 100 

 Nivell 1B  Ra: 80 <  90  

 Nivell 2A  Ra: 70 <  80  

 Nivell 2B  Ra: 60 <  70   

 Nivell 3    Ra: 40 <  60  

 Nivell 4    Ra: 20 <  40  

DESLLU: Qualitat de la limitació de l'enllumenat directe a exigir en cada àmbit. 

El disseny de la disposició de les llumeneres estarà condicionat per factors arquitectònics. 
D’aquesta manera es podrà integrar en una modulació de fals sostre uniforme en la totalitat del 
projecte així com amb les diferents singularitats que apareixen en cada àmbit. 
 
SOLUCIONS ADOPTADES 

S’utilitzarà de forma general, de llumeneres amb tecnologia LED. 
 
Amb aquestes tipologies es cobriran la majoria d’enllumenats de l’àrea, fins i tot les singularitats 
que es produeixen en funció de la utilització dels espais. 

7.2. SISTEMA D'ENCÈS DE L'ENLLUMENAT. 

LLOCS GENERALS DE PAS  DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA  
 
L'encès dels enllumenats dels passos es farà mitjançant telerruptors comandats des del quadre 
general, amb polsador d'encesa i apagada senyalitzat amb un pilot l'estat.  

Es preveurà un total de tres encesos en cadascun dels àmbits de passos de pública concurrència, 
segons normativa. 

El comandament serà tal que permetrà fer separadament: 

 Encès d'un terç de l'enllumenat. 
 Encès de dos terços de l'enllumenat. 
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Podent-se efectuar, així, l'encesa total mitjançant la posada en servei d'aquests dos encesos. 

ENLLUMENAT DE SERÈ 

Per facilitar la circulació de personal i la vigilància nocturna, es preveu la instal·lació d'una línia de 
serè per les zones de pas. 

LLOCS GENERALS DE PAS DE L'ÀREA 
 
L’encesa dels enllumenats dels passos es farà mitjançant telerruptors comandats des dels 
quadres de polsadors d’enllumenat, amb polsador d'encès i apagat senyalitzant amb un pilot 
l'estat.  

7.3. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I REEMPLAÇAMENT. 

S'hauran d’instal·lar enllumenats especials d'emergència segons allò que disposa la Instrucció 
Complementària ITC-BT-28  i CTE.  

L’alimentació de l’enllumenat d’emergència ha de ser automàtica, amb tall breu i comprèn 
l’enllumenat de seguretat i el de reemplaçament. 
 
ENLLUMENAT DE SEGURETAT 

L’enllumenat de seguretat entrarà en funcionament de forma automàtica en produir-se la fallida de 
subministrament elèctric o bé quan la tensió d'aquest  baixi un 70% del seu valor nominal. 

Comprèn l’enllumenat d’evacuació i l’enllumenat ambient o antipànic. 

 Enllumenat d’evacuació 

L’enllumenat d’evacuació garantirà el reconeixement i utilització dels mitjans i rutes 
d’evacuació. 

Proporcionarà a nivell del terra i en l’eix dels passos principals una luminància horitzontal 
mínima d’un lux. 

La relació entre la luminància màxima i la mínima a l’eix dels passos principals serà inferior 
a 40. 

Haurà de poder funcionar durant una hora com a mínim, proporcionant a l'eix dels passos 
principals la il·luminació referida, segons Normativa. 

 Locals en els quals es preveu enllumenat d’emergència de seguretat 

En funció del tipus d'activitat i afluència de públic prevista, hi ha locals que no es 
classifiquen com de pública concurrència. Es dissenyaran les instal·lacions segons uns 
criteris mínims pautats a la Instrucció Tècnica Complementaria ITC-BT-28 i CTE.  

Tot i que a les àrees s’ha de disposar d’enllumenat de reemplaçament, es preveu 
enllumenat d’emergència per entendre’s que puntualitza criteris de punts d’instal·lació. 
L’objectiu és poder assegurar la il·luminació de locals i accessos fins a la sortida, 
independent del de reemplaçament. 

S’ instal·larà en els recorreguts generals d’evacuació i, a més, als següents espais: 

o Lavabos generals de planta.  
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o Locals amb equips generals de les instal·lacions de protecció. 

o Sortides d’emergència i senyals reglamentaris de seguretat. 

o Singularitats de les rutes d’evacuació. 

L’enllumenat de seguretat proporcionarà una luminància mínima de 5 lux al nivell d’operació en les 
proximitats de cada equip manual de prevenció i extinció d’incendis i en els quadres de distribució. 

A les sales que no són de pública concurrència s'hi ha previst enllumenat d'emergència, tot i que 
no és exigible. S'ha entès, donada la utilització de l'àrea, que és fonamental garantir un enllumenat 
mínim a tots els àmbits. D’aquesta manera, davant una fallida de tensió, es podria garantir la 
seguretat dels residents.  
 
METODOLOGIA D’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Es planteja la instal·lació d’emergències autònomes, raó per la qual el disseny s’haurà d’ajustar al 
que s’ha previst específicament per aquest cas a la ITC-BT-28 punt 3.4.2. 
 
A les zones de pas de pública concurrència es connectaran els equips d'enllumenat d'emergència 
i senyalització, dotades de bateries d'acumuladors, en dues línies generals. Aquesta metodologia 
es proposa en base a les tres enceses de l’enllumenat normal, mitjançant el qual amb un encès 
s’engega un terç de l’enllumenat i amb el segon encès, els dos terços restants. És necessari, 
doncs, que cadascuna d’aquestes enceses es coordini amb una línia d’emergències perquè, en 
cas de fallida d’alguna protecció, activi l’enllumenat d’emergència corresponent. 
 
Aquesta tipologia obliga a efectuar el cablejat per a l’alimentació de l’enllumenat d’emergència des 
d’un punt aigües amunt del dispositiu centralitzat de comandament de l’enllumenat. 
 
La resta d'àrees es connectaran a la línia d'enllumenat de cada àmbit. 
 
ENLLUMENAT DE REEMPLAÇAMENT 

L’enllumenat de reemplaçament és la part del enllumenat d’emergència que permet la continuïtat 
de les activitats normals.  
 

Es disposarà d’enllumenat de reemplaçament amb un nivell igual al de l’enllumenat normal en les 
àrees específicament contemplades en la ITC-BT-28 i que es concreten en les següents: 

 Sales d’intervenció. 

 Habitacions d’aïllament. 

 Sales de cures. 

Reglamentàriament, proporcionaran una luminància igual a l’enllumenat normal durant, com a 
mínim, dues hores. 

APARELLS PER LA INHIBICIÓ D'ENCÈS DE LES EMERGÈNCIES 
 
Si bé no es preveu que en el funcionament diari s'efectuï el tall de l'enllumenat mitjançant 
l'obertura dels interruptors generals de les línies, sí que es preveu aquesta possibilitat per a 
tasques de reparació o manteniment. 
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S’ha de fer una previsió per garantir el funcionament dels equips d'emergència quan sigui 
necessari, sense que l'obertura manual de l’interruptor general per a qualsevol motiu hagi pogut 
provocar la seva descàrrega. 
 
Per tal d’assegurar que en aquestes condicions no es produirà l’encesa dels equips d'emergència 
per falta de tensió, s’instal·larà un sistema d’inhibició d’encesa per àrees.  
 
Les inhibicions dels equips d’emergència es faran considerant les següents àrees: 

 Llocs general de pas. 
 Sales, Despatxos i magatzems. 
 Box pacients. 
 Quiròfan. 
 Habitacions aïllament. 

El cablejat d'inhibició es farà per les safates de senyals febles i en l'accés a les sales per tubs 
diferenciats dels d'alimentació a les llumeneres. 

El comandament dels inhibidors d'encesa es farà exclusivament pel personal autoritzat. És per 
això que la seva instal·lació serà tal que no permetrà manipulacions errònies i donarà informació 
de la seva posada en fora de servei. 
 
SERVEIS DE SEGURETAT AMB FONTS NO AUTÒNOMES 

L’activitat contempla la instal·lació de serveis urgents indispensables que han de mantenir-se 
actius davant: 

 Fallida del subministrament normal. 

 Incendi. 

La ITC-BT-28 en el seu punt 2, preveu les característiques d’alimentació dels serveis de seguretat 
tals com enllumenat d’emergència, sistemes contra incendis, ascensors i altres serveis urgents 
indispensables. 

Aquí es definiran quins són els serveis contemplats, a banda dels enllumenats d’emergència que 
són tractats nominalment. 
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Llistat de serveis de seguretat   

A continuació es relacionen els circuits de serveis de seguretat no autònoms, que han de mantenir 
el servei durant i posteriorment a un incendi, segons el que preveu el punt 4 de la ITC-BT-28.    

 Gasos medicinals.  

 Ascensors d’emergència. 

 Control d’accessos. 

 Senyalització horària. 

 Grup contra incendis. 

 Sistema de control centralitzat. 

 Sistema de ventilació d’evacuació de fums. 

 Sistema de megafonia. 

8. PREVISIÓ DE CÀRREGUES. 

8.1. CÀRREGUES D’ENLLUMENAT. 

El conjunt del projecte es considera integrat per àrees afectades a conceptes o circumstàncies 
diferents. Per aquesta raó es farà una diferenciació en el seu subministrament des del quadre. 
 
En aquest punt sols es consideraran les càrregues que cal alimentar. 

Pel que fa a l’enllumenament, la previsió de càrregues correspondrà a la total instal·lada en les 
àrees de projecte, comptant tant els consums de les llumeneres generals com els consums dels 
equips d'emergència i senyalització. 
 
ENLLUMENAT DE REEMPLAÇAMENT 
 
No comporta un increment en la previsió de potència en el conjunt de l’àrea, però sí pel 
dimensionat del SAI necessari per a garantir el manteniment del mateix nivell de luminància que la 
de l’enllumenat normal. 

8.2. CÀRREGUES DE FORÇA. 

Dins d'aquest apartat es tracta el subministrament de potència als endolls generals i als equips 
específics. 

Amb la finalitat de facilitar la definició de previsions d'endolls i la potència assignada, s'ha optat per 
definir llocs amb prestacions tipus. 

S'han previst els següents: 

 

Tipus Definició 
 

Nombre 
de línies 

Núm. 
d’endolls 
10/16 A 

T Lloc de treball intensiu. 1/2 4 
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1 Previsió d’un endoll per força. 1 1 
2 Previsió de dos endolls per força. 1 2 
3 Previsió de tres endolls per força. 1 3 
4 Previsió de quatre endolls per força. 1 4 

SG 
Bases d’endoll per a Serveis Generals (en línia 
independent). 

1 1 

SC Secamans. 1 1 
25A Base d’endoll 25A. 1 1 de 25 A 
N Base d’endoll per a Negatoscopi. 1 1 

TV Endoll per a TV. 1 1 
RX Base d’endoll per a Raig X. 1 1 

MT Quadre d’endolls amb 1 monofàsica i 1 trifàsica. 1 
1 M 
1T 

QEMT Quadre d’endolls amb 2 monofàsics i 1 trifàsic. 1 
2M 
2T 

 
 
Es preveu la instal·lació de caixes integrant tots els subministraments necessaris per un lloc de 
treball. Estarà format per 4 endolls de força de dues línies diferents, 1 d’elles de SAI. 

Es preveu la instal·lació de bases d'endoll monofàsiques repartides per les sales objecte de 
projecte. La seva funció és atendre necessitats generals no específiques  sense un ús 
predeterminat, a banda de les especificades a cada àmbit que s’especifiquen amb l’etiqueta 
"Serveis Generals" (S.G.). 

Tanmateix, es disposarà de punts de subministrament de cortesia per serveis i manteniment a les 
zones de pas. Aquests punts estaran constituïts per bases d'endolls monofàsiques etiquetades 
com a "Serveis Generals"(S.G.). 
 
PREVISIÓ D'ENDOLLS PER A FORÇA 

En referència al subministrament de potència mitjançant endolls, es preveuran els punts de 
subministrament segons indicacions de l’usuari, l’ús de l’espai i la previsió de mobiliari. En alguns 
casos es podran ampliar seguint els següents criteris: 

 Com a criteri de disseny s’han seguit les següents prescripcions: 

o En despatxos, lavabos i sales específiques es farà un repartiment d'endolls segons 
les necessitats que es preveuen. 

 De forma general, el criteri és fer un repartiment d'endolls per les sales, preveient possibles 
necessitats en funció de l’ús assignat, de les dimensions i de la geometria. 

 Es considerarà també un criteri determinant la proposta inicial de mobiliari, que comporta 
previsions en funció de, per exemple, la posició de la taula de treball. 

o En les sales en les es preveu la instal·lació d’una pica alta  i, com a complement, 
s’espera posar dos endolls auxiliars al costat de l’aigüera. 

o En habitacions d’hospitalització s’instal·larà un endoll baix sota cada llit, pel 
subministrament d'energia als llits elèctrics. 

o En les  sales d’instal·lacions, a més del subministrament específic pels equips que 
s’instal·lin, es preveu la instal·lació d'un quadre d'endolls monofàsics i trifàsics. 

 
ASSIGNACIÓ DE POTÈNCIA PER A ENDOLLS DE FORÇA 
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Es procedirà a fer una assignació de potències a les bases d'endolls previstes instal·lar en funció 
de la tipologia del lloc de treball, en base a la qual es dimensiona la potencia a preveure en cada 
línia. 
 
Pel que fa a l’alimentació a les bases d'endolls per a serveis generals, s’ha d’insistir en el fet que 
es tracta d'una previsió general de cortesia sense una utilització continuada. Per aquesta raó 
s'assigna un gran nombre d'endolls en una sola línia. 

L’ús indegut i continuat d'aquests endolls provocarà el salt de la protecció per sobrecàrrega, que 
és el que es pretén, per reconduir l’ús que s'hagi fet d'aquests endolls. 

SERVEIS: Degut a la instal·lació d’assecadors de mans així com una previsió d'endolls de 
cortesia, s'ha de preveure que la totalitat de la potència admissible pugui estar en servei 
simultàniament, preveient-se així pel dimensionat del quadre de l'àrea. 

QUADRES D'ENDOLLS: Es preveuen endolls monofàsics i trifàsics en un quadre per la sala 
d’instal·lacions i quadre elèctric pel manteniment i reparació. Això comporta la seva previsió com a 
consum simultani pel càlcul de la potència màxima simultània del quadre de l'àrea, amb el màxim 
que fixa la protecció magnetotèrmica. 

Les previsions de potència per aquestes línies es considerarà amb factor de simultaneïtat la unitat. 

Per garantir una màxima qualitat en la distribució es racionalitzarà la distribució fent agrupació de 
consums segons els criteris següents: pública concurrència, serveis i neteja,  grups de despatxos i 
altres àrees nobles. D’aquesta manera, les àrees amb un tipus d’utilització no es veuen afectades 
per avaries o accions no controlades de, per exemple, les de pública concurrència. 

8.3. CÀRREGUES DE SAI. 

La previsió de SAI es basa en els criteris d’alimentació de les següents instal·lacions: 
 

 Pel subministrament de les instal·lacions d’enllumenat crítiques. 
 Pels subministraments de força que ha de tenir garantit l’elèctric. 

 
Segons s’ha explicat en l’apartat d’enllumenat d’emergència, s’ha de preveure un SAI pel 
manteniment de la tensió entre tant engega el grup electrogen, que serà l’encarregat de mantenir 
el subministrament durant el temps exigit per la norma. 
 
Pel que fa a Quiròfan, es tracta d’una previsió de subministrament reglamentària, atenent als 
enllumenats contemplats. 
 
En àrees crítiques es fa una previsió de subministrament, recomanable per atendre equips que es 
resetegen en passar per un zero de tensió. Els equips de monitorització no han de passar per un 
zero de tensió amb la finalitat de garantir la continuïtat de la seva funció de control.
 

 
9. SUBMINISTRAMENT. 

9.1. SUBMINISTRAMENT A EQUIPS ESPECÍFICS. 

Pel subministrament de potència a equips específics es preveuran línies diferenciades per les 
diferents utilitzacions de manera que en quedi garantida la màxima selectivitat. 
 
En sales amb equips específics de poca potència s'engloba aquest subministrament en la línia 
d'endolls generals de l'àmbit. 
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9.2. SUBMINISTRAMENT D'EMERGÈNCIA. 

El subministrament d'emergència procedirà d'un grup electrogen, en el qual hi ha prevista la 
commutació automàtica amb el subministrament normal. 

La connexió del grup al quadre elèctric de Baixa Tensió disposarà d’un enclavament mecànic i 
d’un elèctric necessaris per a impedir un funcionament paral·lel de xarxa i grup. 

En aquestes condicions es considera el grup com “instal·lació generadora aïllada”. 

9.3. ALTRES SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS A PREVEURE. 

A més del subministrament complementari de reserva segons la ICT-BT-38, s’ha de  disposar dels 
següents subministraments especials complementaris: 

 Enllumenat de quiròfan. 
 Subministrament per equips d’assistència vital. 

Aquests subministraments hauran d’entrar en servei automàticament en menys de 0,5 segons i 
amb una autonomia no inferior 2 hores. 

QUIRÒFAN 

El llum de quiròfan i els equips d’assistència vital s’alimentaran del subministrament d’emergència 
que en cas de fallida del subministrament normal, disposarà d’un grup electrogen per seguir 
alimentant la instal·lació. 

Donat que el temps d’arrencament d’aquest grup no és l’exigit en el punt 2.2 de la ITC-BT-38, es 
disposarà d’un SAI en les línies que alimenten aquest equip. 

Els sistemes de protecció funcionaran amb idèntica fiabilitat. Tant si l’alimentació es realitza per un 
subministrament com per l’altre, s’instal·laran aigües avall de la commutació. 

Davant d’una fallida de tensió s’efectuarà la commutació en el SAI de forma automàtica. 

LLUM DE QUIRÒFAN 

La ITC-BT-38 preveu un subministrament especial complementari diferenciat per la làmpada de 
quiròfan. És per això que resulta fonamental disposar d’un equip autònom per a l’alimentació 
d’aquesta llumenera, que no es preveu des d’aquest projecte, sinó com a equipament. 

Degut a què preceptivament s’ha d’alimentar a través del circuit de seguretat, disposarà 
addicionalment de subministrament en cas de tallada de tensió des del SAI. 

Es preveu un dispositiu d’interrupció mitjançant el sistema de gestió per interrompre aquesta 
alimentació si es considera necessari. 
 
ÀREA DE REHABILITACIÓ 
 
Tot i que són àrees que preceptivament no estan contemplades per el REBT, en la ITC-BT-38 es 
preveu un sistema d’alimentació mitjançant SAI per evitar el tall de subministrament en fallar el 
subministrament normal. 

10. TIPOLOGIES. 
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S’efectuarà la distribució d’energia des d’un quadre general on es disposaran les proteccions 
sobre càrregues i curts circuits de les línies de distribució. 

Els quadres de distribució comptaran amb seccionador general, manual i omnipolar d’accionament 
en càrrega. 

Les proteccions dels consums es preveuran en aquests quadres, que consten de protecció 
magnetotèrmica i diferencial. Aquests dispositius tindran capacitat de ruptura adequada al punt de 
la instal·lació i serà selectiu amb els dispositius aigües amunt. 

Tots els interruptors incorporaran contactes auxiliars per senyalitzar el seu estat. 

11. DISTRIBUCIÓ. 

11.1. QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ. 

L'execució d'aquest projecte comportarà l'ampliació dels quadres generals de distribució. En 
aquest cas obtindrà la tensió de la línia general de subministrament. 

El quadre general de distribució estarà format per un armari metàl·lic i comprendrà tots els 
elements de comandament i protecció de les línies d'alimentació als sots-quadres.  

Dins del quadre caldrà disposar d’un regleter amb els borns d'entrada i sortida dels diferents 
circuits. Tot el cablejat interior anirà allotjat dins canaletes de PVC ranurades amb tapa. Cada 
circuit portarà un rètol d'identificació. 

PROTECCIONS GENERALS DE LÍNIES DE SUBMINISTRAMENT D’ENLLUMENAT I 
SUBMINISTRAMENT DE FORÇA 

Pel que fa a les línies d’alimentació als quadres, en l'origen de la instal·lació s’hi posaran 
dispositius de seccionament i protecció. Les seves característiques estaran coordinades amb el 
taratge adient per assegurar-ne la selectivitat. 
 
LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DES DEL QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 
 
A partir del quadre general de distribució sortiran les línies d’alimentació als quadres de planta i 
subquadres d’instal·lacions. 

La safata general recorrerà el fals-sostre de la planta fins el muntant previst. Per dins de la safata 
anirà col·locat el conductor general de terra de coure. 

D'aquest conductor aniran derivant els terres de cada sots-quadre, sent les connexions mitjançant 
baguetes. 

11.2. QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE PLANTA. 

Segons el criteri general de disseny, cadascuna de les plantes disposarà d'un quadre general de 
comandament i protecció per les seves instal·lacions. 

Així, s’incrementarà la selectivitat de circuits davant de contactes directes i indirectes. 
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11.3. SUBQUADRES. 

Addicionalment als quadres de planta, es consideraran els quadres per a instal·lacions i per a 
serveis específics. 

12. SISTEMA DE PROTECCIÓ. 

Adoptarem els següents sistemes de protecció per a la seguretat de les persones, dels aparells i 
de les instal·lacions. 

 Protecció contra sobreintensitats. Es farà mitjançant la instal·lació d'interruptors magneto-
tèrmics o fusibles calibrats a l'origen dels circuits i a les derivacions d'aquests quan sigui 
convenient. El calibre d'aquestes proteccions serà l'adequat per tal de protegir de manera 
eficient als usuaris, aparells i instal·lacions. El dimensionat dels conductors es farà tenint 
en compte les intensitats màximes admissibles, les quals estan en les taules corresponents 
del Reglament Electrotècnic de B.T. i de les caigudes màximes de tensió admissibles. 

 Protecció contra contactes indirectes. Es farà mitjançant la posada a terra de les masses, 
emprant interruptors diferencials. La sensibilitat d'aquests interruptors serà de 30mA per 
als circuits d'enllumenat i de 30mA pels circuits de força.  

PRESES EQUIPOTENCIALS 

En els vestidors i dutxes s'executarà una instal·lació equipotencial de tots els elements metàl·lics 
accessibles. Es farà mitjançant cable aïllat connectat a un anell que es connectarà al cable nu de 
posada a terra de la safata. 

13. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LES ÀREES ESPECIALS. 

CLASSIFICACIÓ 

La instal·lació elèctrica es diferenciarà en els següents tipus: 

 Instal·lació elèctrica de seguretat. 

 Instal·lació elèctrica d’enllumenat 

 Instal·lació elèctrica de força 

Xarxa aïllada, subministrament mitjançat transformador de seguretat i aïllament per distribució 
segons esquema IT. 

Xarxa amb protecció diferencial destinada a l’alimentació d’aquells equips de potència que no 
estiguin en contacte directe amb el pacient ( R.X. i autoclau, entre d’altres). 

Tanmateix, haurà d’accedir a l’àrea quirúrgica una línia especial de protecció. És aconsellable que 
aquesta línia procedeixi directament de la barra general de terres de l’edifici. 

13.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE SEGURETAT. 

La instal·lació elèctrica de seguretat és aquella que donarà subministrament a tots els elements 
que estan en l’entorn o en contacte amb el pacient. Per aquest motiu s’ha de preveure a l’interior 
del quiròfan, donat que el pacient es troba els efectes de l’anestèsia. 
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S’alimentaran els panells de seguretat elèctrica amb protecció contra intensitats i curtcircuits. 
Aquests no han de disposar aigües avall de cap tipus de protecció contra contactes indirectes. 

Es coordinaran les proteccions contra sobreintensitats del transformador i dels circuits per evitar 
posades fora de servei per una fallida en un circuit. 

 
QUIRÒFAN 

El quiròfan disposarà d’un quadre de comandament i protecció. Aquest es trobarà fora del 
quiròfan, però es mantindrà pròxim i accessible. 

El quadre inclourà la protecció contra sobreintensitats, el transformador d’aïllament  i el dispositiu 
de vigilància del nivell d’aïllament. Tots els comandaments estaran perfectament identificats i 
seran de fàcil accés. 

El quadre d’alarma del dispositiu de vigilància estarà a l’interior del quiròfan i serà fàcilment visible 
i accessible. 

Es farà una repetició de tots els senyals del vigilador d’aïllament, tant a la sala del responsable de 
servei com a manteniment. 

El llum de quiròfan estarà alimentat mitjançant el transformador d’aïllament. 

El panell de seguretat elèctrica disposarà de 10 línies alimentades des del transformador 
separador especial per a quiròfans i una línia dotada de protecció diferencial. Una d’aquestes 
línies alimentarà la taula elèctrica d’operacions i se situarà en el centre de cada quiròfan amb una 
presa estanca. 

Mitjançant les 10 línies de transformador, s’alimentaran totes les preses de corrent del panell 
tècnic, els panells auxiliars, la lluminària asombrica i les presses de les torretes suspeses. 

La línia protegida només amb diferencial de 30mA de sensibilitat alimentarà la presa de RX i a la 
resta de serveis del panell tècnic, exceptuant l’enllumenat perimetral. 

Una vegada acabada, la instal·lació haurà de complir tots els requisits indicats al respecte en la 
instrucció ICT-BT-38, que fa referència a la posada en servei de la instal·lació. 
 
ÀREA DE REANIMACIÓ 

L’alimentació elèctrica de les preses de corrent i enllumenat dels sistemes integrats de capçaleres 
dels  boxes de reanimació, s’efectuarà de forma independent a traves d’un panell de seguretat 
elèctric format per dos quadres elèctrics especials. 

Un quadre integrarà els transformadors separadors d’us mèdic, alimentant cada un d’ells les línies 
de cada carril de capçalera. 

L’altre quadre, disposarà dels monitors detectors de fugues elèctriques,  les proteccions de primari 
de transformadors i les proteccions de les línies secundaries. 

Des d’aquest quadre es realitzarà a partir de l’embarrat disposat a tal efecte tota la distribució 
d’equipotencialitat a parts metàl·liques fixes de superfície de 20 cm2.  

Aquesta instal·lació ha de requerir els mateixos requisits de posada en servei indicats en l’apartat 
de quiròfans. 

Es farà un repetició de totes les senyals dels vigiladors d’aïllament tant a la sala del responsable 
de servei com a manteniment 
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GENERALITATS 

Tota la instal·lació elèctrica de seguretat d’alimentació a panells de seguretat elèctrica s’efectuarà 
mitjançant la canalització independentment de la resta de línies elèctriques. 

Els conductors actius s’efectuaran amb mànegues de 0,6/1kV i els de protecció amb cables 
unipolars de 750V de tensió d’aïllament. 

Les distribucions interiors sota tub reflex amb cables unipolars de 750V, tant per a conductors 
actius com pels de protecció, no utilitzaran mai el mateix conducte: faran servir un d’independent 
per a cadascun. 

Totes les connexions es faran a base de terminals de pressió aïllats adequats al conductor. 

La subjecció dels tubs serà amb tacs amb cargols especials per a pas de brides de poliamida. En 
cap cas s’aprofitaran altres tubs disposats ni altres tipus de conduccions. 

Pels conductors dels circuits alimentats mitjançant transformador d’aïllament,  així com pels de 
protecció i equipotencial, s’hauran d’emprar conductors amb una constant dielèctrica el més 
elevada possible. És per això que es faran servir conductors amb aïllament de polietilè reticular de 
1000V de tensió d’aïllament. 

Amb objecte d’aconseguir una mínima resistència de contacte, s’hauran d’efectuar les 
terminacions dels cables amb terminals i la seva forma de connexió impedirà que s’afluixi amb el 
temps. D’aquesta manera, el material que s’utilitzarà impedirà la seva oxidació fàcil amb el temps i 
s’extremaran aquestes indicacions en els conductors de protecció i equipotencialitat. 

 
TERRA DE PROTECCIÓ I EQUIPOTENCIALITAT A QUIRÒFAN 

Les barres  de posada a terra (PT) i embarrat d’equipotencialitat (EE) s’utilitzaran a l’interior del 
quiròfan, pròximes a la taula d’operacions i fàcilment registrables per facilitar els treballs de 
manteniment. 

Xarxa equipotencial 

S’efectuarà de forma radial. És a dir, un conductor específic que anirà des de la barra d’embarrats 
equipotencials fins a cadascuna de les parts metàl·liques dels elements que integren la xarxa 
equipotencial, sense admetre ponts ni masses metàl·liques intermèdies. El terminal d’unió amb 
cada element serà fàcilment accessible pel manteniment i inspecció ocular. 

Els elements que integraran  la xarxa equipotencial seran: 

 Armari metàl·lic per instruments. 

 Paviment anti-electrostàtic. 

 Portes i finestres de fusteria metàl·lica. 

 Finestra de guillotina. 

 Canalitzacions de llauneria. 

 Piques i pollates metàl·liques. 

 Canalitzacions de gasos i torreta. 
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 Llum de quiròfan. 

 Tota part metàl·lica amb una dimensió superior als 200 cm². 

 Tot element metàl·lic fàcil d’agafar amb la mà. 

 

Tots aquests elements s’uniran a la barra d’embarrats equipotencials amb un conductor de 1 x 6 
mm2, circulant per tubs independents dels conductors actius o de protecció. 

La impedància entre aquestes parts i l’embarrat equipotencial no excedirà 0,1 Ohms. 

La diferència de potencial entre les parts metàl·liques accessibles i l’embarrat equipotencial no 
excedirà de 10mV eficaços en condicions normals. 

La impedància entre l’embarrat comú de posada a terra de cada quiròfan o sala d’intervenció i les 
connexions a massa o els contactes de terra de les presses de corrent, no excedirà 0,2 Ohms. 

Conductors de protecció 

S’efectuaran de forma radial des de la barra PT. S’uniran mitjançant conductor de 4 mm2 de 
secció. 
 

 Els borns de terra de les presses elèctriques de la xarxa aïllada. 

 Els borns de terra de les presses elèctriques de la xarxa de potència. 

 Torreta de presses de corrent. 

 Taula d’operacions de comandament elèctric. 

 Els equips elèctrics fixos. 

Amb conductor de 6 mm2, de secció i també de forma radial s’uniran les preses redundants de 
terra. 

Parts metàl·liques mòbils 

Per introduir-los fàcilment en la xarxa de protecció, els elements metàl·lics mòbils (carros i  taules, 
entre d’altres) hauran de disposar d’un conductor flexible d’una secció mínima de 2,5 mm2. 

Embarrats 

L’embarrat equipotencial i el de posada a terra estaran units per un conductor aïllat amb la 
identificació verd - groc i de precisió  no inferior a 16 mm2 de coure. 

Barra posada a terra 

La barra de posada a terra es connectarà des de l’armari amb conductor de 1 x 16 mm2. 

Pels conductors, tant d’equipotencialitat, com de protecció, s’utilitzarà la identificació verd-groc. 

SECCIONS DELS CONDUCTORS 
 
Seccions dels conductors d’arribada 

Els conductors actius que arribin a cada armari tindran les següents seccions mínimes: 

 Xarxa aïllada primària del transformador separador 2 x 4 mm². 
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 Línia de potència,  protegida per diferencial 2 x 4 mm². 

 Conductor de protecció 16 mm². 

Seccions dels conductors actius 

Xarxa aïllada 

Els conductors que s’utilitzaran seran d’una secció mínima de 2 x 2,5 mm2. 

Xarxa potència 

Els conductors que s’utilitzaran per l’alimentació de les presses especials pels equips mòbils de 
R.X. tindran una secció de 2 x 4mm². En la resta d’alimentacions d’aquesta xarxa R.X. s’utilitzarà 
una secció mínima de 2 x 2,5mm², quedant aquesta en funció de l’equip alimentat. 

14. INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 

Des dels quadres de planta es distribuiran les línies als diferents punts d’enllumenat, diferents 
endolls i equips de climatització de la planta.  

La distribució de línies interiors per enllumenat i força d'endolls es farà mitjançant safata que 
recorrerà la planta pel fals-sostre, segons el traçat que s'indica en els plànols adjunts.  

Les safates aniran suportades des del forjat mitjançant suports, constituïts amb U perforada que 
inclouran dos suports horitzontals per allotjar dues safates. Una safata és la dels circuits 
d’enllumenat i força. L’altra és la de les instal·lacions especials.  

Les derivacions de les línies generals a cadascun dels àmbits es realitzarà mitjançant caixes de 
derivació independents en cada cas. Al seu torn, es fixaran en el fals sostre a la pròpia safata o a 
prop d'ella. 

Des d'aquest punt es farà la derivació fins l'àmbit al que hagin de subministrar. En aquest darrer 
lloc s’instal·larà una altra caixa de derivació, que se situarà just a l'entrada. 

Aquesta tipologia es mantindrà tant a la instal·lació d'enllumenat com a la de força, emergència i 
SAI. En aquest sentit, s’instal·laran caixes diferenciades per cadascuna que hauran d’anar 
adequadament retolades per a la seva fàcil identificació. 

En el cas en què la safata passi per dins de l'àmbit a alimentar, es podrà utilitzar la caixa de 
derivació de la línia general. La línia general es troba ubicada a la safata com a caixa de derivació 
de l'àmbit en el cas dels circuits de força, tot i que segueix el criteri anterior per enllumenat.  

En la instal·lació de subministrament de força a bases d'endolls i en el cas en què el nombre total 
de baixants sigui superior a tres o estiguin molt separats, s’instal·laran tantes caixes de derivació 
com sigui necessari per tal d’agrupar baixants de forma que resulti una xarxa racional.  

La derivació per l'alimentació del fan-coil de l'àmbit es farà des de la caixa de derivació a l'entrada 
del mateix. 

Aquestes canalitzacions aniran encastades en els seus recorreguts per les parets o envans. A 
més, seran superficials en el seu recorregut dins del fals sostre. 

A les dependències destinades a sala de màquines dels ascensors i el grup de pressió, la 
instal·lació es realitzarà amb un tub de PVC rígid en instal·lació grapada damunt de les parets.  
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Per assegurar que les derivacions mitjançant locals amb fals sostre no registrable seran 
practicables en un futur, es protegirà el posicionat de les caixes de derivació a fi i efecte que el 
traçat dels tubs no tingui corbes. 

Es coordinarà l’emplaçament de les caixes de derivació elèctriques de manera que siguin 
totalment practicables. Pel que fa als tubs, s'acceptaran encreuaments amb altres instal·lacions 
que el puguin tapar parcialment. Tot i això, no podran tenir traçats que no permetin seguir-los, com 
a mínim de manera visual.  

Globalment, la instal·lació serà la que permeti un manteniment i reparació de fàcil execució. 
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15. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ. 

15.1. CANALITZACIONS. 

Les canalitzacions correspondran als tipus que s'indiquen a continuació. 

En els trams generals de pas de les línies, es disposarà de safates.  

Les derivacions seran a base d'un tub corrugat de doble capa, del diàmetre apropiat a la secció i 
al nombre de conductors que albergui. 

El traçat de línies en muntatge superficial vist a les àrees sense fals sostre seran a base de tub 
d'acer galvanitzat, del diàmetre apropiat a la secció i el nombre de conductors que contingui.  

El traçat de línies per donar servei en zones d’intempèrie es farà mitjançant tub d'acer galvanitzat 
del diàmetre apropiat a la secció i el nombre de conductors que albergui.  

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 

Els tubs aniran pel cel ras o encastats en les parets. 

15.2. CONDUCTORS. 

Els conductors seran de cable de coure amb doble aïllament de P.V.C. i aptes per a una tensió de 
1.000V sobre safata i 750V sota tub.  

La secció dels conductors es determinarà de manera que la caiguda de tensió dins l'origen de la 
instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 5% per força i del 3% per enllumenat. 
S’observen, a la vegada, les intensitats màximes admissibles en els conductors. 

Es preveu la instal·lació de cable amb resistència al foc, segons el que està previst a la ITC-BT-
028 punt 2.1 en les següent situacions: 

 En els cablejats des del SAI que canviïn de sector d’incendi. 

 En el subministrament a enllumenats de reemplaçament. 

 En el subministrament de llumeneres d’emergència centralitzades, independentment de 
què canviïn o no de sector d’incendi. 

 En els quadres de locals de pública concurrència segons ITC-BT-28 punt 4f. 

15.3. CAIXES DE DERIVACIÓ. 

Seran de material aïllant o, si són metàl·liques amb juntes i protegides contra la corrosió, amb 
dimensions que permetin allotjar folgadament els conductors que continguin. 

Les derivacions, en el seu interior, s'efectuaran mitjançant borns de connexió individuals o en 
regletes. 

Els cables a instal·lar compliran el que està previst a la ITC BT 28, en la que es fa referència a la 
norma UNE d’aplicació. 
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15.4. QUADRES. 

Els cables a l’interior dels quadres s’allotjaran en canaletes, ininflamables i auto-exigibles de 
classe M1. A més, s’evitaran els cablejats pel darrera de plaques aïllants, separades mitjançant 
separadors que també aïllin. 

Les mides de les canaletes serà la suficient com per permetre el cablejat dels mecanismes que es 
puguin instal·lar, comptabilitzant que en resulti un espai lliure. 

La subjecció del cable al seu interior no requerirà la instal·lació de brides per a subjectar-los. Cal 
tenir en compte els cables a instal·lar a l’ampliació del quadre. 

Els cables que s’hagin de connectar al frontís del quadre, si aquest és abatible, sortiran de les 
proximitats de l’eix de les frontisses en feixos protegits amb cinta helicoïdal o extensible trenada. 
Cal tenir present que han de complir la normativa de fabricació per aquest ús. 

Es senyalitzaran els caps dels cables (a l’interior) amb correspondència amb la documentació 
gràfica que es lliurarà en el moment en què s’acabi l’obra. 

El quadre finalitzat incorporarà tots els estris habituals en aquestes execucions que li donen un 
correcte acabat. Cal tenir en compte que no està reglamentat i que, per tant, cal tenir en compte 
que sense algun d’ells la instal·lació pot qualificar-se d’admissible pel fet de no contravenir cap 
reglament. Entre els elements als quals ens referim es troben la premsa estopades, els 
separadors aïllants o els embornats d’extensió a les connexions amb elevat nombre de caps als 
cables. 

Totes les puntes tallades es protegiran mitjançant perfils plàstics adequats. 

Per intensitats superiors al 63A, es disposarà de distribució  interior mitjançant platines de coure 
amb secció i separació adients per a la màxima intensitat de curt-circuit previsible en aquest punt 
de la instal·lació. 

Tots els quadres disposaran d’embornaments de sortida de cable, identificant les línies segons la 
denominació utilitzada a la documentació gràfica de línies de distribució. 

Els cables a instal·lar seguiran el codi de colors previst a la normativa i de forma molt acurada pel 
que fa al conductor de terra. No s’acceptaran encintats finals de colors per la identificació de 
cables. 

Disposaran de voltímetre i amperímetre amb commutador a tots els quadres  generals. A més, per 
a la seva correcta identificació, es col·locaran rètols amb relleu, no utilitzant el sistema DYMO o a 
mà amb retoladors indelebles.  

L’instal·lador estarà obligat a comprovar que la intensitat dels elements instal·lats sigui inferior a  
la del dispositiu de protecció del circuit. 

S’utilitzaran els embridaments com a solució de fixació i sustentació, no com a eina de 
compactació de cables degut a un excessiu nombre d’ells. Aquest és un criteri bàsic a mantenir en 
la totalitat de la instal·lació amb la finalitat de facilitar les tasques de manteniment i ampliació de la 
instal·lació.  

En la seva execució, els quadres disposaran d'una previsió d'espai suficient per a la incorporació 
de contactes adossats i altres mecanismes necessaris per dur a terme la futura gestió total 
centralitzada. Aquesta previsió d'espais es farà convenientment per permetre la instal·lació 
d'aquests elements, sense procedir a modificacions dels quadres. 

Qualsevol modificació en els quadres del projecte requerirà una comprovació prèvia de la 
selectivitat i filiació de l’aparellatge que s’instal·li. 
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Els quadres a subministrar venen acotats pels esquemes elèctrics tan sols pel que fa a les 
proteccions magnetotèrmiques i diferencials. Tot i així, si bé s’instal·larà tot l'aparellatge descrit en 
memòria, tal com telerruptors, polsadors i maniobres, entre d’altres. La construcció del quadre 
inclourà tots els elements necessaris pel seu funcionament i, a més, el estris aquí descrits. 

15.5. APARELLS DE MANIOBRA. 

Tots els automatismes de cada element productiu estan en un quadre general de comandament 
en execució metàl·lica que presenta estanquitat a fibres volàtils. 

16. PRESSA DE TERRA. 

Per a la protecció de la instal·lació contra contactes indirectes, a banda dels relé diferencials, es 
disposarà d'una presa de posada a terra amb la finalitat de limitar la tensió de les masses 
metàl·liques respecte a terra en un moment donat. 

17. CAIGUDES DE TENSIÓ.  

S'estableixen unes caigudes màximes de tensió del 3% quan siguin circuits d’il·luminació i del 5% 
quan siguin de força motriu. Cal tenir en compte que ambdós percentatges fan referència a la 
tensió nominal. 

Aquesta caiguda de tensió s'entén des de la CGP (Caixa General de Protecció) fins als extrems 
dels circuits que es consideraran en el càlcul com els receptors funcionant simultàniament. 

18. PROVES. 

Abans de la posta en marxa de la instal·lació, es faran les següents proves: 

 Mesurament de l'aïllament i rigidesa dielèctrica. 
 Mesurament de la  resistència del terra (des de cada receptor connectat a aquesta). 
 Mesuraments de fuites per cadascun dels diferencials de la instal·lació. 

 
 

V. INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

El projecte té com a objectiu definir les instal·lacions de ventilació i climatització que permetin 
procedir a la seva execució de conformitat amb la normativa vigent. 

A les estances que no pateixin cap canvi es mantindrà l’actual instal·lació. En canvi, a les 
estances que canviïn d’us i a la nova construcció, s’executarà una nova instal·lació.  

Es plantejaran unes solucions degudament justificades i es definiran les prestacions dels equips i 
components de les instal·lacions. 

2. ORIENTACIÓ I ZONIFICACIÓ CLIMÀTICA DE L’EDIFICI. 
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Actualment l’edifici és un cos rectangular on les façanes principals estan orientades al nord-est i al 
sud-oest, respectivament. La nova construcció estarà formada per dos cossos rectangulars, 
disposats perpendicularment a l’edifici actual, per la façana posterior de l’edifici (nord-est). 

Atenent a aquesta circumstància, es dividirà l'edifici a efectes de projecte en dues zones 
climàtiques perfectament definides que seran les zones nord-est i sud-oest de cada planta. Així es 
garantiran les màximes condicions de confort a tota època de l'any. 

Les sales de màquines de fred i calor aniran ubicades a planta coberta en unes dependències 
exclusives per aquesta finalitat.  

3. REGLAMENTACIÓ. 

En l'execució de la present instal·lació s'acompliran les disposicions legals enumerades a 
continuació: 

 Reial Decret 238/2013, 5 d’Abril, pel que es modifiquen determinats articles i instruccions 
tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial 
Decret 1027/2007 del 20 de Juliol. 

 Reial Decret 1027/2007, 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

 Reial Decret 314/2006, del 17 de Març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.  

4. HIPÒTESI DE DISSENY. 

Les condicions que es tindran en compte pel càlcul de la potència tèrmica del projecte són les 
següents: 

CONDICIONS CLIMÀTIQUES 

Segons dades de l’Institut Meteorològic Espanyol i en compliment de la ITE.02, s’han pres les 
següents condicions climàtiques de càlcul: 
 
a) Condicions exteriors 

 

   CONDICIONS HIVERN CONDICIONS ESTIU 

Localitat Latitud 
Alçada 
(m) 

Vent Km/h 
ºCBS 
(1) 

Graus 
dia 

ºCBS 
(2) 

ºCBH 
(2) 

HR 
(%) 

OM
D 
 

Barcelona 41º 18’ 8 N/3,6 0,1 977 29,3 23,3 61,55 8,4 
 
(1) Les condicions d’hivern es donen en ºC de bulb sec. 
(2) Les condicions d’estiu es donen en ºC de bulb sec / ºC de bulb humit. 
 
b) Condicions interiors 

 
CONDICIONS 
HIVERN 

CONDICIONS ESTIU 
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Temperatura ºCBS 
Temperatura 
ºCBS 

Humitat 
relativa (%) 

Desviació 
(%) 

20 24 55 ± 10 
 

VENTILACIÓ 

Es garanteix el compliment del DB HS-3 Qualitat de l’Aire Interior donant compliment al RITE 
segons especifiquem a continuació: 

 En zones d’hospitalització, urgències i quiròfans, anàlogues a ús hospitalari, és 
considerada la categoria de qualitat d’aire IDA1, 20 l/s per persona. 

 La resta de sales anàlogues d’ús administratiu o docent s’han considerat de categoria de 
qualitat d’aire IDA2, 12,5l/s per persona. 

Qualitat de l’aire exterior: 

 Per la ubicació de l’edifici, s’ha considerat la qualitat de l’aire exterior com ODA 2: Aire amb 
altes concentracions de partícules. 

 
Nivell de Filtratge: 

Cal indicar que, a les zones on es mantingui la instal·lació actual, no es poden garantir aquests 
nivells de filtrat, ja que el climatitzador és existent i d’una certa antiguitat. 
 
HORARI DE FUNCIONAMENT 

L’horari de funcionament serà diferent segons l’activitat a desenvolupar. 

Per la zona d’hospitalització i urgències, es preveu el funcionament de la instal·lació les 24 hores 
del dia. En canvi, per docència i consultes externes estarà previst entre les 8 del matí i les 8 de la 
tarda.  

5. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. 

Actualment, l’edifici es troba climatitzat per instal·lacions específiques formades per climatitzadors 
i fan-coils a quatre tubs, alimentats des de les xarxes generals de distribució d’aigua freda i 
calenta per a climatització. 

Els equips que es disposa per la producció d’energia són una bomba de calor  i dues plantes 
refredadores, una d’elles amb recuperació de calor. 

Existeix una altra bomba de calor d’ús exclusiu per a la producció d’A.C.S.  

La instal·lació existent es reaprofitarà per a les zones on no hi hagi canvi d’ús. 

 Filtres Previs: F7 (hospitalització) 

 F6 (ús administratiu) 
 Filtres Finals: F9 (hospitalització) 

 F8 (ús administratiu) 
 H14 (bloc quirúrgic, aïllament)  



Desembre de 2017   41/56 
 

6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

6.1. TIPOLOGIA 

Per a la nova instal·lació s’ha optat per una instal·lació que utilitzarà l’aigua com a fluid 
termoportador (sistema aigua-aire). 
 

6.2. EQUIPS PRODUCTORS D’ENERGIA TÈRMICA 

La instal·lació s’ha resolt amb l’adopció dels següents sistemes: 

- Producció d’aigua freda per a climatització: se substituiran les plantes refredadores actuals 
per unes noves condensades per aire i amb recuperació de calor que se situaran a planta 
coberta. 

- Per la producció d’aigua calenta per a calefacció i aigua calenta sanitària s’instal·laran 
calderes, situades també a planta coberta. 

Des d’aquests sistemes es realitzarà la distribució per canonades als diferents emissors. En el cas 
de l’aigua calenta es realitzarà, tanmateix, la distribució fins al sistema d’A.C.S.  

 

6.3. TRACTAMENT DE L’AIRE 

Es preveu la següent tipologia d’instal·lació. Es realitzarà segons aquesta previsió: 

 

Planta baixa 

 1 Climatitzador per a espais comuns i call center. 

 1 Climatitzador per a l’aula Pasteur. 

 1 Climatitzador per a la biblioteca. 

 

Planta Primera 

 1 Climatitzador per l’àrea d’entrada i recepció. 

 1 Climatitzador per l’accés a àrea ambulatòria i l’àrea de consultes externes. 

 1 Climatitzador per hospital de dia. 

 1 Climatitzador per a quiròfan. 

 1 Climatitzador per a rehabilitació post quirúrgica, readaptació al medi i l’àrea de 
tècniques exploratòries.  

 1 Climatitzador per a la resta d’àrea de procediments. 
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Planta Segona 

 1 Climatitzador per la zona d’hospitalització 1. 

 1 Climatitzador per la zona d’hospitalització 2. 

 1 Climatitzador per la zona d’hospitalització 3. 

 

Planta Tercera 

 1 Climatitzador per els laboratoris situats a l’esquerra. 

 1 Climatitzador per els laboratoris situats a la dreta. 

 1 Climatitzador per a la sala treball multidisciplinari. 

 

Planta Quarta 
 
 1 Climatitzador per la cafeteria. 

 1 Climatitzador per la sala d’espera. 

 1 Climatitzador per a la sala de treball multidisciplinari, la sala PEC CT, la sala de control i 
la sala de preparació de radiofàrmacs. 

 1 Climatitzador per a la recepció, els despatxos, l’office i la sala de treball multidisciplinari. 

6.4. FREE-COOLING  

Els climatitzadors disposaran, a més, d'un sistema de comportes que permetran la renovació de 
l'aire interior i/o realitzar un free-cooling quan les condicions exteriors siguin més favorables que 
les interiors.  

6.5. SISTEMA A 4 TUBS  

 
El sistema a "quatre tubs" permetrà distingir necessitats tèrmiques diferents en el mateix 
edifici/àrea per a determinades èpoques de l'any i, en funció de la demanda, permetrà enviar 
aigua freda a unes zones, mentre s'envia aigua calenta a altres. 
 

6.6. RECUPERACIÓ D’ENERGIA 

Tots els climatitzadors disposaran de secció de recuperació de l’aire d’extracció. 
 

6.7. DISTRIBUCIÓ DE L'AIRE 

De forma genèrica, els circuits de distribució d'aire dels climatitzadors discorreran pel fals sostre 
de passadissos, ramificant-se fins a cada una de les sales a les que dóna servei.  
 
Pel que fa als fan-coils, aquests disposaran d’un plenum d’impulsió i un altre de retorn, dels quals 
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partirà un conducte rectangular fins a l’ordenada. És aquí on s’ubicaran els difusors i reixetes.  

En aquest punt es disposarà un conducte mitjançant tub flexible que embocarà en el corresponent 
element terminal. 
 
Tots dos circuits d'impulsió i retorn es completaran amb embocadures i en elements de difusió en 
el sostre.  

La xarxa de conductes disposarà de tots els elements necessaris pel seu correcte equilibratge 
hidràulic, així com de les comportes tallafoc que exigeixi la sectorització contraincendis de l'àrea 
afectada pel traçat de conductes.  
 
Tots els conductes aniran units a les unitats de tractament amb connexions antivibratòries. 

Les bases de càlcul per la velocitat en els conductes d'aire són:  

 Conductes d'impulsió principals.- 6/7m/s. 

 Conductes d'impulsió secundaris.- 2/3m/s. 

 Boques de descàrrega en sostre.- 4/5m/s. 

 Incidència sobre persones.- 0,15m/s. 

 Conductes de retorn/extracció.- 5m/s. 

 Boques de retorn/extracció.- 1/2m/s. 

Es disposarà de registres per a la neteja dels conductes tant en la xarxa dels conductes i en la 
xarxa de impulsió, com en la de retorn i extracció. 

6.8. DISTRIBUCIÓ DEL FLUID TERMOPORTADOR. 

Aquesta distribució es realitzarà amb canonades, les quals es disposaran en muntants i pel fals 
sostre. 

Les temperatures de servei considerades són de 7/12 ºC per refrigeració i 55/45 ºC per calefacció. 

6.9. AÏLLAMENT  

S’hauran d’aïllar totes les canonades que continguin aigua calenta per reduir les pèrdues d’energia 
i aconseguir que l’aigua arribi al punt de consum amb temperatura pròxima a la de partida de 
l’equip de producció. 

Tanmateix, s’aïllaran les canonades d’aigua freda per evitar així la formació de condensats en les 
seves parets. 

La superfície exterior de l’aïllament no presentarà en servei una temperatura superior a 15°C de la 
de l’ambient. 

El material d’aïllament no contindrà substàncies que puguin afavorir la formació de 
microorganismes en ell. A més, no desprendrà olors a la temperatura d’ús i no podrà sofrir 
deformacions a causa de la temperatura de la canonada. Finalment, serà compatible amb el 
material de les canonades sense provocar corrosió en les mateixes. 

Es realitzarà l’aïllament amb coquilles elastomèriques. Per a trams de canonades que discorren 
per l’exterior s’utilitzarà una protecció per a l’aïllament mitjançant xapa d’alumini. 
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6.10. IDENTIFICACIÓ 

Les canonades s’identificaran amb els colors blau per a l’aigua freda i vermell per a l’aigua 
calenta, amb indicació del sentit de circulació del fluid i de si es tracta de xarxa d’impulsió o de 
retorn. Quan estiguin a l’interior d’aïllaments o fundes protectores, s’identificaran mitjançant un 
encintat adhesiu o pintura de color característic al tipus de xarxa. 

6.11. REGULACIÓ I CONTROL 

La regulació correcta del conjunt és molt important tant per a mantenir les condicions de confort i 
ús de les instal·lacions com per a efectuar els estalvis d'energia convenients. 
 
L'objectiu és mantenir els valors d'ús entre els màxims i mínims prefixats. 
 
El control de temperatura a cada zona interior, i a cada fan-coil/climatitzador, es realitzarà de 
manera independent a través d'un termòstat d'ambient que actuarà sobre un regulador electrònic i 
la vàlvula de dos/tres vies de regulació. El regulador distingirà l'estació de l'any, controlant la 
vàlvula de fred o la de calor, segons sigui l'època estacional o les necessitats del local i, 
optimitzant, a més, l'arrancada i l'aturada de la unitat. 

VI. INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS. 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

És objecte del projecte definir les instal·lacions de telecomunicacions, de manera que permetin 
procedir a la seva execució segons la normativa vigent, tant a la nova construcció com a la zona a 
remodelar. 
 
Es dimensionaran de nou instal·lacions de megafonia, interfonia, comunicacions pacient-
infermera, veu i dades, antena TV-FM, instal·lació de rellotges, alarma interior, monitorització, 
instal·lació passi-esperi i canalitzacions per a telèfon públic a instal·lar per la Companyia 
Telefónica. 

2. REGLAMENTACIÓ. 

En l'execució del present projecte s'acompliran les següents normes:  
 
RD 2304/94 de 2 de desembre de 1994 (MOPTA). Especificacions tècniques del punt final de 
xarxa de la xarxa de telefonia commutada i els requisits mínims de connexió de les instal·lacions 
privades de l'abonat segons BOE 22.12.94. 

RD llei 1/98 de 27 de febrer de 1998. Infraestructures comuns en els edificis per l’accés als serveis 
de telecomunicacions segons BOE 28.02.98. 

Ley 38/1999, de 05-11-1999, de ordenación de la edificación (LOE). BOE.Nº 266.06-11-1999. 

Sentencia 22-01-2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula la Instrucción 
de la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento de 12-01-2000.BOE.Nº 
82.05-04-2004. 
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Ley 10/2005 de 14-06-2005, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, 
de liberalización de la televisión por cable y de fomento de pluralismo. BOE.Nº 142.15-06-2005. 

Orden ITC/1077/2006, de 06-04-2006, por la que se establece el procedimiento a seguir en las 
instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de la televisión digital terrestre (TDT) y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
los edificios. BOE.Nº 88.13-04-2006. 

Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. BOE.Nº 78.01-04-2011. 

Orden ITC/1644/2011, de 10-06-2011, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 
11-03-2011.BOE.Nº 143.16-06-2011. 

Corrección Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones. BOE.Nº 251.18-10-2011. 

Sentencia 09-10-2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 
“debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al 
proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in 
fine del párrafo quinto del artículo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. BOE.Nº 263.01-11-
2012. 

 
Sentencia 17-10-2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso “en 
el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27-02-1998, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” incluido en los apartados 2.a) del 
artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero 
del apartado 2 del artículo 10, del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011.BOE.Nº 268.07-11-2012. 

Sentencia 17-10-2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso “en 
el artículo 3 del Real-Decreto-ley 1/1998, de 27-02-1998, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” incluido en los apartados 2.a) del 
artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero 
del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación 
o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV, todos ellos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por Real Decreto 
346/2011, de 11-03-2011.BOE.Nº 268.07-11-2012. 

Ley 9/2014, de 09-05-2014, General de Telecomunicaciones (Título modificado por Corr.err Ley 
9/2014, de 09-05-2014, General de Telecomunicaciones).BOE.Nº 114.10-05-2014. 

Decret 84/1999, de 23-03-1999, pel qual s’atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i 
Televisió diverses funcions sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés 
als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis. DOGC.Nº 2859.31-03-1999. 
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Resolució GAP/216/2007, de 26-01-2007, per la qual es disposa el compliment de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu 
298/2000.DOGC.Nº 4815.06-02-2007. 

Resolució GAP/577/2007, de 27-02-2007, per la qual es disposa el compliment de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu número 
930/2003.DOGC.Nº 4836.07-03-2007. 

Resolució GAP/2222/2007, de 09-07-2007, per la qual es disposa el compliment de la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu 
número 299/2000.DOGC.Nº 4930.20-07-2007. 

Resolució GAP/2966/2007, 01-10-2007, per la qual es disposa el compliment de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu número 
606/2002.DOGC.Nº 4983.08-10-2007. 

Decret 173/2010, de 23-11-2010, de la Inspecció de Telecomunicacions. DOGC.Nº 5764.26-11-
2010. 

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. 

Actualment l’edifici disposa de diferents instal·lacions de telecomunicacions que donen servei a 
diferents àrees: 
 

 Megafonia: Es disposa de megafonia, constant aquesta de un rack.  
 

 Interfonia: Existeixen equips d’interfonia en algunes de les estances de l’edifici. 
 

 Antena T.V.: Es disposa d’una instal·lació de recepció i distribució del senyal de T.V. en 
diferents departaments de l’edifici. 
 

 Veu/Dades: Es disposa d’una xarxa integrada de comunicacions formada per 
armaris distribuïts per diferents plantes, intercomunicats entre ells mitjançant fibra òptica i/o 
cables de parells i des dels quals es dóna servei als diferents punts informàtics o de 
telefonia de què es disposa.  
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

Es preveuen les següents instal·lacions: 

4.1. MEGAFONIA. 

Es preveu l’ampliació de la instal·lació de megafonia existent a l’edifici per poder donar servei a 
l'àrea de nova construcció i al canvi d’us de les actuals estances.  

4.2. INTERFONIA. 

Es realitzarà una nova instal·lació d’interfonia entre sales concretes del projecte.  

4.3. INSTAL·LACIÓ VEU I DADES. 

Es preveu l’ampliació de presses, integrant-les a la instal·lació actual de veu i dades. 

4.4. INSTAL·LACIÓ DE TELÈFON PÚBLIC. 

S’instal·laran les canalitzacions necessàries per a la instal·lació de telèfon públic per part de la 
Companyia Telefònica. 

4.5. TV-FM. 

S’ampliarà la instal·lació actual de TV-FM, per a donar servei als nous usos de l’edifici, on la 
demanda serà major que la instal·lació que disposa l’edifici actualment. 

4.6. INSTAL·LACIÓ DE RELLOTGES. 

Es preveu la instal·lació d’un rellotge patró al rack informàtic i de rellotges en diferents àrees, els 
quals estaran comunicats amb el rellotge patró de l'hospital del qual rebrà el senyal horari. 

4.7. ALARMA INTERIOR. 

Es preveu la instal·lació de polsadors per a donar avís a un quadre de trucades que permeti trucar 
als serveis de seguretat 

4.8. MONITORITZACIÓ. 

S’instal·laran les canalitzacions necessàries per a la instal·lació per part dels serveis de l'hospital 
dels equips necessaris per aquesta instal·lació. 

4.9. INSTAL·LACIÓ PASSI-ESPERI. 

Es disposarà la instal·lació d'un sistema de senyalització òptica pel control d'accés dels pacients a 
les diferents consultes, boxes... 

4.10. INSTAL·LACIÓ PACIENT-INFERMERA 

S’instal·larà un sistema de comunicació pacient-infermera en les zones d’hospitalització i en les 
àrees on es prevegi que un pacient pugui tenir la necessitat d’avisar a infermeria.  
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5. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS. 

En les instal·lacions de telecomunicacions, tant en muntatge horitzontal com en el vertical, 
s'acompliran les distàncies amb altres instal·lacions previstes per a la Reglamentació vigent. 
 
Els elements que integren la instal·lació de veu i dades s’instal·laran separats de qualsevol font 
elèctrica per a una distància no inferior a 15 cm. Aquesta és la distància a adoptar pera  
l'experiència en aquest camp donat que no existeix reglamentació al respecte. 
 
Les seccions dels conductors i diàmetres dels tubs seran els normalitzats per aquest tipus 
d’instal·lacions. 
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VII. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L’objecte del present capítol és l’estudi de les instal·lacions de detecció i extinció d’incendis. 

Comprèn l’activitat d’un edifici composat per tres plantes soterrani, planta baixa, quatre plantes pis 
i planta coberta. Tot i això, les plantes soterrani no seran objecte del projecte donat que no seran 
reformades. 

2. REGLAMENTACIÓ. 

S’acompliran les disposicions legals que s’enumeren tot seguit:  

 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad en caso de incendio CTE DB-
SI, segons Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo. 

 Criteris tècnics per la redacció de projectes del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, segons Real Decreto 1942/1993 
de 5 de Noviembre. 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis.  

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. 

3.1. EQUIPS I INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS. 

En l’actualitat es disposa de les següents instal·lacions contra incendis: 

 Extintors portàtils. 

 Boques d’incendis equipades. 

 Detecció i alarma. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

El sistema de detecció i extinció d’incendis de nova instal·lació s’integrarà amb les instal·lacions ja 
existents i s’ajustaran a les mínimes previstes en el DBSI4 Instal·lacions de Protecció Contra 
Incendis, del CTE, Normes i Ordenances Vigents. 

4.1. INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ INCENDIS I ALARMA. 

L’objecte d’aquesta instal·lació és indicar un possible conat d’incendi amb la finalitat de permetre 
la posada en marxa de les mesures de protecció contra incendis. 

S’instal·laran detectors d’incendi repartits per l’edifici, col·locant-se en el sostre del mateix. 
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S’instal·laran, a més, polsadors d'alarma manuals, repartits per l’edifici, per donar avís en cas 
d'emergència. 

S’instal·laran retenidors electromagnètics a portes RF, per a què aquestes tanquin en cas de 
senyal d’alarma i es mantingui la sectorització projectada.  

Un equip de làmpades i sirena d'alarma, a col·locar a la façana, s'encarregarà de donar avís a 
l'exterior de l’edifici en cas de foc o fum.  

Pel disseny de la disposició dels diferents elements de detecció i extinció d'incendis, estarà 
condicionat per factors arquitectònics a fi i efecte d'integrar-los en una modulació de fals sostre 
uniforme en la totalitat del projecte, així com amb les diferents singularitats que apareixen en cada 
àmbit. 

4.2. INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ D’INCENDIS. 

S'ajustaran a les mínimes previstes a la secció SI 4 del DB-SI del CTE. 
 

EXTINTORS PORTÀTILS  

Els extintors se situaran d’acord als següents criteris: 

 On existeixi una major probabilitat d’originar-se un incendi, pròxims a les sortides de 
l’edifici i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 

 Se situaran de forma que des de qualsevol punt de la planta no hi hagin més de 15m de 
recorregut real o cada 300 m2 de superfície construïda. 

 L’eficàcia serà 21A-113B de 6 Kg de pes pels de pols i 55A de 5Kg de pes per als de CO2, 
indicant-se als plànols la ubicació per a cadascun dels tipus referenciats. 

 Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part 
superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70m del terra. 

 

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 

Es disposarà d’instal·lació de boques d’incendis equipades tipus 25mm, de manera que des de 
qualsevol punt de la planta no hi hagi més de 25m de recorregut real.  
 

COLUMNA SECA 

No es disposa d’instal·lació de columna seca donat que es tracta d’edifici amb alçada d’evacuació 
inferior a 15m. 
 

HIDRATS EXTERIORS 

Es disposarà d’un hidrant exterior, ja que la superfície construïda estarà compresa entre 2.000 y 
10.000m2. 

5. SISTEMES D’AVÍS. 
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El sistema d'alarma serà complementari del sistema de megafonia, instal·lant-se altaveus repartits 
pel local, col·locant-se en el sostre del mateix.  

6. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA.  

Es completaran les instal·lacions amb l’enllumenat d’emergència i senyalització. Aquest 
enllumenat es disposarà als diferents locals i junt als mitjans manuals de protecció contra incendis. 

La instal·lació complirà les condicions de servei que disposa l’apartat DB-SUA 4 Seguretat front el 
risc causat per il·luminació inadequada del CTE: proporcionalment una il·luminació de 1lux com a 
mínim al nivell del terra en els recorreguts d’evacuació i de 5lux als punts on es troben situats els 
equips de les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual. 

Aquesta instal·lació es realitzarà amb aparells o equips autònoms automàtics. Les característiques 
exigibles a aquests aparells i equips seran les que disposen les normes UNE 20 062, UNE 20 392 
i UNE-EN 60598-2-22, essent la seva autonomia d’1 hora. 

7. SENYALITZACIÓ. 

Se senyalitzarà de forma visible la ubicació dels mitjans d’extinció d’incendis, instruint al personal 
sobre les mides a prendre davant d’una eventualitat, així com forma d’utilització dels sistemes de 
què disposa i els seus punts d’ubicació. 

8. GENERALITATS. 

La instal·lació elèctrica que alimenti les instal·lacions de protecció contra incendis estarà protegida 
en tot el seu recorregut de forma que no pugui ser inutilitzada en cas d’incendi a l’interior de 
l’edifici. 

9. GESTIÓ CENTRALITZADA. 

En cas d’incendi, els climatitzadors s’aturaran comandats per la central d’incendis a través d’un 
mòdul de direcció. Aquest mòdul actuarà sobre un contactor de comandament situat en el quadre 
elèctric dels climatitzadors, aturant les instal·lacions a fi d’evitar la propagació del foc i els fums. 
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VIII. GASOS MEDICINALS. 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L'objecte d’aquest capítol és definir les instal·lacions de gasos medicinals i buit que permetin 
procedir a la seva execució, de conformitat amb la normativa vigent i a la reglamentació i 
especificacions relacionades en aquest projecte. 

2. REGLAMENTACIÓ. 

En l'execució del present projecte s'acompliran les disposicions legals enumerades a l'apartat 
corresponent  i en particular les que s'enumeren tot seguit: 

Norma NTE-IGO de 1990, sobre "Instal·lació de gas Oxigen". 

Norma NTE-IGA de 1985, sobre "Instal·lació de Aire Comprimit". 

Norma NTE-IGV de 1978, sobre "Instal·lació de gas Buit". 

S'atendrà, a més, a les següents normatives com a recomanació en aquest camp: 

HEALTH TECHNICAL MEMORANDUM Nº 22 "Piped medical gases, medical compressed air and 
medical vacuum installations" 

Com a norma de referència, se seguiran les indicacions de la norma anglesa HTM-22, HEALTH 
TECHICAL MEMORANDUM Nº 22, "Piped medical gases, medical compressed air and medical 
vacuum installations". 

ITC del Reglament d'Aparells a Pressió. 
 
Normes UNE-EN, en particular la UNE-EN ISO 7396-1:2007 Sistemes de distribució canalitzada 
de gasos medicinals. Part 1 Sistemes de canalitzacions per a gasos medicinals comprimits i de 
buit. 

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. 

Actualment l’edifici no disposa de cap de les instal·lacions esmentades en aquest capítol. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

4.1. INSTAL·LACIÓ A EXECUTAR. 

Correspondrà a les instal·lacions generals de subministrament d'oxigen, buit, aire medicinal, EGA i 
xarxa reserva, que seran, en la seva totalitat, de nova implantació. L’edifici objecte del projecte 
disposarà d’una central de gasos formada per un dipòsit criogènic, compressor de buit i les 
ampolles dels corresponents gasos medicinals. 

La distribució es realitzarà amb unes noves línies procedents d’una nova central de gasos 
medicinals i buit, que es disposarà a pati. Per a disposar un doble subministrament, es realitzarà 
una interconnexió de les línies de gasos entre l’hospital i el nou edifici es realitzarà en una fase 
posterior.  
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S’empraran tubs de coure segons norma UNE 13348. El traçat de línies a cada planta s’efectuarà 
partint dels muntants, i es distribuiran pel fals sostre dels passadissos, derivant a les sales amb 
dotació de preses. 

4.2. ADAPTACIÓ. 

Els gasos de pressió positiva s'adaptaran mitjançant equips de reducció de pressió des de la 
pressió de distribució actual fins a una pressió equilibrada i uniforme de servei. 
 
Es realitzarà en base als següents criteris: 

 Intentar equilibrar al màxim les pressions a fi d'evitar en la mesura que sigui possible els 
accidents de contaminació d'una xarxa per una altra mitjançant els equips en mal estat. 
 

 Evitar els errors en els caudalímetres causats pel fet de treballar a una pressió diferent de 
la calibració, ja que existeixen en el mercat equips de diferent calibració. 

Els reguladors compliran la norma EN 738. Disposaran de preses d’emergència selectiva del gas 
que alimenta a l’entrada i a la sortida, per poder subministrar en cas d’emergència des d’un 
conjunt ampolla-regulador. 

4.3. ALARMES. 

S'han previst alarmes locals en el quiròfan, en l'àrea de reanimació post-quirúrgica, a l’hospital de 
dia, a les consultes i a l’àrea d’hospitalització. Tots els gasos estaran monitoritzats per mínima 
pressió. 

Després de les últimes vàlvules de tancament i control s’instal·laran els plafons de pressòstats que 
subministraran informació a les alarmes locals de cada àrea. 

4.4. VÀLVULES DE TALL. 

S’instal·laran vàlvules de tall en els ramals per a independitzar circuits en cas de fuita o de 
manteniment, així com quadres de senyalització i alarma. 

Donada la importància econòmica de les fuites, e unes vàlvules amb baix perfil de fuites robustes i 
de fàcil manteniment. Realment és una de les dues úniques marques de vàlvules existents en el 
mercat en aquests moments i han estat expressament dissenyades per a aquesta aplicació dels 
gasos medicinals. 

Pel buit seran vàlvules de bola com les habitualment utilitzades en fontaneria ja que les fuites són 
més fàcilment esmenables i d'un cost infinitament més baix al de la resta de gasos. 

4.5. PREVISIÓ DE PRESES. 

L’edifici comptarà amb quiròfan, àrea de reanimació post-quirúrgica, boxes d’urgències, 
habitacions d’hospital de dia i habitacions de hospitalització, en les quals es preveu dotació de 
gasos medicinals. 

L'alçada recomanable de les preses de gasos respecte al terra serà d’1,5m i estaran col·locades 
de forma que la presa d'oxigen es trobi sempre a l'esquerra de la de buit, situant-se enfront de la 
capçalera. Aquestes preses aniran integrades en el carril tècnic de capçalera de llit. 

La distància entre centres de preses serà de 12 cm. Les preses seran del tipus DIN. 
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Per atendre el funcionament del centre, es preveu a la instal·lació de les següents preses: 

 Panell de quiròfan: 
 2 preses d’Oxigen. 
 4 preses de Buit. 
 2 preses d’Aire Medicinal. 
 1 presa de EGA. 
 2 preses de Reserva. 

 Torreta d'anestèsia a quiròfan: 
 2 preses d’Oxigen. 
 2 preses de Buit. 
 2 preses d’Aire Medicinal. 
 1 presa de EGA. 
 2 preses de Reserva. 

 Àrea de reanimació post-quirúrgica: 
 1 presa d’Oxigen. 
 2 preses de Buit. 
 1 presa d’Aire Medicinal. 

 Àrea de urgències, hospital de dia, consultes, i àrea d’hospitalització. Es preveu la següent 
dotació per cada llit: 

 1 presa d’Oxigen. 
 1 preses de Buit. 
 1 presa d’Aire Medicinal. 

 
IX. PROTECCIÓ I SEGURETAT. 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 

És objecte del projecte definir les instal·lacions de control d’accessos, circuit tancat de televisió i 
anti-intrusió, tal que permeti procedir a la seva execució segons la normativa vigent.  
 
Les instal·lacions que es projecten seran de nova implantació, integrant-les amb les existents que 
donen servei a l’actual edifici. 

2. REGLAMENTACIÓ. 

En l'execució del present projecte s'acompliran les disposicions legals enumerades en l'apartat 
corresponent. 
 
Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. 

Actualment l’edifici està dotat de càmeres de vídeo vigilància al perímetre exterior, a més de 
control d’accessos. 
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Les noves instal·lacions s’integraran amb les existents per donar servei a les àrees objecte del 
projecte. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

4.1. INSTAL·LACIÓ D’ALARMA ANTI-INTRUSIÓ. 

Es preveu una instal·lació anti-intrusió als diferents accessos de l’edifici des de  l’exterior, així com 
a les sales que disposen de finestres accessibles des de l’exterior. Aquesta instal·lació comptarà 
amb detectors volumètrics, sirena, contactes magnètics, centraleta d’intrusió i teclat 
d’activació/desactivació de l’alarma.  

4.2. CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ. 

Es preveurà una instal·lació de circuit tancat de televisió per a la vigilància perimetral de l’edifici, 
així com dels diferents accessos.  

4.3. INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D’ACCESSOS. 

Es disposarà d’una instal·lació de control d’accés pel personal a determinades àrees que seran 
d’accés restringit al públic. Aquest sistema estarà format pels següents elements: 
 

1. Lector de targetes per a realitzar l’accés restringit a les diferents àrees.  
 
2. Contacte magnètic. Permetrà conèixer l’estat de la porta. 

 
3. Pany elèctric que s’activarà amb la targeta per a l’obertura de la porta.  

 
4. Interface: és l’element de control dels lectors, microprocessat. 

 
5. Controlador: correspon a l’element central del sistema, al qual es connecten els  interfaces. 

El  controlador es connectarà al sistema de control centralitzat de l’edifici per a disposar de 
l’estat del sistema. 

 
La instal·lació es trobarà connectada a un servidor informàtic pel seu control.  

5. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS. 

En la seva instal·lació, tant en muntatge horitzontal com en el muntant vertical, s'acompliran les 
distàncies d'altres instal·lacions previstes per la Reglamentació vigent. 
 
Les seccions dels conductors i diàmetres dels tubs seran els normalitzats per a aquest tipus 
d’instal·lacions. 

X. TRANSPORT PNEUMÀTIC 

1. OBJECTE DEL PROJECTE. 
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És objecte del projecte definir les instal·lacions de transport pneumàtic, que seran nous, de 
manera que permeti procedir a la seva execució segons la normativa vigent. 

2. REGLAMENTACIÓ. 

La instal·lació de distribució no es troba afectada per cap normativa específica. És per això que 
s’executarà segons la bona pràctica en aquest tipus d’instal·lacions.  

3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA. 

La instal·lació que es projecta precisa disposar de diverses estacions d’enviament/recepció per tal 
de poder, per exemple, fer enviaments de mostres d’extracció i  recepcions de medicaments o 
històries clíniques.  
 
El tub que es farà servir per a construir la xarxa serà de PVC i estarà especialment tractat per a 
evitar electricitat estàtica. Els canvis de direcció s’executaran mitjançant corbes amb radi interior 
no inferior a 650mm.  
 
 
 

 



                                                                                                           

Memòria del projecte d’execució FASE 1A (Estructura)  

Pediàtric Càncer Center (Hospital Sant Joan de Déu)                                               PINEARQ SLP     Maig de 2018   130/149 

MA.SI Memòria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi. 
Aquest apartat es descriu a títol informatiu, ja que el present projecte d’execució només 
desenvolupa els capítols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentació i Estructura, Xarxa de 
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capítols fins a arribar a la total funcionalitat de 
l’edifici es desenvoluparà en el futur Projecte d’Execució Fase 1B) 
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1. Objecte del projecte 

Es tracta de delimitar i descriure els diferents sectors d’incendi en el context de la 
superfície del’edifici,actualment destinat, com a ús docent, sanitari i aparcament, el 
qual s’amplia i reforma amb àrees d’ús Hospitalari, dimensionat el grau de resistència 
al foc, càlcul de les vies d’evacuació i dimensionat de les instal·lacions de detecció, 
protecció i extinció d’incendis. 

2. Antecedents 

L’activitat s’ubicarà dintre d’un edifici, actualment amb llicència per a d’ús docent i 
sanitari per les plantes sobrerasant i aparcament a les plantes sotarasant. 

Es tracta d’un canvi que afecta en diferent grau a la totalitat de plantes sobre rasant ja 
sigui per ampliació del edifici o per reforma de àrees existents. 

En aquest document no es justifiquen les plantes sota rasant, corresponents a 
aparcament, al no veure’s afectades per l’ampliació/reforma, disposant d’accessos 
independents de la resta de l’activitat. 

L’edifici va obtenir llicència d’activitats pels usos indicats anteriorment mitjançant 
resolució de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

3. Referències normatives 

A les àrees reformades i ampliades s’acompliran les disposicions legals que 
s’enumeren tot seguit: 

- CódigoTécnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad en caso de incendio 
CTEDB-SI, segons Real Decreto 314/2006 de 17 de Març. 

- Criteris tècnics per la redacció de projectes del Col·legi d'Enginyers Industrials de 
Catalunya. 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, segons Real Decreto 
1942/1993 de 5 de Novembre. 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments,activitats, infraestructures i edificis. 

4. Límits a l’extensió de l’incendi 

4.1. Sectorització respecte veïns 

L’activitat ocuparà la totalitat d’un edifici de nova construcció situat al municipi de 
Esplugues de Llobregat. 

Es tracta d’un edifici exempt, en parcel·la que delimita la seva façana sud-oest amb el 
carrer de Santa Rosa, la façana sud-est amb la Avinguda d’Esplugues i la resta amb 
altres parcel·les i zona boscosa. 
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4.1.1. Parets mitgeres i Façanes 

La sectorització per l’exterior de l’edifici entre dos sectors contigus complirà les 
distàncies mínimes que s’estableixen a l’apartat 1 de la secció SI2 “Propagació 
exterior”del CTE pel que respecte a façanes enfrontades, encontres entre façanes, 
encontres entre façanes i forjats, i encontres entre mitgeres i cobertes. 

L’edifici no comparteix amb altres activitats, patis amb façanes enfrontades i que 
disposin d’obertures. 

Els forjats disposaran de la resistència al foc requerida per normativa (EI120 a les 
plantes sotarasant i EI60 a la resta de plantes). 

4.1.2. Cobertes 

Les cobertes són planes i transitables. Aquestes no disposaran d’obertures 
susceptibles de propagar un incendi. Segons s’especifica al apartat 2 del CTE DB SI 2. 

Els patis que es disposaran des de les cobertes per al pas d’instal·lacions disposaran 
dels corresponents elements sectoritzadors (comportes tallafocs, segellats, etc) a la 
entrada a cada planta. 

4.2. Sectorització interior implantada 

Procedeix primerament la consideració de les àrees generals d’incendi definibles en 
funció de l’activitat a desenvolupar en cada secció. S’han determinat tenint en compte 
l’operativitat i la facilitat de delimitar-les amb elements resistents al foc. 

Les plantes destinades a hospitalització disposaran, com a mínim, dos sectors 
d’incendis, cadascun amb una superfície construïda inferior a 1500 m2. 

Els usos deles diferents plantes que disposa l’establiment corresponen als següents: 

Plantes sota rasant 

L’edifici disposa 3 plantes sotarrasant d’us aparcament. Aquestes constitueixen un 
únic sector d’incendis i no es veuen afectades per la ampliació i reforma del edifici, 
mantenint les característiques segons l’autorització que es disposa. 

Planta Baixa: 

Planta destinada a us docent. Es reforma parcialment i s’amplia mitjançant un nou 
mòdul mantenint l’ús majoritàriament docent. 

En aquesta planta es disposen, a més a més, de cuina, zona de magatzems i sales 
d’instal·lacions. 

Planta Primera: 

Planta que es reforma en gran part i s’amplia mitjançant la construcció de dos mòduls. 
Disposarà de tres sectors d’incendis diferenciats. Un primer sector corresponent a 
l’auditori i sales annexes. Un segonsector d’incendis d’us hospitalari corresponent a 
Àrea Ambulatòria - Hospital de Dia i Àrea Ambulatòria – Procediments amb quiròfan 
CMA i un tercer sector amb consultes externes i zones administratives. 
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Planta Segona: 

Planta que es reforma en la seva totalitat, ampliant-se mitjançant la construcció de 2 
mòduls. Planta destinada a hospitalització de pacients. Es disposen dos sectors 
d’incendis cadascun d’ells amb una superfície construïda inferior a 1.500 m2. 

Planta Tercera: 

Planta d’us hospitalari i docent amb àrees administratives. Planta que es reforma 
parcialment i amplia amb la construcció de dos nous mòduls. Disposarà de dos sectors 
diferenciats. Un primer sector corresponent a la zona d’ús hospital i el segon sector 
d’us docent i administratiu. 

Planta Quarta: 

Planta d’us majoritàriament docent amb àrees administratives. Aquesta planta es 
reforma parcialment i amplia amb la construcció de dos nous mòduls constituint en la 
seva totalitat un únic sector d’incendis. 

Planta Cinquena: 

Planta parcialment de nova construcció destinada a instal·lacions. 

La relació de superfícies de l’edifici serà la següent: 
 

Ref. Sala DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
 PLANTA BAIXA 

 EA.001 LABORATORI - QRF 21,93 
EA.002 ORDINADORS 10,32 
EA.003 QUIRÒFAN 1 23,74 
EA.004 CONILLS 10,58 
EA.005 NEVERES 6,74 
EA.006 ESTERILITZADOR 5,36 
EA.007 RATOLINS 6,16 
EA.008 RATES 8,42 
EA.009 IMMUNODEPRIMITS 9,58 
EA.010 LABORATORI 8,28 
EA.011 RATOLINS 5,67 
EA.012 RATOLINS 5,67 
EA.013 LABORATORI 13,12 
EA.014 INSTAL·LACIONS 1,95 
EA.015 VESTUARI 9,71 
EA.016 VESTUARI 8,67 
EA.017 AUTOCLAU 17,48 
EA.018 DESPATX 2 10,24 
EA.019 DESPATX 1 8,98 
EA.020 CIRCULACIÓ 2,00 
EA.021 CIRCULACIÓ 1,52 
EA.022 CIRCULACIÓ 5,78 
EA.023 CIRCULACIÓ 22,59 
EA.024 CIRCULACIÓ 7,94 
EA.025 CIRCULACIÓ 12,84 
EA.026 ESCOMBRARIES 6,30 
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Ref. Sala DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
EA.027 ESCOMBRARIES 6,48 
EA.028 ESCOMBRARIES 15,95 
EA.029 MAGATZEM GENERAL 285,30 
EA.030 MAGATZEM TEATRE 17,41 
EA.031 MAGATZEM ESTÈRIL 64,38 
EA.032 MAGATZEM INFORMÀTICA 31,75 
EA.033 MAGATZEMS MANTENIMENT 97,99 
EA.034 MAGATZEMS VOLUNTARIS 21,92 
EA.035 OBRA BENÈFICA I EXPO 20,88 
EA.036 MAGATZEMS GERÈNCIA 21,10 
EA.037 MAGATZEMS GERMANS 35,86 
EA.038 CIRCULACIÓ 78,61 
EA.039 CIRCULACIÓ 41,57 
EA.040 CIRCULACIÓ 16,21 
EA.041 E.T. 20,17 
EA.042 QUADRES  ELÈCTRICS GENERALS 31,13 
EA.043 GRUP ELECTROGEN 8,83 
EA.044 IMMUNODEPRIMITS 18,46 
EA.045 PREPARACIONS ESPECIALS 14,16 
EA.046 RENTAT 15,90 
EA.047 SALA MÀQUINES 6,35 
EA.048 VESTUARI 8,01 
EA.049 VESTUARI 7,77 
EA.050 MALALTIES METABÒLIQUES 14,96 
EA.051 PERSONAL NETEJA 9,55 
EA.052 CIRCULACIÓ 29,01 
EA.053 WC PÚBLIC 14,80 
EA.054 AULA CURIE 35,27 
EA.055 AULA FLEMING 21,69 
EA.057 AULA CUSHING 32,24 
EA.058 AULA WATSON 38,72 
EA.059 AULA KOCH 12,45 
EA.060 AULA MENDEL 25,68 
EA.061 SALA REUNIONS 11,13 
EA.062 DIRECCIÓ DOCÈNCIA 82,86 
EA.063 DESPATX CAP SERVEI 18,67 
EA.064 DESPATX 1 25,71 
EA.065 CIRCULACIÓ 5,11 
EA.066 VESTÍBUL - CIRCULACIÓ 123,68 
EA.069 VENDING 1,70 
EA.070 SALA DARWIN  SIMULACIÓ ROBÒTICA 51,24 
EA.071 MAGATZEM INFERMERIA 40,90 
EA.072 UNIVERSITARI 22,31 
EA.073 AULA PEDIATRIA 28,17 
EA.074 CIRCULACIÓ GENERALS 28,52 
EA.075 CIRCULACIÓ GENERALS 39,71 
EA.076 MISSIONS 20,40 
EA.077 COMUNITAT 21,44 
EA.078 MANTENIMENT 43,04 
EA.222 DESPATX 9,55 
EA.223 CIRCULACIÓ GENERALS 32,07 
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Ref. Sala DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
EA.224 CIRCULACIÓ GENERALS 30,12 
EA.225 SALA DARWIN  SIMULACIÓ ROBÒTICA 27,15 
EA.226 SALA HIPÒCRATES 33,78 
EA.227 SALA CONTROL 12,92 
EA.228 INSTAL·LACIONS 96,46 

PB.13.01 ESPAIS COMUNS 76,87 
PB.13.02 SALA RACK 3,51 
PB.13.03 BIBLIOTECA 240,06 
PB.13.04 AULA PASTEUR 85,61 
PB.13.05 CALL CENTER  / MAGATZEM 33,21 
PB.13.06 WC 3,36 

 PLANTA PRIMERA 
 EA.079 CAFETERIA AUDITORI 96,20 

EA.110 ESPAI CONFERENCIANT 29,83 
EA.111 AUDITORI 359,34 
EA.112 TRADUCTOR 6,69 
EA.113 CABINA PROJECCIÓ 15,78 
EA.249 VESTÍBUL - ESPAIS DE CIRCULACIÓ 152,13 

P1.01.01 RECEPCIÓ INFORMACIÓ 16,61 
P1.01.02 SALA DE RELAX 29,19 
P1.01.03 SALA DE JOC NENS 43,45 
P1.01.04 SALA DE JOC ADOLESCENTS 16,83 
P1.01.05 DESPATX ATENCIÓ 19,54 
P1.01.06 MAGATZEM 16,60 
P1.01.07 LAVABOS PÚBLICS 17,85 
P1.02.01 RECEPCIÓ ADMISSIONS 21,94 
P1.02.02 SALA DE JOC NENS 18,95 
P1.02.03 SALA DE JOC ADOLESCENTS 15,97 
P1.02.04 LAVABOS PÚBLICS 17,85 
P1.03.01 SALA ESPERA CCEE 43,44 
P1.03.02 DESPATX CCEE 14,15 
P1.03.02 DESPATX CCEE (3 UND.) 43,05 
P1.03.02 DESPATX CCEE 27,76 
P1.03.02 DESPATX CCEE 13,51 
P1.03.02 DESPATX CCEE 19,20 
P1.03.02 DESPATX CCEE (2 UND.) 42,16 
P1.03.02 DESPATX CCEE (3 UND.) 58,59 
P1.03.02 DESPATX CCEE (2 UND.) 39,78 
P1.03.02 DESPATX CCEE 14,01 
P1.03.02 DESPATX CCEE 18,43 
P1.03.04 DESPATX INFORMACIÓ 14,05 
P1.03.05 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 31,31 
P1.03.06 SALA TREBALL ADJUNTS 19,89 
P1.03.07 SALA RESIDENTS MÀSTERS  I FELLOWS 19,41 
P1.03.09 MAGATZEM BRUT 5,25 
P1.03.10 OFFICE PERSONAL 13,75 
P1.03.11 LAVABOS PERSONAL 5,51 
P1.03.11 LAVABOS PERSONAL 3,47 
P1.03.12 MAGATZEM  FARMÀCIA 11,70 
P1.03.12 MAGATZEM  CARROS 12,40 
P1.03.13 SALA NETA 9,45 
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Ref. Sala DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
P1.03.14 SALA BRUTA 11,73 
P1.03.15 LOCAL NETEJA 4,21 
P1.03.16 LOCAL INFORMÀTIC 7,09 
P1.04.01 SALA D'ESPERA HdDIA 23,55 
P1.04.02 SALA EXTRACCIONS 22,78 
P1.04.03 UNITAT ASSAJOS CLINICS 20,91 
P1.04.04 BOX ESTÀNDARD (2 UND.) 19,60 
P1.04.04 BOX ESTÀNDARD (2 UND.) 19,94 
P1.04.04 BOX ESTÀNDARD (4 UND.) 28,44 
P1.04.05 BOX PROCEDIMENTS 9,23 
P1.04.06 BOX RECUPERACIÓ (3 UND.) 31,74 
P1.04.07 BOX URGÈNCIES 9,23 
P1.04.09 CONTROL D'INFERMERIA 10,12 
P1.04.09 CONTROL D'INFERMERIA 11,90 
P1.04.10 ESPAI DE JOCS 37,94 
P1.04.10 ESPAI DE JOCS 36,15 
P1.04.11 PREPARACIÓ DE MEDICACIÓ 14,79 
P1.04.12 MAGATZEM DE MEDICACIÓ 18,18 
P1.04.13 ZONA  TREBALL FARMÀCIA 12,87 
P1.04.14 ZONA MHDA 22,70 
P1.04.15 CARRO D'ATURADES 1,90 
P1.04.16 MAGATZEM HdDIA 11,83 
P1.05.01 SALA ESPERA CCEE 20,32 
P1.05.02 SALA ATE (EXPL SEDADA) 16,79 
P1.05.03 QUIRÓFANCMA 19,12 
P1.05.04 REA POST QUIRURGICA 21,28 
P1.05.05 READAPTACIÓ  AL MEDI 38,76 
P1.05.06 LAVABO VESTIDOR 5,95 
P1.05.07 SALA NETA 10,34 
P1.05.07 SALA BRUTA 5,55 
P1.05.09 MAGATZEM 14,24 
P1.05.10 LOCAL NETEJA 5,39 

 PLANTA SEGONA 
 P2.10.06.G GIMNÀS REHABILITACIÓ 61,14 

P2.10.06.F BOXES TRACTAMENT 15,31 
P2.10.06.A RECEPCIÓ CONTROL 4,99 

P2.10.06.B i C VESTIDORS (2 UND.) 8,94 
P2.10.06.D BANY ADAPTAT 4,31 
P2.10.06.E SALA NETEJA 5,71 
P2.10.01 FAMILYLOUNGE 35,85 
P2.10.02 ZONA DE JOCS I ESTUDI NENS 21,16 
P2.10.03 ZONA DE JOCS I ESTUDI ADOLESCENTS 18,73 
P2.10.04 INFORMACIÓ FAMILIES 13,87 
P2.10.05 LAVABOS PÚBLICS (2 UND.) 25,48 
P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD (7 UND.) 155,54 
P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 23,31 
P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 27,95 
P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD (6 UND.) 146,10 
P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD 28,38 
P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD (20 UND.) 392,60 
P2.10.08 HABITACIÓ ESTÀNDARD (2 UND.) 42,14 
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Ref. Sala DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
P2.10.09 CONTROL D'INFERMERIA 13,84 
P2.10.09 CONTROL D'INFERMERIA (2 UND.) 33,54 
P2.10.10 PREPARACIÓ MEDICACIÓ 12,69 
P2.10.11 MAGATZEM MEDICACIÓ 8,64 
P2.10.12 SALA MULTIDISCIPLINAR 26,16 
P2.10.13 OFFICE PERSONAL 22,75 
P2.10.14 LAVABOS PERSONAL 5,58 
P2.10.15 MAGATZEM CARROS 18,38 
P2.10.16 MAGATZEM BRUT 4,61 
P2.10.16 MAGATZEM BRUT (2 UND) 20,82 
P2.10.17 MAGATZEM NET 6,30 
P2.10.17 MAGATZEM NET (2 UND.) 22,02 
P2.10.18 SALA NETEJA 2,20 
P2.10.19 MAGATZEM ROBA 8,01 
P2.10.20 CARRO D'ATURADES 5,39 
P2.10.21 TREBALL MÉDIC 13,97 
P2.10.22 BANY ADAPTAT (2 UND.) 7,80 
P2.10.23 SALA NETEJA 7,15 
P2.10.24 CIRCULACIÓ HOSPITALITZACIÓ 206,02 
P2.10.24 CIRCULACIÓ HOSPITALITZACIÓ 98,86 
P2.10.24 CIRCULACIÓ HOSPITALITZACIÓ 75,74 
P2.10.25 CIRCULACIÓ PÚBLICA 91,15 

 PLANTA TERCERA 
 EA.137 CONSULTA 10,45 

EA.138 DESPATX 11,90 
EA.139 DESPATX 14,69 
EA.140 MAGATZEM 8,00 
EA.141 SALA D'ESPERA 15,77 
EA.142 SECRETARIA 17,80 
EA.143 CONSULTA 14,93 
EA.144 CONSULTA 14,91 
EA.145 CONSULTA 14,93 
EA.146 CONSULTA 14,91 
EA.147 CONSULTA 14,93 
EA.148 WC PÚBLIC 8,14 
EA.149 WC PÚBLIC 4,56 
EA.150 WC PÚBLIC 2,59 
EA.151 LABORATORI FUNDACIÓ 119,59 
EA.152 AULA 100 ALUMNES 120,45 
EA.153 AULA 50 ALUMNES 60,34 
EA.154 AULA 50 ALUMNES 60,35 
EA.155 WC HOMES 10,90 
EA.156 WC DONES 11,00 
EA.157 DESPATX 11,23 
EA.158 DESPATX 11,25 
EA.159 DESPATX 11,25 
EA.160 DESPATX 11,01 
EA.161 DESPATX 11,35 
EA.162 DESPATX 11,37 
EA.163 DESPATX 11,12 
EA.164 DESPATX 11,04 
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Ref. Sala DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
EA.165 DESPATX 11,11 
EA.166 DESPATX 11,02 
EA.167 DESPATX 49,16 
EA.168 DESPATX 4,98 
EA.169 AULA PEDIATRIA 60,98 
EA.170 SALA REUNIONS 41,19 
EA.229 CIRCULACIÓ GENERALS 32,84 
EA.230 CIRCULACIÓ GENERALS 33,24 
EA.231 CIRCULACIÓ 106,76 
EA.232 CONTROL 4,96 
EA.233 CIRCULACIÓ 83,95 
EA.234 DESPATX 16,66 
EA.235 DESPATX 12,13 
EA.236 DESPATX 12,24 
EA.237 DESPATX 18,29 
EA.238 DESPATX 5,41 
EA.239 CEIC 5,42 
EA.240 PAS 36,14 
EA.240 ADMINISTRACIÓ FUNDACIÓ 31,30 

P3.06.01 RECEPCIÓ 25,74 
P3.06.02 SALA ESPERA 59,00 
P3.06.02 SALA ESPERA 40,25 
P3.06.03 VESTUARI PACIENTS (4 UND.) 16,40 
P3.06.04 LAVABO PÚBLIC (2 UND.) 25,90 
P3.07.01 SALA PET CT (2 UND.) 99,66 
P3.07.02 SALA D'INJECCIÓ 10,80 
P3.07.03 ESPERA INJECTATS AMB WC 24,72 
P3.07.04 SALA DE CONTROL (2 UND.) 38,62 

P3.07.05.A ESCLOSAACCÈS 7,88 
P3.07.05.B PREPARACIÓ RADIOFÀRMACS 10,30 
P3.07.06.A MAGATZEM RADIOFÀRMACS 13,34 
P3.07.06.B RECEPCIÓ RADIOFÀRMACS 16,10 
P3.07.07 MAGATZEM RESIDUS RADIO 10,58 
P3.09.01 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 35,86 
P3.09.02 SALA NETEJA 6,97 
P3.09.03 MAGATZEM 19,01 
P3.09.04 LABORATORI 30,23 
P3.15.01 SALA ESPERA 20,15 
P3.15.02 TREBALL ADMINISTRATIU 21,12 
P3.15.03 DESPATX 21,12 
P3.15.03 DESPATX 19,01 
P3.15.04 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 44,25 
P3.15.05 OFFICE PERSONAL 17,50 
P3.15.06 MAGATZEM 19,19 
P3.15.07 LAVABOS PERSONAL 9,86 
P3.15.08 SALA NETEJA 4,16 

 PLANTA QUARTA 
 EA.171 CULTIUS 8,23 

EA.172 LABORATORI DE HEMATOLÒGIA 16,03 
EA.173 METABOLOPATIES BIOQUÍMICA 29,00 
EA.174 DESPATX 3 9,62 
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Ref. Sala DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
EA.175 ESTERILITZACIÓ 2,73 
EA.176 CIRCULACIÓ 5,51 
EA.177 BOMBONES, CONGELADORS I NEVERES 24,98 
EA.178 SALA REUNIONS 13,27 
EA.179 DESPATX 1 9,07 
EA.180 SALA DE CULTIUS 14,21 
EA.181 SALA DE CULTIUS 11,75 
EA.182 WC HOMES 3,87 
EA.183 WC DONES 3,87 
EA.184 WC PÚBLIC 6,78 
EA.185 PRC 8,52 
EA.186 DESPATX 1 8,20 
EA.187 DESPATX 2 11,29 
EA.188 CÀMERA FOSCA 3,21 
EA.189 GENÈTICA (Laboratori de Biologia Molecular) 89,51 
EA.190 DESPATX ESTUDIANTS 1 11,84 
EA.191 DESPATX 1 12,36 
EA.192 DESPATX 2 7,47 
EA.193 DESPATX 3 7,48 
EA.194 DESPATX 4 7,49 
EA.195 DESPATX 5 7,48 
EA.196 DESPATX 6 12,36 
EA.197 DESPATX ESTUDIANTS 2 20,26 
EA.198 SALA REUNIONS 16,34 
EA.199 BOX 1 4,92 
EA.200 BOX 2 7,50 
EA.201 BOX 3 7,47 
EA.202 BOX 4 5,39 
EA.203 BOX 5 5,42 
EA.204 BOX 6 5,39 
EA.205 SALA SEMINARIS  GRANS 39,82 
EA.206 ASEO 2,64 
EA.207 ESPERA 6,84 
EA.208 SALES TÈCNIQUES 20,52 
EA.209 CIRCULACIÓ 20,16 
EA.210 CIRCULACIÓ 24,60 
EA.211 CIRCULACIÓ 22,84 
EA.212 SECRETARIA 17,82 
EA.213 ESPERA 6,20 
EA.214 BB 2 9,62 
EA.215 BB 1 9,65 
EA.216 ESPAI TÈCNIC 11,49 
EA.217 CBB 2 0,90 
EA.218 CBB 3 0,90 
EA.219 CIRCULACIÓ 12,95 
EA.220 MAQUINARIA ASCENSOR 18,19 
EA.221 INSTAL·LACIONS 148,00 
EA.241 REVELAR SALA ROSA 5,29 
EA.242 CÀMERA FREDA 7,99 
EA.243 ASEO 1,70 
EA.244 LABORATORI FUNDACIÓ 51,75 
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Ref. Sala DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
EA.245 DESPATX 7 8,08 
EA.280 INSTAL·LACIONS 25,31 
EA.281 INSTAL·LACIONS 15,42 

P4.14.01 DESPATX (5 UND.) 42,25 
P4.14.01 DESPATX 8,73 
P4.14.01 DESPATX 13,00 
P4.14.02 LABORATORI ESTÀNDARD 30,23 
P4.14.02 LABORATORI ESTÀNDARD (3 UND.) 193,05 
P4.14.02 LABORATORI ESTÀNDARD 66,93 
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 18,14 
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 43,23 
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 44,25 
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR (2 UND.) 38,02 
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 16,67 
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 19,89 
P4.14.04 OFFICE PERSONAL 11,32 
P4.14.05 MAGATZEM 15,15 
P4.14.06 LAVABOS PERSONAL 4,90 
P4.14.07 SALA NETEJA 6,30 
P4.14.07 SALA NETEJA 4,81 
P4.14.07 SALA NETEJA 6,97 
P4.17.01 SALA CAFETERIA 275,29 
P4.17.02 BANYS PÚBLICS (2 UND.) 20,50 
P4.17.02 BANYS PÚBLICS 5,90 
P4.17.03 VESTIDOR PERSONAL 8,22 
P4.17.03 SALA NETEJA 4,04 
P4.17.03 VESTIDOR PERSONAL 7,87 
P4.17.04 LAVABOS PERSONAL 8,75 
P4.17.04 LAVABOS PERSONAL 8,38 

 PLANTA CINQUENA 
 EA.250 INSTAL·LACIONS 118,61 

EA.251 CENTRAL HIDRÀULICA 10,58 
EA.252 CENTRAL HIDRÀULICA 14,81 
EA.282 INSTAL·LACIONS 28,13 

P5.18.01 INSTAL·LACIONS 493,94 
   
 Total Superfície: 19.710,08 

 
A conseqüència de la reforma/ampliació, es disposarà de nous locals de risc especial, 
segons es relaciona i que es descriuen a l’apartat 5.6 d’aquest document. 
 

 S3.R1 
 S3.R2 
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4.3. Resistència al foc de l’estructura 

Estabilitat de l’ edificació.  
 
Amb l’estudi dels materials dels paredons i murs constituents dels tancaments 
exteriors del sector d’incendi considerat, es coneixerà la seva estabilitat al foc i la seva 
resistència davant d’un sinistre. 
 
A continuació indiquem els sectors que es veuen afectats per la reforma/ampliació de 
l’edifici: 
 
Sector d’incendi   Requerit Adoptat 
     
PL. SOTERRANI     
     
Sector d’incendi S0.1: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 
     
Sector d’incendi S1.2: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 
     
Sector d’incendi S1.3: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 
     
Sector d’incendi S2.1: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 
     
Sector d’incendi S2.2: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 
     
Sector d’incendi S3.1: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 
     
Sector d’incendi S3.2: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 
     

Sector d’incendi S3.R1: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 

     



Desembre de 2017   14/23 

Sector d’incendi   Requerit Adoptat 
     
Sector d’incendi S3.R2: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 

     
Sector d’incendi S4.1: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 
     
Sector d’incendi S5.1: Estructura vertical :  R 90 R 90 
 Estructura horitzontal :  R 90 R 90 
 Tancaments :  EI 90 EI 90 
 Portes :  EI2 -60 C5 EI2 -60 C5 

Les portes dels ascensors, al comunicar diferents sectors disposaran d’una resistència 
al foc EI30. 

Tractant-se d’un edifici exclusiu per aquesta activitat, sense veïns en plantes superiors, 
es admissible l’estabilitat trobada al foc. 

4.4. Espais ocults. Passos d’instal·lacions a través d’elements de 
compartimentació d’incendis 

Els muntants per passos d’instal·lacions entre les diferents plantes comuniquen 
diferents  sectors d’incendis. 

Qualsevol pas d’instal·lacions entre dos sectors diferenciats disposarà d’elements de 
sectorització amb una resistència al foc igual ala del element travessat. 

Els conductes de climatització i ventilació disposaran de comportes tallafoc al seu pas 
entre diferents sectors. 

4.5. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

En compliment d'allò previst a l'apartat 4 del DB-SI 1, la reacció al foc dels elements 
constructius utilitzats com a revestiments de sostres, parets i terres, quan ocupin més 
del 5% de les superfícies totals on estiguin col·locats (sostre, paret o terra), dins d’un 
mateix recinte, seran de la classe següent: 

REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 

SITUACIÓ 
SOSTRES I 

PARETS 
TERRES 

Zones ocupables en us no hospitalari C-s2,d0 EFL 

Passadissos, escales protegides i 
zones ocupables en us hospitalari B-s1,d0 

CFL-s1 

Recintes de risc especial BFL-s1 

Espais ocults B-s3,d0 BFL-s2 

Les butaques i seients fixes que estiguin entapissats compliran algun dels següents 
assajos: 
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 UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliariotapizado - 
Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

 UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliariotapizado - 
Parte 2: fuentedeignición: llama equivalente a una cerilla”. 

Si es disposen elements tèxtils suspesos, aquests seran de Classe 1 conforme la 
norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productostextiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 

4.6. Locals de risc especial 

Els nous sectors de Risc Especial corresponen als següents: 
 

Sector Denominació Risc 
     

Pl Tercera   

S3.R1 Magatzem residus 
Baix 

5<S≤15 m2 

S3.R2 Laboratori 
Baix 

S≤350m3 

La classificació anterior determina les condicions especials que han de complir les 
sales en quant a resistència al foc dels seus elements constructius, necessitat de 
disposar de vestíbuls d’independència, i recorregut màxim d’evacuació. A continuació 
es determinen aquestes condicions: 
 

Característiques Risc Baix Risc Mig Risc Alt 

Resistència al foc de la estructura portant. R90 R120 R180 

Resistència al foc de les parets i sostres que 
separen la zona de la resta de l’edifici. 

EI90 EI120 EI180 

Vestíbul d’independència en cada comunicació 
de la zona amb la resta de l’edifici. 

- SÍ Sí 

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici. EI245-C5 2 x EI230-C5 2 x EI245-C5 

Màxim recorregut fins alguna sortida del local =< 25 m =< 25 m =< 25 m 

5. Evacuació dels ocupants 

5.1. Compatibilitat dels elements d’evacuació 

No existeixen en l’edifici instal·lacions o activitats d’ús incompatible amb el que es 
desenvolupa als locals objecte d’aquest expedient. 

5.2. Alçades d’evacuació 

La alçada màxima d’evacuació descendent és inferior a 15 m corresponent a la 
evacuació de planta quarta fins la sortida a planta primera o baixa. 
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5.3. Càlcul de l’ocupació 

Als efectes del  dimensionament de les vies d’evacuació es consideraran  els següents 
índexs: 

 
Zones de pas, lavabos i sales 
d’instal·lacions 

: Nul·la 

Sales de reunions : 1 persona / 10 m2 o fracció. 
Vestuaris : 1 persona / 3 m2 o fracció 
Sales d’espera : 1 persona / 2 m2 o fracció. 
Despatxos i zones administratives : 1 persona / 10 m2 o fracció. 
Consultes : 1 persona / 10 m2 o fracció. 
Arxius i Magatzems : 1 persona / 40 m2 o fracció. 
Zones tractament a pacients : 1 persona / 20 m2 o fracció. 
Boxes i sales hospitalització : 1 persona / 15 m2 o fracció. 

 

En base aquests índexs s’ha dimensionat la ocupació de cada sector resultant els 
següents valors: 
 

SECTOR  DENOMINACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(m2) 

OCUPACIÓ 
ASSIGNADA 

(persones 
    

S0.1 Planta Baixa Sector 1 478,10 158,00 
S0.2 Planta Baixa Sector 2 190,00 29,00 
S0.3 Planta Baixa Sector 3 463,55 11,00 
S0.4 Planta Baixa Sector 4 79,16 3,00 
S0.5 Planta Baixa Sector 5 304,42 142,00 
S0.6 Planta Baixa Sector 6 282,63 11,00 
S0.7 Planta Baixa Sector 7 30,06 2,00 
S0.8 Planta Baixa Sector 8 45,66 11,00 
S0.9 Planta Baixa Sector 9 119,34 20,00 

S0.R1 Grup Electrogen 8,83 - 
S0.R2 Quadres BT 31,13 - 
S0.R3 Centre de transformació 20,17 - 
S1.1 Planta Primera Sector 1 659,97 509,00 
S1.2 Planta Primera Sector 2 497,99 96,00 
S1.3 Planta Primera Sector 3 764,24 190,00 
S2.1 Planta Segona Sector 1 775,77 81,00 
S2.2 Planta Segona Sector 2 965,14 149,00 
S3.1 Planta Tercera Sector docent 1.420,88 264,00 
S3.2 Planta Tercera Sector hospital 424,57 84,00 

S3.R1 Magatzem Risc Baix 10,58 1,00 
S3.R2 Laboratori 30,23 7,00 
S4.1 Planta Quarta 1.819,13 470,00 
S5.1 Planta Coberta 666,07 - 
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5.4. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

DISTANCIES D’EVACUACIÓ 

En general es preveu més d’una sortida per sector. Cap recorregut fins a una sortida 
de planta serà superior a 50 m en general i 35 m en àrees d’hospitalització. 

La longitud dels recorreguts d’evacuació fins arribar a un punt amb dos recorreguts 
alternatius no excedirà de 25 m en general i 15 m en àrees d’hospitalització. 

En els plànols adjunts s’indiquen les distàncies dels recorreguts d’evacuació des de 
origen d’evacuació fins a sortida de planta o edifici i en el cas de disposar de més 
d’una sortida s’indiquen les distancies des de origen fins el punt on es disposen els 
dos recorreguts alternatius i des de aquest fins a la sortida de planta o edifici. 

SORTIDES A L’EXTERIOR. 

Es calcularan a raó d'1 m. per cada 200 persones que utilitzin aquesta via. 

El càlcul de les persones que utilitzen cada una de las vies d’evacuació a l’exterior, es 
computarà per la suma total dels ocupants previstos en els sectors que tinguin vies 
d’evacuació a través d’aquestes.D’aquesta forma es preveu en el cas de sectors amb 
varies vies d’evacuació la possibilitat de que alguna d’ells es trobi bloquejada. 
 

Ref. 
Sortida 

Sortida 
Ocupació 
Assignada 
(persones) 

Valor 
Obtingut 

(m) 

Valor 
Adoptat 

(m) 
     

Sortida 1 Sortida 1 Planta baixa 14 0,07 1,60 
Sortida 2 Sortida 2 Planta baixa 472 2,36 2,40 
 Sortida 3 Sortida 3 Pl Baixa (biblioteca) 126 0,63 1,10 
Sortida 4 Sortida 4 Pl Baixa 33 0,17 1,60 
Sortida 5 Sortida 5 Pl Baixa 29 0,15 1,10 
Sortida 6 Sortida 6 Pl Baixa 11 0,06 1,60 
Sortida 7 Sortida 7 Àrea Ambulatòria 96 0,48 1,10 
Sortida 8 Sortida 8 Àrea Ambulatòria 96 0,48 1,10 
Sortida 9 Sortida 9 Escala E4 278 1,39 1,40 
Sortida 10 Sortida 10 Principal 134 0,67 1,45 
Sortida 11 Sortida 11 Auditori Pl Primera 255 1,28 3,20 
Sortida 12 Sortida 12 Auditori Pl Primera 255 1,28 1,60 
Sortida 13 Sortida 13 Escala E3 164 0,82 1,00 

5.5.Dimensionament dels elements d’evacuació 

L’amplada de les vies d’evacuació horitzontals, (porta, passadissos, etc.) es calcularà 
a raó de 1 m. per cada 200 persones que facin servir aquesta via, amb una amplada 
mínima de 80 cm. 

Aquestes condicions es compliranen la totalitat de recorreguts d’evacuació de l’edifici. 
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5.6. Protecció de les escales i vestíbuls d’independència 

Escales protegides.  

Les escales protegides hauran d'acomplir la següent condició: 

                    P  3S + 160 A 

on: 

P: Nombre d'ocupants assignats a l'escala en el conjunt de les plantes a las que es 
serveix. 

S: Superfície útil  del recinte de l'escala en el conjunt de    les plantes en m2, inclosos 
els trams i replans.   

A: Amplada del rampell de l'escala en la planta de sortida de l'edifici. 

Amb els càlculs d’ocupació realitzats obtenim els següents resultats: 
 

Ref. 
Escala 

Escala 
Ocupació 
assignada 
(persones) 

Valor 
obtingut 

(persones) 
        

E1 Evac descendent P5 a P1 199 637 
E2 Evac descendent P4 a P0 315 685 
E3 Evac descendent P4 a P1 164 435 
E4 Evac descendent P4 a P1 417 559 

 

a) Ventilació.  

Segons DB-SI, s’ha de disposar d’obertures de superfície superior a 1 m2 en cada 
planta o bé sobrepressió respecte els sectors al que donen servei.  

En aquest cas, les escales protegides al tractar-se de escales interiors estaran 
sobrepressionades respecte els sectors contigus, mitjançant ventiladors, per tal 
d’evitar la entrada de fum ales mateixes. 
 
b) Característiques constructives  
 
 Relació c/h.  

Serà constant al llarg de tota l’escala i complirà amb la relació 54  2c + h 70 cm 
essent: 

c: dimensió de la contra empremta, que estarà compresa entre 13 i 18,5 cm. 

h: dimensió de la empremta, que serà de 28 cm mínim. 

Passamans.  

Es disposaran passamans al menys en un costat de l’escala.  

En escales d’amplada igual o major de 1,2 m es disposaran passamans en ambdós 
costats.  
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En escales d’amplada igual o major de 2,4 m es disposaran passamans central. 

5.7 Espai exterior segur. 

S’indica en aquest punt el recorregut d’evacuació per l’exterior de l’edifici, així com 
l’espai exterior segur considerat per a la acumulació de les persones evacuades de 
l’edifici en cas de sinistre. 

Es considera espai exterior segur una superfície de 0,5P m2 dins de la zona delimitada 
amb un radi de 0,1P m de distancia des de la sortida del edifici essent P el número de 
persones assignades a la sortida. 

Les àrees objecte d’aquest expedient disposen de 4 sortides a l’exterior, on es disposa 
d’espai segur amb superfície superior a l’exigit per normativa.  

L’espai exterior segur corresponent a cada sortida es el indicat a la taula següent, i 
que es grafia als plànols que acompanyen el present estudi. 
 

 
Ocupació 
assignada 

Superfície 
Espai 

exterior (m2) 

Distància 
des de 

sortida (m) 

Sortida 1 Planta baixa 14 7,00 1,40 

Sortida 2 Planta baixa 472 236,00 47,20 

Sortida 3 Pl Baixa (biblioteca) 126 63,00 12,60 

Sortida 4 Pl Baixa 33 16,50 3,30 

Sortida 5 Pl Baixa 29 14,50 2,90 

Sortida 6 Pl Baixa 11 5,50 1,10 

Sortida 7 Àrea Ambulatòria 96 48,00 9,60 

Sortida 8 Àrea Ambulatòria 96 48,00 9,60 

Sortida 9 Escala E4 278 139,00 27,80 

Sortida 10 Principal 134 67,00 13,40 

Sortida 11 Auditori Pl Primera 255 127,50 25,50 

Sortida 12 Auditori Pl Primera 255 127,50 25,50 

Sortida 13 Escala E3 164 82,00 16,40 

5.8. Portes situades en els recorreguts d’evacuació 

Les portes previstes per a l'evacuació seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu 
sistema de tancament serà de fàcil i ràpida obertura. 

Obriran en sentit de la evacuació les portes de pas previstes per més de 100 persones 
i les previstes en recintes o espais amb una ocupació de més de 50 ocupants. 

L’accés principal de planta baixa  disposarà de portes d’obertura automàtica. Aquestes 
disposaran de sistema que en cas de fallida del subministrament elèctric o  en cas 
d’emergència s’obriran i romandran obertes per facilitar la evacuació. 
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5.9. Discontinuïtats en el paviment 

No es disposen de discontinuïtats en els paviment segons  l’apartat 2 del DB-SUA 1 

5.10. Seguretat en vers al risc d’impacte o atrapament 

No es disposen d’elements fixes o practicables que puguin causar impactes o 
atrapament segons es disposa en el DB-SUA2 del CTE. 

5.11. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Es dotarà als locals d’enllumenat d’emergència i senyalització, que es disposarà a tot 
recinte amb una ocupació superior a les 100 persones, a tot recorregut d’evacuació, a 
les sales d’instal·lacions, als lavabos generals de planta, juntament a la situació dels 
quadres elèctrics i al costat dels mitjans manuals de protecció contra incendis. 

La instal·lació complirà les condicions de servei que disposa la secció DB-SUA 4 del 
CTE sobre seguretat d’utilització, proporcionalment una il·luminació de 1 lux , com a 
mínim al nivell del terra en els recorreguts d’evacuació i de 5 lux als punts on es troben 
situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual i 
quadres de distribució. 

Aquesta instal·lació es realitzarà amb aparells o equips autònoms automàtics. Les 
característiques exigibles a aquests aparells i equips seran les que disposen les 
normes UNE 20 062, UNE 20 392 i UNE-EN 60598-2-22, essent la seva autonomia d’ 
1 hora. 

5.12. Enllumenat d’emergència i senyalització dels mitjans d’evacuació 

Es senyalitzaran conforme a la norma UNE 23034:1988, de forma visible la ubicació 
deles sortides i recorreguts d’evacuació en cas d’emergència, instruint al personal 
sobre les mides a prendre davant d’una eventualitat. 

6. Instal·lacions de protecció contra incendis 

S’ajustaran a les mínimes previstes a la normativa d’aplicació. 

6.1. Extintors portàtils 

Es disposarà d’extintors murals d’eficàcia 21A-113B convenientment distribuïts segons 
plànols de planta adjunt. 

Els extintors es situaran d’acord als següents criteris: 

- On existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, pròxims a les 
sortides del local i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 

- Es situaran de forma que des de qualsevol punt de la planta no hi hagin més de 
15 m. de recorregut real o cada 300 m2 de superfície construïda. 

- L’eficàcia mínima serà 21A-113B de 6 Kg de pes per als de pols i 55 A de 5 Kg 
de pes per als de CO2, indicant-se als plànols la ubicació per a cadascun dels 
tipus referenciats. 

- Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, o be en 
armaris de forma que la part superior de l’extintor quedi situada entre 80 cm i 
120 cm del terra. 
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En la documentació gràfica adjunta es grafien la ubicació dels extintors segons els 
criteris indicats anteriorment. 

6.2. Boques d’incendi equipades 

Els mitjans utilitzats per l’extinció d’incendis estaran constituïts per boques contra 
incendis BIE-25 equipades amb racord segons norma UNE 23.403/89 de ø 25 mm. i 
de mànega amb broc de 20 m. de longitud, connectades a la xarxa d’incendis, la qual 
serà independent de qualsevol altre ús, garantint-se una pressió dinàmica en punta de 
broc de com a mínim 3,5 Kg/cm2 amb un cabdal mínim de 100 l/min. El seu 
emplaçament i distribució queda grafiat en els plànols adjunts. 

Amb la disposició adoptada s’aconsegueix que la distància des de qualsevol punt del 
local protegit fins a la boca d’incendis més pròxim no excedeixi de 25 m. Dins del 
mateix sector. 

En la documentació gràfica adjunta es grafien la ubicació de les boques d’incendi 
extintors segons els criteris indicats anteriorment . 

6.3. Sistema de detecció i d’alarma 

L’objecte d’aquesta instal·lació és indicar un possible conat d’incendi, amb la finalitat 
de permetre la posada en marxa de les mesures de protecció contra incendis. 

S’instal·laran detectors automàtics d’ incendi, repartits pel local, col·locant-se en el 
sostre del mateix i a l’interior del fals sostre que disposin d’una alçada superior a 0,5 
m. 

S’instal·laran a més polsadors d’alarma manuals, repartits pel local, per donar avís en 
cas d’emergència. 

Un equip de llampades i sirena d’alarma, a col·locar en façana, s’encarregarà de donar 
avís a l’exterior del local en cas de foc o fum, en el mateix. 

Pel disseny de la disposició dels diferents elements de detecció i extinció d’incendis 
s’ha estat condicionat per factors arquitectònics a fi i efecte d’integrar-los en una 
modulació de fals sostre uniforme en la totalitat del projecte, així com amb les diferents 
singularitats que apareixen en cada àmbit. 

Aquesta instal·lació es completarà amb una central de senyalització i control d’incendis 
a col·locar en recepció-entrada. 

La connexió de tots els elements de la instal·lació amb la centraleta es farà sota tub 
grapejat al sostre. 

6.4. Instal·lació automàtica d’extinció 

No es disposa d’instal·lació d’extinció automàtica. 

6.5. Columna seca 

No es disposa d’instal·lació de columna seca, al tractar-se d’edifici amb alçada 
d’evacuació inferior a 15m. 
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6.6. Hidrants exteriors 

Per l’abastiment d’aigua al servei de Bombers es proveirà d’hidrant exterior a menys 
de 100 m de l’edifici, a la façana on es preveu l’estacionament dels vehicles del servei 
de Bombers.  

6.7. Ascensors d’emergència 

No es disposen d’ascensors d’emergència, al tractar-se d’edifici amb alçada 
d’evacuació inferior a 15 m. 

6.8. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra 
incendis 

Es senyalaran de forma visible la ubicació dels mitjans d’extinció d’incendis, instruint al 
personal sobre les mides a prendre davant d’una eventualitat, així com forma 
d’utilització dels sistemes de que disposa i els seus punts d’ubicació, segons UNE 
23033-1. 

6.9. Sistema d’abastament d’aigua 

Per donar servei a les instal·lacions d’extinció d’incendis corresponent a BIES, 
Ruixadors i hidrants, es disposaran dels següents sistemes de proveïment d’aigua: 

BIE’s: 

La xarxa de BIE’s es connectarà directament amb la xarxa d’aigües de companyia. 

Hidrants 

Els hidrants exteriors es connectaran a la xarxa municipal d’abastament d’aigua.  

En tots els casos, en la posada en servei de l’activitat es realitzaran mesures de 
pressió per certificar el correcte  funcionament de la instal·lació. 

6.10 Generalitats. 

La instal·lació elèctrica que alimenti les instal·lacions de protecció contra incendis, 
estarà protegida en tot el seu recorregut de forma que no pugui ser inutilitzada en cas 
d’incendi en el interior de l’edifici. 

7. Accessibilitat per a bombers 

7.1. Aproximació i entorn 

Es compleixen les següents condicions dels vials d’aproximació a l’edifici: 

 Amplada mínima lliure de 5 m. 

 Alçada mínima lliure de 4,5 m. 

 Capacitat portant mínima de 20 kN/m2. 

El vial dels accessos principals a l’edifici, disposant d’un espai de maniobra que 
compleix amb les condicions següents: 

 Amplada mínima lliure: 5 m. 
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 Alçada lliure: mínim la de l’edifici. 

 Separació màxima a l’edifici: inferior a 23 m. 

 Distància màxima fins qualsevol accés principal a l’edifici: inferior a 30 m. 

 Pendent màxima: inferior al 10%. 

 Capacitat portant del terra: mínim 20 kN/m2. 

 Resistència al punxonament del terra: superior a 100kN sobre 20 cm de 
diàmetre. 

7.2. Accessibilitat per façana 
Les façanes del edifici disposen de buits que permeten l'accés des de l'exterior al 
personal del servei d'extinció d'incendis. Aquests buits compleixen les condicions 
següents: 

 La altura de l'ampit respecte del nivell de la planta a la qual accedeix no supera 
els 1,20 m. 

 Les seves dimensions horitzontal i vertical han seran com a mínim, 0,80 m i 
1,20 m respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dos 
buits consecutius no superarà els 25 m, mesurats sobre la façana. 

 El revestiment instal·lat a façana no entorpirà l'accessibilitat a l'interior de 
l'edifici a través d'aquests buits. 

7.3. Franges de protecció respecte de la forest 

L’establiment es troba situat al extraradi de la població, delimitant per la vessant nord 
amb zona boscosa. 

Tot i això el centre es troba situat a més de 5 metres de terrenys forestals i per tant no 
li es d’aplicació el Decret 123/2005 de 14 de juny de mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. 
 
 
 
Barcelona, desembre 2017 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
Llistat de plànols. 

 

DG. PROJECTE D'EXECUCIÓ FASE 1A   

   DG. ARQUITECTURA   

   A0 Situació i emplaçament 
 F1.PE.A0.01 SITUACIÓ 1/500 

F1.PE.A0.02 EMPLAÇAMENT TOPOGRÀFIC 1/500 
F1.PE.A0.03 PLÀ D'ACTUACIÓ FASES SE 

   A1 Estat actual i Enderrocs 
 F1.PE.A1.01 ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 3 1/200 

F1.PE.A1.02 ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 2 1/200 
F1.PE.A1.03 ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 1 1/200 
F1.PE.A1.04 ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA BAIXA 1/200 
F1.PE.A1.05 ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA PRIMERA 1/200 
F1.PE.A1.06 ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA SEGONA 1/200 
F1.PE.A1.07 ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA TERCERA 1/200 
F1.PE.A1.08 ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA QUARTA 1/200 
F1.PE.A1.09 ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA CINQUENA 1/200 
F1.PE.A1.10 ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 3 1/200 
F1.PE.A1.11 ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 2 1/200 
F1.PE.A1.12 ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 1 1/200 
F1.PE.A1.13 ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA BAIXA 1/200 
F1.PE.A1.14 ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA PRIMERA 1/200 
F1.PE.A1.15 ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA SEGONA 1/200 
F1.PE.A1.16 ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA TERCERA 1/200 
F1.PE.A1.17 ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA QUARTA 1/200 
F1.PE.A1.18 ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA CINQUENA 1/200 
F1.PE.A1.19 ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA BAIXA 1/200 
F1.PE.A1.20 ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA PRIMERA 1/200 
F1.PE.A1.21 ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA SEGONA 1/200 
F1.PE.A1.22 ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA TERCERA 1/200 
F1.PE.A1.23 ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA QUARTA 1/200 
F1.PE.A1.24 ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA CINQUENA 1/200 
F1.PE.A1.25 ESTAT ACTUAL ALÇAT GENERAL EST I OEST 1/200 
F1.PE.A1.26 ESTAT ACTUAL ALÇAT GENERAL NORD I SUD 1/200 

   A2 Moviment de Terres 
 F1.PE.A2.0.01 MOVIMENT DE TERRES PLATAFORMES 1/200 
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F1.PE.A2.0.02 MOVIMENT DE TERRES SECCIONS LONGITUDINALS 1/200 
F1.PE.A2.0.03 MOVIMENT DE TERRES SECCIONS TRANSVERSALS 1/200 
F1.PE.A2.0.04 MOVIMENT DE TERRES SECCIONS TRANSVERSALS 1/200 
F1.PE.A2.0.05 MOVIMENT DE TERRES SECCIONS TRANSVERSALS 1/200 

   E1 Replanteig i coordinació estructura 
 F1.PE.E1.01 REPLANTEIG PLANTA SOTERRADA 3 1/200 

F1.PE.E1.02 REPLANTEIG PLANTA SOTERRADA 2 1/200 
F1.PE.E1.03 REPLANTEIG PLANTA SOTERRADA 1 1/200 
F1.PE.E1.04 REPLANTEIG PLANTA BAIXA 1/200 
F1.PE.E1.05 REPLANTEIG PLANTA BAIXA ZONA A 1/100 
F1.PE.E1.06 REPLANTEIG PLANTA BAIXA ZONA B 1/100 
F1.PE.E1.07 REPLANTEIG PLANTA BAIXA ZONA C 1/100 
F1.PE.E1.08 REPLANTEIG PLANTA PRIMERA 1/200 
F1.PE.E1.09 REPLANTEIG PLANTA PRIMERA ZONA A 1/100 
F1.PE.E1.10 REPLANTEIG PLANTA PRIMERA ZONA B 1/100 
F1.PE.E1.11 REPLANTEIG PLANTA PRIMERA ZONA C 1/100 
F1.PE.E1.12 REPLANTEIG PLANTA SEGONA 1/200 
F1.PE.E1.13 REPLANTEIG PLANTA SEGONA ZONA A 1/100 
F1.PE.E1.14 REPLANTEIG PLANTA SEGONA ZONA B 1/100 
F1.PE.E1.15 REPLANTEIG PLANTA SEGONA ZONA C 1/100 
F1.PE.E1.16 REPLANTEIG PLANTA TERCERA 1/200 
F1.PE.E1.17 REPLANTEIG PLANTA TERCERA ZONA A 1/100 
F1.PE.E1.18 REPLANTEIG PLANTA TERCERA ZONA B 1/100 
F1.PE.E1.19 REPLANTEIG PLANTA TERCERA ZONA C 1/100 
F1.PE.E1.20 REPLANTEIG PLANTA QUARTA 1/200 
F1.PE.E1.21 REPLANTEIG PLANTA QUARTA ZONA A 1/100 
F1.PE.E1.22 REPLANTEIG PLANTA QUARTA ZONA B 1/100 
F1.PE.E1.23 REPLANTEIG PLANTA QUARTA ZONA C 1/100 
F1.PE.E1.24 REPLANTEIG PLANTA CINQUENA 1/200 
F1.PE.E1.25 REPLANTEIG PLANTA CINQUENA ZONA A 1/100 
F1.PE.E1.26 REPLANTEIG PLANTA CINQUENA ZONA B 1/100 
F1.PE.E1.27 REPLANTEIG PLANTA CINQUENA ZONA C 1/100 

 

 

DG. ESTRUCTURA     

    E0 
   PE-E0-10 FONAMENTS PLANTA -2,74 

 PE-E0-11 DETALLS PILOTATGE 1 
 PE-E0-12 DETALLS PILOTATGE 2 
 PE-E0-20 MURS INTERIORS 
 PE-E0-21 MURS EXTERIORS 
 PE-E0-30 FONAMENTS PLANTA -8,88 
 PE-E0-31 DETALLS MICROPILOTATGE 1 
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PE-E0-32 DETALLS MICROPILOTATGE 2 
 PE-E0-40 SECCIO A 
 PE-E0-41 SECCIÓ B 
 

    E1 
   PE-E1-10 QUADRE PILARS A 

 PE-E1-11 QUADRE PILARS B 
 PE-E1-12 QUADRE PILARS C 
 PE-E1-13 REFORÇ DE PILARS EDIFICI MAR 
 PE-E1-14 REFORÇ DE PILARS EDIFICI MUNTANYA 
 PE-E1-15 DETALLS PILARS 
 

    E2 
   PE-E2-10 FORJAT SANITARI 

 PE-E2-11 DETALLS 
 PE-E2-12 DETALLS 
 

    E3 
   PE-E3-10 DETALLS GENERALS RETICULARS 

 PE-E3-11 DETALLS GENERALS RETICULARS 
 

    E4 EDIFICI A 
 PE-E4-10 P1 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E4-11 P1 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E4-12 P1 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E4-13 P1 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E4-14 P1 ARMAT OY SUPERIOR 
 PE-E4-15 P1 CLARABOIA 
 PE-E4-16 P1 DETALL CLARABOIA 
 

    PE-E4-20 P2 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E4-21 P2 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E4-22 P2 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E4-23 P2 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E4-24 P2 ARMAT OY SUPERIOR 
 

    PE-E4-30 P3 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E4-31 P3 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E4-32 P3 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E4-33 P3 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E4-34 P3 ARMAT OY SUPERIOR 
 

    PE-E4-40 P4 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E4-41 P4 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E4-42 P4 ARMAT OY INFERIOR 
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PE-E4-43 P4 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E4-44 P4 ARMAT OY SUPERIOR 
 

    PE-E4-50 P5 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E4-51 P5 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E4-52 P5 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E4-53 P5 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E4-54 P5 ARMAT OY SUPERIOR 
 PE-E4-55 P5 BIGUES Z5-Z6 
 

    E5 EDIFICI B 
 PE-E5-10 P1 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E5-11 P1 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E5-12 P1 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E5-13 P1 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E5-14 P1 ARMAT OY SUPERIOR 
 

    PE-E5-20 P2 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E5-21 P2 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E5-22 P2 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E5-23 P2 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E5-24 P2 ARMAT OY SUPERIOR 
 

    PE-E5-30 P3 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E5-31 P3 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E5-32 P3 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E5-33 P3 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E5-34 P3 ARMAT OY SUPERIOR 
 

    PE-E5-40 P4 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E5-41 P4 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E5-42 P4 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E5-43 P4 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E5-44 P4 ARMAT OY SUPERIOR 
 

    PE-E5-50 P5 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E5-51 P5 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E5-52 P5 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E5-53 P5 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E5-54 P5 ARMAT OY SUPERIOR 
 

    E6 EDIFICI C 
 PE-E6-10 P1 REPLANTEIG DE CASSETONS 
 PE-E6-11 P1 ARMAT OX INFERIOR 
 PE-E6-12 P1 ARMAT OY INFERIOR 
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PE-E6-13 P1 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E6-14 P1 ARMAT OY SUPERIOR 
 

    E7 REMONTA 
 EDIFICI MAR - P5 - REMONTA 
 PE-E7-10 

 
ESTRUCTURA METAL.LICA PLANTA SISENA 

 PE-E7-11 
 

DETALLS 
 PE-E7-12 P5 ARMAT OY INFERIOR 
 PE-E7-13 P5 ARMAT OX SUPERIOR 
 PE-E7-14 P5 ARMAT OY SUPERIOR 
 BADALOT - REMONTA-A-B-C- 
 PE-E7-20 P6 ESTRUCTURA METAL.LICA PLANTA SISENA 
 PE-E7-21 P6 DETALLS METÀL.LICA 1 
 PE-E7-22 P6 DETALLS METÀL.LICA 2 
 

    E8 REFORMA INTERIOR  
 EDIF. EXISTENT MAR 

  PE-E8-10 
 

FORATS NOUS P0 
 EDIF. EXISTENT MUNT. 
 PE-E8-11 

 
FORATS NOUS P1 

 PE-E8-12 
 

FORATS NOUS P2 
 PE-E8-13 

 
FORATS NOUS P3 

 PE-E8-14 
 

FORATS NOUS P4 
 PE-E8-15 

 
FORATS NOUS P5 

 PE-E8-16 
 

DETALLS NOUS FORATS 
 PE-E8-17 

 
DETALLS REFORÇ 

 
    E9 NOU ACCÈS PCCB 

 PE-E9-10 
 

FONAMENTACIÓ I QUADRE DE PILARS 
 PE-E9-11 

 
FONAMENTACIÓ I QUADRE DE PILARS, DETALLS 

 PE-E9-12 
 

LLOSA  +2,72   
 PE-E9-13 

 
LLOSA  +2,72  DETALLS 

 PE-E9-14 
 

LLOSA +5,47  
 PE-E9-15 

 
LLOSA +8,95 /+10,95  

 
    E10 ESCALES 

 PE-E10-10 
 

ESCALA EDIFICI -A- 
 PE-E10-20 

 
ESCALA PATI EDIFICI -B-C- 

 PE-E10-30 
 

ESCALA EDIFICI MAR 
  

 

DG. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   
CI.01 Sectorització Incendis Planta Baixa 1/200 
CI.02 Sectorització Incendis Planta Primera 1/200 
CI.03 Sectorització Incendis Planta Segona 1/200 
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CI.04 Sectorització Incendis Planta Tercera 1/200 
CI.05 Sectorització Incendis Planta Quarta 1/200 
CI.06 Sectorització Incendis Planta Cinquena 1/200 
CI.07 Instal·lació contra Incendis Planta Baixa 1/200 
CI.08 Instal·lació contra Incendis Planta Primera 1/200 
CI.09 Instal·lació contra Incendis Planta Segona 1/200 
CI.10 Instal·lació contra Incendis Planta Tercera 1/200 
CI.11 Instal·lació contra Incendis Planta Quarta 1/200 
CI.12 Instal·lació contra Incendis Planta Cinquena 1/200 

 

 

 

 
* Nota L'escala correspon al format A1.  

  
Imprès en format A3, meitat d'escala 
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III. PLEC DE CONDICIONS 
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IV. AMIDAMENTS 
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V. PRESSUPOST 
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VI. CONTROL DE QUALITAT 
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VII. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

GR Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

ESS. Estudi de Seguretat i Salut 

GEO Estudi Geotècnic    

IUM  Instruccions d’ús i Manteniment 

PLG Planificació dels treballs        
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GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
Justificació del compliment de: 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició 
- Decret 89/2010  Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció 





]

 Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,542 0 0,512 0

formigó 0,084 0 0,062 0

petris 0,052 0 0,082 0

metalls 0,004 0 0,0009 0

fustes 0,023 0 0,0663 0

vidre 0,0006 0 0,004 0

plàstics 0,004 0 0,004 0

altres 0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 t 0,7392 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,338 0 0,3825 0
formigó 0,711 0 0,5253 0

petris 0,051 0 0,0347 0

metalls 0,016 0 0,0036 0

fustes 0,0017 0 0,0047 0

vidre 0,0016 0 0,001 0

plàstics 0,0008 0 0,007 0
betum 0,009 0 0,0012 0

altres 0,009 0 0,00153 0

1,1381 0,00 t 0,96153 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,558 0 0,527 0

formigó 0,345 0 0,255 0

petris 0,035 0 0,024 0

metalls 0,0078 0 0,0017 0

fustes 0,023 0 0,0644 0

vidre 0,0008 0 0,0005 0

plàstics 0,0004 0 0,004 0

altres 0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 t 0,8776 0,00 m3

Superfície a enderrocar 760 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

granulats 0,42 319,200 0,3 228,00

betums 0,195 148,200 0,25 190,00

altres 0,005 3,800 0,002 1,52

0,62 471,20 t 0,552 419,52 m3
 residu enderroc vials

 residu d'enderroc 

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

 residu enderroc  

   Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases)

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

  residu d'enderroc 

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

enderroc total, vials 1/1



Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 290 1,5 435,00 290,00

obra de fàbrica buida 0 1,2 0,00 0,00

formigó armat 61,6 2,5 154,00 61,60

paret de mamposteria 0 2,6 0,00 0,00

metalls ( acer ) 0 7,85 0,00 0,00

fustes 10 0,8 8,00 10,00

alumini 10 0,4 4,30 10,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs

 obra de fàbrica massissa : 0 0,065 0,105 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0 0,17 0,294 0,00 0,00

 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0 0,32 0,564 0,00 0,00

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0 0,065 0,078 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0 0,016 0,192 0,00 0,00

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0 0,13 0,28 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0 0,24 0,16 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0 0,2 0,24 0,00 0,00

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h=
variable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix



       Volum

( m3) (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0,00 2 0,00

grava i sorra solta 319,20 1,7 542,64

argiles 0,00 2,1 0,00

terra vegetal 0,00 1,7 0,00

pedraplè 0,00 1,8 0,00

terres contaminades 0,00 1,8 0,00

altres 421,00 1 421,00

740,20 m3
963,64 t 740,20 m3

   Total residu excavació

   Residus d'excavació

    Densitat residu real     Pes residu

    Tipus de terres d'excavació



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0 0,0854 0,075 0,00 0,00

 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0 0,0732 0,066 0,00 0,00

 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0 0,097 0,09 0,00 0,00

 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0 0,1122 0,105 0,00 0,00

 capes de compressió de sostres i forjats amb 
armat2 cm de gruix 0 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0 0,05 0,125 0,00 0,00

 cobertes (acabat)

0 0,0634 0,12 0,00 0,00

0 0,0577 0,11 0,00 0,00

0 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

0 0,0125 0,02 0,00 0,00

0 0,025 0,1 0,00 0,00

0 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0 0,04 0,072 0,00 0,00

0 0,1 0,18 0,00 0,00

0 0,032 0,0576 0,00 0,00

0 0,036 0,0432 0,00 0,00

0 0,072 0,0864 0,00 0,00

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 
20% de forats

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2 kg /peça 

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter



0 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0 0,017 0,016 0,00 0,00

0 0,015 0,0117 0,00 0,00

0 0,03 0,05 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,07 0,11 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments

enguixat 0 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 0 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calç, estuc 0 0,01 0,016 0,00 0,00

0 0,03 0,034 0,00 0,00

0 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

0 0,001 0,025 0,00 0,00

0 0,01 0,018 0,00 0,00

0 1,5 0 0,00 0,00

..................

0 0 0 0,00 0,00

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

 paviments

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

 cel rasos



pes T volum m3  

435,000 290,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

154,000 61,60

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

     vidres 0,000 0,00

0,000 0,00

0 0,000 0,00

.................. 0,000 0,00

589,000 T 351,60 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

 fusta sense format 8,000 10,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     paviments

     cobertes (base i pendents)

     revestiments

     murs de mamposteria, pedra

     cobertes (acabat)

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

     cel rasos

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica



3.586,50 m2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,7 m2

Superfície equivalent 1793,25 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 154,0133 0,0896 160,6214

obra de fàbrica 0,0366 65,6939 0,0407 72,9853

formigó 0,0365 65,3891 0,0261 46,7142

petris 0,0079 14,0949 0,0118 21,1604

guixos 0,0039 7,0421 0,0097 17,4304

altres 0,0010 1,7933 0,0013 2,3312

   embalatges 0,0043 7,6518 0,0285 51,1614

fustes 0,0012 2,1645 0,0045 8,0696

plàstics 0,0016 2,8333 0,0104 18,5601

paper i cartró 0,0008 1,4884 0,0119 21,3038

metalls 0,0007 1,1656 0,0018 3,2279

0,090152 161,67 t 0,1181 211,78 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

1.793,25superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



 Superfície construïda 4219,60 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   exedents d'execució 0,0859 362,4003 0,0896 377,9496

obra de fàbrica 0,0366 154,5808 0,0407 171,7377

formigó 0,0365 153,8635 0,0261 109,9206

petris 0,0079 33,1661 0,0118 49,7913

guixos 0,0039 16,5704 0,0097 41,0145

altres 0,0010 4,2196 0,0013 5,4855

   embalatges 0,0043 18,0050 0,0285 120,3852

fustes 0,0012 5,0931 0,0045 18,9882

plàstics 0,0016 6,6670 0,0104 43,6729

paper i cartró 0,0008 3,5023 0,0119 50,1288

metalls 0,0007 2,7427 0,0018 7,5953

380,41 t 0,1181 498,33 m3
Residu d'ampliació d'edifici 

   Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta)



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 542,64 319,20
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 421,00 421,00

totals d'excavació 963,64 t 740,20 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 435,000 0,512 290,000

formigó 170101 0,084 154,000 0,062 61,600

petris 170107 0,052 319,200 0,082 228,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 8,000 0,066 10,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 148,200 0,001 190,000

fibrociment 170605 0,010 3,800 0,018 1,520

alumini - 4,300 - 10,000

0 1,500 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 1072,50 t 0,7544 791,12 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 516,4136 0,0896 538,5710

obra de fàbrica 170102 0,0150 220,2747 0,0407 244,7230
formigó 170101 0,0320 219,2526 0,0261 156,6347

petris 170107 0,0020 47,2610 0,0118 70,9516
guixos 170802 0,0039 23,6125 0,0097 58,4449
altres 0,0010 6,0129 0,0013 7,8167

   embalatges 0,0380 25,6568 0,0285 171,5466

fustes 170201 0,0285 7,2575 0,0045 27,0578
plàstics 170203 0,0061 9,5003 0,0104 62,2330

paper i cartró 170904 0,0030 4,9907 0,0119 71,4327
metalls 170407 0,0004 3,9084 0,0018 10,8231

totals de construcció 542,07 t 710,12 m3

- altres

-

-

-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, 

Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

C/ Santa Rosa 39-57 (Edifici Docent)

Esplugues de Llobregat, 08950

si

Comarca : BARCELONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

Projecte Bàsic (Fase 1) Pediàtric Càncer Center Barcelona (Edifici Docent) Hospital Sant Joan de 
Déu.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

8,00 t 10,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 8,00 t 10,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 383,04
argiles 0
altres 505,2
terres contaminades 0

Total 888,24

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 373,25
Maons, teules i ceràmics 40 655,27
Metalls 2 3,91
Fusta 1 15,26
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 4,99
Paper i cartró 0,50 4,99
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 888,240,00

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

,R
e

h
a

b
ilit

a
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
   

d
e

se
m

b
re

 d
e

 2
01

1.
 V

5 
  (

 F
o

n
t:

 
"G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

20
1/

19
94

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)

0,00
0,00

505,20
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00

383,04
0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si no especial
si especial

materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de
residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels
residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

si no especial
no no especial
si no especial

si inert
si no especial

si inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

minimització

Enderroc, 
Rehabilitació, 

Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 0,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 2

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

0,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 888,24

Terres contaminades 0,00 0,00

runa 
bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
0,00 €/m3

Formigó 294,62 -

Maons i ceràmics 721,88 -

Petris barrejats 403,58 0,00

Metalls 14,61 -

Fusta 50,03 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 84,01 -

Paper i cartró 96,43 -

Guixos i no especials 89,45 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 258,55

#####

Elements Auxiliars

2,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació          

0,00 - -

- 2.017,92

600,34 250,14 200,11

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

1.178,47

-

3.102,62

175,33

8.662,51

3.535,40 1.473,08

0,00

Valoritzador / Abocador          

-

10.742,08

runa neta

73,06 58,44

3.609,38 2.887,50

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són
presents (dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

20205,19 4441,20

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

RESTAURACIONS I SERVEIS EL 
PAPIOL, SA I GESTORA DE 
RUNES DE LA 
CONSTRUCCIO, SA UTE 
SILVIA 2

Ctra. C-1413, (PEDRERA SILVIA 
AMPLIACIÓ) KM 4,3, EL PAPIOL (08754)

E-921.06

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

482,17 385,74

- 447,27

Compactadores

1.008,17 420,07 336,06

-

1.157,21

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, 
gestió fora obra

18.241,59 13.214,29 5.046,32

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

47.247,29

El volum dels residus és de : 2.715,06

El pressupost de la gestió de residus és de : 47.247,29



unitats -

unitats 2

unitats 3

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, 

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 
Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran 

al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 1175,52 T

T 1606,57 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 1175,52 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 1606,57 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

1175,52

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, 

1606,57

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

30.602,99

euros/T 17672,27

Total fiança **

2.782,1

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Esplugues de Llobregat, 08950

euros/T 12930,72

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir 

en un percentatge del:
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: 
PROJECTE D’EXECUCIÓ FASE 1A (ESTRUCTURA DEL NOU PEDIATRIC CANCER CENTER  
Emplaçament 
Adreça: C/ Santa Rosa 39-57 
Codi Postal: 08950 Municipi: Esplugues de Llobregat 
Urbanització: -- Parcel·la:  Referencia Catastral 

4921501DF2852A (Esplugues de Llobregat) 
5223149DF2852C (Barcelona) 

 
Promotor  
Nom:  
Ordre Hospitalària Germans de Sant Joan de Déu i Hospital Sant Joan de Deu 

CIF:  R5800645C 

Adreça: Passeig de Sant Joan de Déu nº 2 
Codi Postal:  08950 Municipi: Esplugues de Llobregat 
 
Autor/s projecte 
Nom: Albert de pineda i Álvarez Núm. col.:  

10662-03 (COAC) 
  
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Barcelona a  de Maig de 2018 
 
 
 
 
 



 
Visats oficials 
Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Sanitari Planta 2, Planta 3 
Usos subsidiaris: Situació: 
Estacionaments Plantes soterrani -3, -2, -1 
Publica Concurrència Planta Primera (Sala d’actes) 

Planta Quarta (Cafeteria) 
Docencia Planta Baixa 
Administratiu Planta Baixa (rehabilitació) 

Planta Primera (àmbits Consulta 
externa) 



Planta Quarta (Administració) 
Laboratoris Planta Tercera Quarta 
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  



 
• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 
Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  



Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 



L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
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Planificació dels Treballs 
 

Les feines a realitzar per a l’execució del present projecte corresponent a la Fase 1A del nou Pediàtric 
Càncer Center es desglossen en 3 grans grups. 

 

 
Cadascun d’aquests grups (A, B i C) s’han de poder gestionar i treballar com a obres independents; 
realitzant-se una planificació individualitzada de cada àrea. Les feines corresponents a cada grup es 
podran solapar en el temps ó no, depenent de la disponibilitat dels espais existents, la qual vindrà 
marcada per la Propietat. 

S’iniciaran les feines amb el Grup A, continuant-se amb els grups B ó C depenent de la disponibilitat dels 
espais on s’actua; i per tant amb possibilitat de solapar feines amb les del Grup A; es per això que serà 
necessària la planificació individualitzada de cadascuna de les àrees de treball amb un desglossament 
per plantes (condició important en la presentació d’ofertes de licitació). 

 

• Grup A. Estructura Obra Nova: Execució de nova estructura a la banda est de l’Edifici Docent, 
en la qual s’integren les següents feines: 

o Reforç estructural en plantes soterrani (estacionaments i PB) per a remunta d’edificis de 
nova construcció A-B-C  

o Enderroc urbanització exterior banda Est  

o Enderroc estructura existent de Planta Baixa, àmbit magatzems.  

o Moviment de terres per a l’adequació de Planta Baixa i nova urbanització fins arribar a 
l’explanació final, incloent la construcció del nou mur de contenció de límit de parcel.la 

o Enderroc revestiment exterior de façana en façana est de l’edifici actual i tapiat de 
finestres existents en aquesta façana 

o Construcció nou forjat sanitari i forjats superiors de nous edificis A-B.  
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o Execució de les impermeabilització de cobertes d’edificis A, B i C. 

 

CONDICIONANTS 

o Actuacions de reforç en Aparcament Soterrani: 

 S’han de compatibilitzar les actuacions de reforç estructural a les plantes 
soterrades -1, -2 i -3 corresponents a l’estacionament SABA amb el 
funcionament de l’estacionament privat, i per tant tenint en compte l’entrada i la 
sortida d’usuaris (en vehicle i a peu). 

 Les feines es realitzaran per nivells, es a dir, sense tancar els espais 
corresponents a actuacions als 3 nivells de cop. 

 Aquestes actuacions de reforç es planteja que siguin realitzades durant els 
mesos de Juliol/ Agost, on baixa l’activitat de l’estacionament. 

 L’accés d’equips o materials a traves de la rampa d’accés a l’estacionament ha 
de ser sempre fora de l’horari de màxima afluència (7:00 a 15h en dies 
laborables) 

 En la planta on s’actuï només es sectoritzarà la zona afectada, mantenint la resta 
de planta operativa i amb accessibilitat pels usuaris (estacionaments); essent 
necessària la presentació per part del licitador d’un Pla d’Actuació, el qual serà 
revisat i aprovat per la Propietat prèviament a l’inici dels treballs 

o Moviment de terres i enderroc de zones afectades: 

 En cap moment es podrà entrar a l’edifici en l’àmbit del Grup B i C, ni tocar la 
façana actual; exceptuant únicament els testers on es realitzaran el creixements 
dels mòduls d’estructura A i B, on es treuran els revestiments de pedra i 
fixacions de suportació exteriors, realitzant-se les corresponents proteccions de 
finestres. 

 

• Grup B. Actuacions en edifici existent (Edifici Docent): Corresponen a actuacions d’enderroc, 
reforç i remunta d’edificació existent en la qual s’integren les següents feines: 

o Enderroc de divisions verticals interiors / exteriors. 

o Enderroc de forjat sostre P4 segons DG, corresponent a badalot actual. 

o Obertura de nous passos de forjat i reforços estructurals 

o Nou forjats de sostre P4 i badalots, i execució de les corresponents impermeabilitzacions 
de coberta. També es realitzarà un tancament provisional de la façana en aquest àmbit 
per tal que quedi protegida a les inclemències ambientals. 

 

CONDICIONANTS 

• El principal condicionant serà la disponibilitat dels espais on s’actua, es a dir, que s’hagi 
pogut desplaçar per part de la Propietat al personal que hi treballa en l’àmbit on es 
realitzaran les feines d’enderroc. 

• En la planta on s’actuï només es sectoritzarà la zona afectada, mantenint la resta de 
planta operativa i amb accessibilitat pels usuaris; essent necessària la presentació per 
part del licitador d’un Pla d’Actuació, el qual serà revisat i aprovat per la Propietat 
prèviament a l’inici dels treballs 

• L’organització general de les feines serà: 

o 1er; Planta Primera i Segona 

o 2on: planta Tercera i Quarta 

o 3er: Planta Baixa 



                                                                                                           

Memòria del projecte d’execució FASE 1A (Estructura)  

Pediàtric Càncer Center (Hospital Sant Joan de Déu)                                               PINEARQ SLP     Maig de 2018   153/153 

• Respecte a l’actual badalot d’instal·lacions situat a P4; l’estructura del nou forjat 
corresponent a sostre de P4 es realitzarà sense desmuntar el badalot existent, es a dir, 
encofrant per sobre d’aquest. D’aquesta manera es podran deixar els equips d’aquest 
badalot en funcionament i donant servei a l’edifici fins que es plantegi el seu trasllat / 
reposició en la planta superior (nou badalot de P5). 

 

• Grup C. Estructura nou Accés al PCC: Corresponen a l’execució de la nova estructura d’accés 
a l’edifici a la banda Oest incloent les següents feines: 

o Enderroc d’estructura existent en l’àmbit d’actuació Oest. 

o Moviment de terres i execució de murs de contenció oest (PB) 

o Reforç estructural en sostre de PB i pilars fins a fonamentació. 

o Execució de nova estructura d’accés a l’edifici. 

o Execució de la corresponent impermeabilització de coberta per evitar humitats en plantes 
inferiors. 

 

CONDICIONANTS 

• El principal condicionant serà la disponibilitat dels espais on s’actua, es a dir, que s’hagi 
pogut desplaçar per part de la Propietat al personal que hi treballa en l’àmbit on es 
realitzaran les feines d’enderroc i obra nova. 
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