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MG DADES GENERALS
MG 1 Identificaci6 i objecte del projecte

Projecte: Projecte d’Execuci6 Fase 1A (estructura) del nou
Pediatric Cancer Center

(ubicat a I'actual edifici Docent de I'Hospital Sant Joan

de Déu)
Objecte de I'encarrec: Obra de reforma i ampliacio en edificacié consolidada
Emplacament: C/ Santa Rosa 39-57 (Edifici Docent)
Municipi: Esplugues de Llobregat, Barcelona

Referéncia Cadastral: 4921501DF2852A (Esplugues de Llobregat)
5223149DF2852C (Barcelona)

MG 2 Agents del projecte

Promotor: Nom: Ordre Hospitalaria Germans de Sant Joan de Déu i
Hospital Sant Joan de Deu

CIF: R5800645C
Adreca: Passeig de Sant Joan de Déu n°® 2
Telefon: 93.253.21.21

Arquitecte: Nom: Albert de Pineda i Alvarez (PINEARQ SLP)
N° col-legiat: 10662-03 (COAC)
CIF: B61500682
Adreca: Travessera de Dalt 93-95. 08024 Barcelona.
Teléfon: 93.210.68.19
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MG 3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials

Estudi topografic:
Estudi geotécnic:

Projecte de telecomunicacions:

Projecte d’instal-lacions
eléctriques:

Projecte/es d’instal-lacions
térmiques:

Certificaci6 energética:

Estudi de seguretat i salut:

Estudi de gestid de residus de la
construccio:

Control de qualitat:

Altres:
Projecte d’Estructura

Projecte de Llicencia Ambiental:

Barcelona, maig de 2018

El PROMOTOR

Albert Bota Arqué

Director d’ Infraestructures i Serveis

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de Déu)

Estudi topografic subministrat pel
Promotor/Propietat

Estudi Geotecnic n°: 16920 realitzat per I'Instutut
Catala de Geotécnia.

SC Enginyeria (Col-laborador)
Josep Serra Capmany N° col-legiat: 6296 CEIC
SC Enginyeria (Col-laborador)
Josep Serra Capmany N° col-legiat: 6296 CEIC

SC Enginyeria (Col-laborador)
Josep Serra Capmany N° col-legiat: 6296 CEIC

SC Enginyeria (Col-laborador)
Josep Serra Capmany N° col-legiat: 6296 CEIC

Albert de Pineda Alvarez; N° col-legiat 10662-03
COAC

Albert de Pineda Alvarez; N° col-legiat 10662-03
COAC

Albert de Pineda Alvarez; N° col-legiat 10662-03
COAC

INDUS Ingenieria y Arquitectura S.L.
(Col-laborador)

David Pedrerol Lechuga

N° col-legiat: 14180 CEIC

SC Enginyeria (Col-laborador)
Josep Serra Capmany N° col-legiat: 6296 CEIC
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informacio previa: antecedents i condicionants de partida
Direccié: C/ Santa Rosa 39-57 (Edifici Docent)

Poblacio: Esplugues de Llobregat Codi Postal: 08950

Municipi: Esplugues de Llobregat

Comarca: Barcelonés

L’altitud de la poblacio és de 110m, sobre el nivell del mar i I'altitud de 'emplagament de I'edifici és també
de 110m. A efectes de calcul es considera la zona climatica on s'ubica I'edifici com C2, segons valors
tabulats del CTE-HE1-31 “Apéndice D: Zonas climaticas”, amb una altitud de referéncia d’ 113 m.

Es rep per part del Promotor I'encarrec de desenvolupar un Projecte d’Execucié Fase 1A per tal de
ubicar el nou Centre pediatric pel tractament i lluita contra el cancer infantil (Pediatric Cancer Center).

El projecte corresponent a la FASE 1A sorgeix com a escissio sobre el projecte global de FASEL (del
que ja es va redactar el corresponent Projecte Basic) i desenvolupa els ambits segiients:

. Enderrocs

. Moviment de Terres

e  Fonamentacio i Estructura (ampliacio i reforcos en estructura existent)
e  Xarxa de desguas soterrada.

. Xarxa de terres.

La decisi6 de separar el projecte de FASE 1 en dos subfases (A i B) permetra iniciar el procés de
construccié amb major immediatesa i poder aixi continuar amb el desenvolupament de la resta de
capitols de projecte adequant-los a les necessitats del futur equip médic del PCC.

Per tal de desenvolupar el present projecte es presentaran a la Memoria Descriptiva informacions de
caire arquitectonic i corresponents a sistemes d'instal-lacions a titol informatiu, posant I'accent i un major
grau de desenvolupament sobre els capitols a executar en la present fase a la part corresponent a la
Memoria Constructiva.

Aixi mateix, s'annexen al present projecte els planols de compliment a nivell de seguretat d'incendi (DB-
Sl) corresponents a I'estat final de I'edificacié, es a dir, una vegada executades les obres de FASE 1A i
1B (aquesta segona a desenvolupar en futur projecte d'execucio) i que donaran la visio final i funcional
de la edificacio en el seu conjunt.
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Per a la implantacié del projecte el promotor planteja la seva ubicacié a I'actual Edifici Docent,

equipament de la seva propietat i amb capacitat d’ampliaci6 i reforma dels seus espais interiors, en part
disponibles.

Facana principal de I'Edifici Docent (estat actual)

La finca on s'ubica esta formada per dues parcelles amb referéncies cadastrals
5223149DF2852C0001SS i 4921501DF2852A0001HJ que pertanyen respectivament als termes
municipals d’Esplugues de Llobregat i Barcelona. Actualment, la finca estd ocupada per un edifici
anomenat “docent” que acull I'Escola Universitaria d'Infermeria (E.U.l.), diversos departaments
d’investigacié que col-laboren amb I'Hospital materno-infantil de Sant Joan de Déu i altres funcions de
I'Orde Hospitalari (I'Obra Social, Institut Borja, Fundaci6 Sant Joan de Déu, etc.). Les condicions
de proximitat amb I'Hospital han fet possible el desenvolupament de mdltiples sinérgies.

Sobre rasant, I'edifici existent consta de planta baixa i tres plantes pis. Donada la forta pendent del carrer
Santa Rosa, hi ha dos nivells diferents amb la condicié de planta baixa. El desnivell entre ells és de 3,71
m. que equival a una planta complerta.

Sota rasant, existeixen tres plantes més destinades a aparcament.

Descripcié de la construccié existent:

Planta O - Situada en el nivell +125.60, disposa de 2779,20 m2 dels quals, 681,70 m2 es comptabilitzen
sobre rasant i 2.067,50 m2, sota rasant. Aquesta planta acull 'Area de psiquiatria, magatzems varis i
I'estabulari.

Planta 1 — Situada en el nivell +129.31, disposa de 1944,00 m2 i acull l'accés principal de I'edifici,
I'auditori, biblioteca, zona de cafeteria i part dels despatxos i aules de 'E.U.l. Constitueix la planta baixa
en una part (1.262,30 m2) i la planta 12 en la resta (681,70 m2).

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)
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Planta 2 — Situada en el nivell +133.02, disposa de 1.460,00 m2 ocupats en la seva totalitat per I'E.U.I.

Planta 3 — Situada en el nivell +136.73, disposa de 1.438,20 m2 i acull departaments diversos (I'Institut
Pediatric, la Fundacio Sant Joan de Déu, I'Obra Social i aules de I'U.B.).

Planta 4 — Situada en el nivell +140.44, disposa de 1.046,00 m2 i acull els departaments d’investigacio
de la Fundacié Sant Joan de Déu i espais de I'U.B. Dins dels 1.046,00 m2 comptabilitzats s'inclouen els
189,80 m2 de I'area d'instal-lacions.

Planta 5 — Situada en el nivell +144.15, disposa de 196,00 m2 dedicats exclusivament a area
d’instal-lacions

L'alcada entre plantes es de 3.71m (de paviment acabat a paviment acabat), alcades que es respectaran
en el projecte de reforma i ampliacié per tal d’establir continuitat entre els serveis existents i els de nova
generacio.

La finca disposa de 393 places d’aparcament. Aquesta capacitat excedeix amb escreix els requeriments
establerts a I'article 298 de les N.N. U.U.

Sistemes constructius:

L’estructura portant es de formigé armat, a base de pilars i forjats majoritariament reticulars. La part
soterrada te una estructura portant perimetral de murs pantalla d’'uns 30-40cm.

La facana existent es tipus ventil-lada amb acabat exterior de pedra sorrenca (“arenisca”) de 3cm de
gruix sobre subestructura d’acer inoxidable i aillament per I'exterior del tancament portant de maé massis
tipus gero 14cm. La fusteria es d’alumini amb doble vidre i sense trencament de pont térmic.

Les cobertes son invertides acabat graves es espais no transitables i acabat en rajola ceramica en els
accessibles.

Les divisories interiors son en obra de fabrica tipus gero en sectoritzacions i totxana en divisions
estendards.

Els paviments interiors son basicament de terratzo 40x40cm polit amb color beige sorrenc i gra petit.

Condicionants urbanistics:

A l'edifici docent li es d'aplicacio entre d'altres la recent modificacid del Pla Especial Urbanistic per
I'ampliaci6 de I'equipament existent al C/ Santa Rosa n° 39 al 57 d’Esplugues de Llobregat i Av.
d’Esplugues n° 27 de Barcelona propietat de I'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu (Novembre 2015),
modificacié que amplia les superficies edificables en I'equipament i que permet per tant la seva ampliacié
aixi com el desenvolupament del present projecte basic.

Pel que fa a les seves prestacions I'edifici compleix els requisits basics de qualitat establerts per la Llei
d’'Ordenacié d’Edificacio (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Técnic de I'Edificacio
(CTE RD. 314/2006).

Igualment es déna compliment a la resta de normativa técnica, d’ambit estatal, autonomic i municipal que
li sigui d’aplicacio.
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Imatge aérea del conjunt Hospital Sant Joan de Deu i I'Edifici Docent (estat actual)
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MD 2 Descripcio del projecte

MD 2.1 Descripcio general del projecte i dels espais exteriors adscrits

El nou Pediatric Cancer Center (PCC) planteja la reforma i ampliacié de I'actual edifici docent ubicat als
terrenys de L'Hospital Sant Joan de Deu, aprofitant tant els espais alliberats pel desplacament de
I'Escola d’Infermeria a altres edificis com els espais de futur creixement permesos al Pla Especial vigent
sobre la parcel-la que ocupa (Pla Especial Urbanistic per 'ampliacié de I'equipament existent al C/ Santa
Rosa n°® 39 al 57 d’Esplugues de Llobregat i Av. d’Esplugues n° 27 de Barcelona propietat de I'Ordre
Hospitalari de Sant Joan de Déu (Novembre 2015)..

El futur edifici PCC albergara els serveis propis d’aquest tipus de centres de tractament i lluita contra el
cancer Pediatric, incloent els espais ambulatoris de consulta externa i hospital de dia, aixi com les unitats
d’hospitalitzacid i laboratoris de recerca que complementen les necessitats funcionals.

La reforma i ampliacié planteja uns sistemes constructius que redueixin els impactes visuals segregats
de manera que resulti una visié conjunta de la edificacio existent-ampliada una vegada finalitzades les
obres de construcci6..

D’aguesta manera es planteja continuar amb la estructura portant de formigd armat amb al¢ades de
nivells iguals als existents aixi com una continuitat en el tipus de revestiment exterior de pedra sorrenca
amb soluci6 de facana ventil-lada pels dits ampliats.

La variacid, que també s'utilitzara per tal de generar una imatge de conjunt, es basara en I'ampliacié dels
perimetres de les finestres actuals, eliminant els seus ampits i ampliant aixi I'espai d'il-luminacié interior
fins a nivell de paviment. També es realitzaran grans obertures als testers dels nous dits, acompanyats
de elements verticals de proteccid solar lleugera (orientacié est-oest), esquema que es mimetitzara en la
fagana oest adaptant els espais que se situen en aquest ambit a la nova solucié.

El projecte de nou PCC es planteja en dues fases diferenciades:

e [asel:

Te com a finalitat la reforma i ampliacié dels nivells de Planta Baixa, Primera, Segona, Tercera i
Quarta segons el seglient esquema tipus:

\
LB \ —
// \} SUP. NO AFECTADA
< 3 ﬂ ﬂ / | FASE I. REFORMA
\ \
N\ \ _
\ \ T | FASE |. OBRA NOVA
'\‘ \\ ,_,/”'
\ i T [
\ \ _ [ FASE Il. REFORMA
A\ A /
A\
N |

FASE Il. OBRA NOVA

El desenvolupament d'aquesta primera fase s’ha desenvolupat globalment mitjancant el
corresponent Projecte Basic, plantejant-se ara el desenvolupament de Projecte d’Execucio en
dos subfases;
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o Fase 1A; que correspon al present projecte d’execucio, i que desenvolupa els capitols

d’Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentacié i Estructura, Xarxa de Desguas
soterrada i Xarxa de Terres.

o0 Fase 1B; que correspon a un futur projecte d'execucié que desenvolupara la resta de
capitols fins a deixar la primera Fase totalment finalitzada i funcional.

Les zones ampliades per la banda est de Il'edifici actual s’adeqien a les especificacions
establertes al Pla Especial Urbanistic per I'ampliacio de I'equipament existent al C/ Santa Rosa
n® 39 al 57 d’Esplugues de Llobregat i Av. d’Esplugues n°® 27 de Barcelona propietat de I'Ordre
Hospitalari de Sant Joan de Déu (Novembre 2015). L'ampliacié es realitza per la facana est

(posterior al carrer Santa Rosa) i consta de dos cossos o “dits” cadascun d'ells amb un
desenvolupament en PB + 4 + Cobert d’Instal-lacions.

e [ase 2:

Plantejada a futur (no forma part del present projecte) i que plantejara I'ampliacié del tercer dit de
la facana est aixi com la connexié mitjancant passera elevada amb I'Hospital Sant Joan de Deu:

N
s //\ R

// | 20DIT J\\\

LR N
/(e 1°DIT .
// | \/\\
rd
e u u LN
// \\ \} SUP. NO AFECTADA
\
\ i S
‘< \ —‘ ﬂ | J . FASE |. REFORMA
Y g
\ \ _—
\ \ O b _ FASE I. OBRA NOVA
\\ U -
\ \ POEeeeed] FASE Il. REFORMA
\ \ /”’
N PASSERA CONNEXIO .
N AMB HOSPITAL _ | FASE II. OBRA NOVA

Es planteja per a una segona fase de projecte que el PCC es connecti mitjan¢cant una passera elevada

de connexié amb l'actual Hospital Sant Joan de Deu, per tal d’establir sinergies aixi com servir-se del
recursos fisics existents a I'Hospital Sant Joan de Deu.

Aquesta connexi6 futura, tot i no formar part del projecte que es presenta (Fase 1), permetra evitar
duplicitats en serveis de tractament ja existents a I'Hospital Sant Joan de Deu, com son els Quirlrgics,
Radiologics, Farmacologics, Hotelers, etc. dels quals el nou Pediatric Cancer Center se’n podra servir i
es clau per tal de fonamentar aixi el creixement d’equipament per a la present fase (Fase 1) en aquells
serveis especialitzats no existents actualment o amb baixa capacitat de creixement dins I'Hospital; com

son els Ambulatoris Oncologics (Consulta externa i Hospital de dia especialitzats), Hospitalitzacié
Pediatrica Oncologica amb Aillament (TPH) i Laboratoris d’Investigacié Oncologica.

La reforma i ampliacié corresponent al present projecte (Fase 1) es planteja segons:

e Plantes soterrani -3, -2 i -1:
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Dins aquest nivell no hi ha intervencions de cara a reforma o ampliaci6 de serveis. Unicament es
realitzaran en la part est de I'edifici les feines de refor¢ estructural necessaries (peus drets i

fonaments), tenint en compte que part de I'estructura ampliada dels nivells superiors (PB a P4)
es situa sobre les tres crugies situades més a I'est en I'ambit de I'aparcament.

¢ Planta Baixa:

En aquest nivell es realitza I'ampliacio de I'anomenat “ler Dit” a la banda est de I'edifici, on
s’ubicara la nova biblioteca, que es desplaga del seu actual emplagament a Planta Primera. La
nova biblioteca modifica els seus requeriments al no ser necessaria la seva segregacié en dos
arees, una per a estudiants i altre per al personal d’investigacio, degut a que el servei d’Escola
Universitaria d’Infermeria desapareix de I'edifici.

També es reformaran els espais necessaris per tal de dotar d’accessibilitat a aquest nou dit, aixi
com per connectar-lo amb la resta del servei de Docéncia ubicat en aquest mateix nivell.

Es respectaran els nuclis de comunicacid i evacuacié existents, per tal d'aprofitar-los, incloent
uns Nous ascensors per a us public (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el
desplacament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells
d’estacionament soterrat.
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e Planta Primera:

En aquest nivell es realitzara la reforma del 80% de la planta existent aixi com I'ampliacio dels
dos dits a la banda est de I'edifici.

S’'implantaran els serveis ambulatoris de PCC com son els de Hospital de Dia (25 Boxes) i

Consulta Externa (18 consultes), amb accés directe des del C/ Santa Rosa mitjangcant un nou
acceés exclusiu pel PCC.

Per part de la Promotora es va rebre encarrec de deixar tant la sala d’actes com I'actual accés
principal a l'edifici docent sense cap actuacié/modificacié per tal de poder continuar realitzant
activitats de caire academic independents tant a les obres com a la futura utilitzacié del PCC.

Per aquesta rao, es planteja un nou accés de vianants més al sud del carrer Santa Rosa per tal
de donar accés independent als usuaris del PCC. Aquest nou accés estara cobert fins a I'entrada
a I'edifici mitjangant I'ampliacié de la marquesina de formig6 existent. La forta pendent del carrer
Santa Rosa obliga a la construccié d’escales per tal d'arribar a peu fins al nivell de planta primera
(+2.79m) on es troba I'entrada al PCC, plantejant-se com a itinerari alternatiu adaptat I'arribada
del vianant a traves de l'accés original a I'edifici (situat a cota +2.79m i unic punt on conflueixen
el nivell de planta primera i la rasant del carrer Santa Rosa).

Aquesta ultima decisio resulta de la necessitat de realitzar una rampa per tal que les persones
amb discapacitat fisica poguessin arribar a la nova entrada al PCC, rampa que ja ens la

proporciona el propi carrer Santa Rosa. Per tant es mira d’aprofitar aquest fet per tal de no
generar nous elements dispensables en aquest ambit.

Des del punt de vista de la reforma interior i ampliacions, s’enderrocaran els serveis existents de
biblioteca i cafeteria per tal de realitzar els nous serveis ambulatoris.

Es respectaran els nuclis de comunicacid i evacuacié existents, per tal d'aprofitar-los, incloent
uns nous ascensors per a us public (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el

desplacament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells
d’'estacionament soterrat.

Per tal de donar resposta als requeriments en materia d’evacuacio es planteja la creaci6é d’'una
nova escala d’emergéencia al tester del primer dit que discorre des de Planta Primera fins a
Planta Quarta, connectant-ne a més els dos dits de nova creacié mitjangant una passera que
permeti una millora en els recorreguts d'evacuacié de I'edifici final (d'acord a I'’Art 7 Condicions
de I'edificacio, en el seu punt 7.14 Ambit de Pati entre volums edificats del Pla especial urbanistic
per I'ampliacio de I'equipament existent al carrer santa rosa n° 39 al 57, d’esplugues de llobregat

i avinguda d’esplugues, n°® 27(i) de barcelona propietat de I'orde hospitalari de sant joan de déu
novembre 2015).
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e Planta Segona:

En aquest nivell es realitzara una reforma del 100% de la planta existent aixi com I'ampliacié dels
dos dits a la banda est de I'edifici.

La totalitat de la superficie daquesta planta s'utilitzara per la implantacié del servei
d’Hospitalitzacié segons:

0 40 Habitacions estandard.
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Les habitacions es distribuiran en 3 petites unitats d’Hospitalitzacié, cadascuna amb un petit
control d’'infermeria. Es espais de suport seran generals per a tota la planta.

Al tester on s’ubicara el futur 3er dit (Fase 2) es realitzara un petit servei de Rehabilitacié per a

Us intern de la hospitalitzacid, que desapareixera en el moment en que es realitzi la futura
ampliacié del dit on s’ubica (Fase 2).
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Es respectaran els nuclis de comunicacid i evacuacié existents, per tal d'aprofitar-los, incloent
uns Nous ascensors per a us public (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el
desplacament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells
d’estacionament soterrat.

Per tal de donar resposta als requeriments en materia d’evacuacio es planteja la creacié d'una
nova escala d’emergencia al tester del primer dit que discorre des de Planta Primera fins a
Planta Quarta, connectant-ne a més els dos dits de nova creacié mitjancant una passera que
permeti una millora en els recorreguts d’'evacuacié de I'edifici final (d'acord a I'Art 7 Condicions
de I'edificacio, en el seu punt 7.14 Ambit de Pati entre volums edificats del Pla especial urbanistic
per I'ampliacio de I'equipament existent al carrer santa rosa n° 39 al 57, d’esplugues de llobregat
i avinguda d’esplugues, n° 27(i) de barcelona propietat de I'orde hospitalari de sant joan de déu
novembre 2015).

e Planta Tercera:

En aquest nivell es realitza I'ampliacié dels dit ler i 2on, aixi com l'adequacié dels espais
existents per tal de donar accessibilitat als nous serveis (un 10% de reforma dels espais
existents).

En aquesta planta s'ubicara el futur servei de Medicina Nuclear aixi com els seus espais de
suport técnic i administratiu.
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Es respectaran els nuclis de comunicacio i evacuacio existents, per tal d’aprofitar-los, incloent
uns Nous ascensors per a us public (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el
desplacament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells
d’estacionament soterrat.

Per tal de donar resposta als requeriments en matéria d’evacuacio es planteja la creacioé d’'una
nova escala d’emergencia al tester del primer dit que discorre des de Planta Primera fins a
Planta Quarta, connectant-ne a més els dos dits de nova creacié mitjancant una passera que
permeti una millora en els recorreguts d’evacuacié de I'edifici final (d'acord a I'Art 7 Condicions
de I'edificacio, en el seu punt 7.14 Ambit de Pati entre volums edificats del Pla especial urbanistic
per 'ampliacié de I'equipament existent al carrer santa rosa n°® 39 al 57, d’esplugues de llobregat
i avinguda d’esplugues, n° 27(i) de barcelona propietat de I'orde hospitalari de sant joan de déu
novembre 2015).

e Planta Quarta:

En aquest nivell es realitza 'ampliacié dels dits 1er i 2on aixi com I'ampliacié del nivell de planta
quarta fins créixer en la totalitat de la seva projeccio en planta.

Aquest creixement suposara I'ampliacié d’espais sobre usos existents i en funcionament, que
requeriran de paralitzacions de activitat durant I'enderroc de I'estructura existent en aquest ambit
(badalot d'instal-lacions) com durant I'execucié de la nova estructura portant (sostre de P4).

Aquesta planta albergara el creixement de Laboratoris de Recerca amb els seus corresponents
espais de recolzament técnic i administratiu aixi com la nova Cafeteria de Personal.

Per tal de donar accessibilitat als nous serveis des dels ambits existents es realitzara la reforma
de aproximadament un 5% dels espais existents actualment.
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Es respectaran els nuclis de comunicacio i evacuacio existents, per tal d’'aprofitar-los, incloent
uns Nous ascensors per a us public (2 unitats de 630kg de capacitat i adaptats) que permetran el
desplacament vertical dins dels nivells del PCC (PB a P4) sense accés als nivells
d’estacionament soterrat.

Per tal de donar resposta als requeriments en matéria d’evacuacio es planteja la creacioé d’'una
nova escala d’emergencia al tester del primer dit que discorre des de Planta Primera fins a
Planta Quarta, connectant-ne a més els dos dits de nova creacié mitjancant una passera que
permeti una millora en els recorreguts d’evacuacié de I'edifici final (d'acord a I'Art 7 Condicions
de I'edificacio, en el seu punt 7.14 Ambit de Pati entre volums edificats del Pla especial urbanistic
per I'ampliacio de I'equipament existent al carrer santa rosa n° 39 al 57, d’esplugues de llobregat
i avinguda d’esplugues, n° 27(i) de barcelona propietat de I'orde hospitalari de sant joan de déu
novembre 2015).

e Planta Cinquena:

En aquest nivell s’ubicaran els espais técnics per a les instal-lacions com son climatitzadors,
refredadores, estacions de bombeig, etc.

La seva estructura portant sera metal-lica amb tancaments que permetin la seva correcta
ventilacio.
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Es respectaran els nuclis de comunicaci6 i evacuacio existents, per tal d’aprofitar-los en I'estat
final de I'edifici.
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MD 2.2 Justificacié del compliment de la normativa urbanistica, ordenances
municipals i altres normatives si s’escau

L'ambit de referéncia on es realitza I'actuacié de reforma i ampliacio és la finca que ocupa els n°® 39
al 57 del carrer Santa Rosa d'Esplugues de Llobregat. Al PGM-76, la major part del sol va ser
qualificat amb la clau 7a equipaments comunitaris, restant una petita part qualificada com a 27-
Parcs forestals. De conservacio.

L’ambit d’actuacié es limita a la part del sol qualificada com a 7a (5.855,00 m2).

Situacio de la finca on s'actua sobre el conjunt de I'Hospital Sant Joan de Deu
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Edificacio existent (Edifici Docent) i espais d’ampliacié sobre la parcel.la

r = 777;1 - . -
L;//_,/f_/_gﬂ AMPLIACIO D'EDIFICACIO EXISTENT

— .—— AMBIT DE PARCEL.LA
(ACTUACIO EN AMBIT PARCEL.LA CLAU 7a)

------------- SEPARACIO MINIMA D'EDIFICACIO A
LLINDARS (3m)

L'ambit es veu afectat pel seglient planejament vigent:

e P.G.M. aprovat el 14 de juliol de 1976. Pla General Metropolita aprovat definitivament el 14
de juliol de 1976 per 'ambit dels 27 municipis de la, a les hores Area Metropolitana de
Barcelona. La parcel.la Edifici Docent ocupa els n°® 39 al 57 del carrer Santa Rosa
d’Esplugues de Llobregat. Al PGM-76, la major part del sol va ser qualificat amb la clau 7a
equipaments comunitaris, restant una petita part qualificada com a 27-Parcs forestals. De
conservacio.

¢ MPGM (13-05-1991) pe a la creacio d'Equipament Hoteler. Amb data 22 de maig de 1991
la Comissi6 d’'Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el “Pla Especial per a la
implantacié d'un equipament hoteler al sector dels carrers Tenerife, Santa Rosa i Cami de
Finestrelles. En aquest Pla Especial es concreta I'ampliacié de 4,00 metres d’amplada del
carrer Santa Rosa des del creuament amb el carrer Tenerife fins la carretera d’Esplugues.

e M.P.G. Zona C/ Santa Rosa i Ronda de Dalt. Amb data 21 de juliol de 1998 la Comissi6
d’'Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la “Modificacié Puntual del Pla General
Metropolita de la zona delimitada pel carrer Santa Rosa i la Ronda de Dalt”. L'objectiu
d'aquesta M.P.P.G.M. va ser adaptar les determinacions dels usos establerts pel P.G.M. a
les transformacions i preexisténcies i a I'nora normalitzar I'estructura de la propietat als
usos d'interes public que s’hi troben instal-lats permanentment.
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P.E. Equipaments Finca C/ Santa Rosa, 39-57 (B-Es). Amb data 20 de gener de 1.999 va
ser aprovar definitivament per la Comissié d’'Urbanisme de Barcelona del departament de
politica territorial i obres publiques de la Generalitat de Catalunya el text refés del “Pla
Especial d’Equipaments del solar situat al carrer Santa Rosa n° 39 al 57, al terme municipal
d’Esplugues de Llobregat i Barcelona, propietat de I'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu”.
Amb data 30 d’abril de 1.999 va ser publicada aquesta aprovacio al D.O.G.C. (n° 28979).

E.D. Nou Perimetre alineacions Nivell 0 Edifici Docent C/ Santa Rosa, 39-57. Amb
posterioritat a I'aprovacié del P.E.d’E. es va redactar un estudi de detall per fixar un nou
perimetre regulador de les alineacions de la planta baixa (nivell 0). Aquest estudi de detall
va ser aprovat per I’Ajuntament d’Esplugues el 17 d’abril de 2.002 (amb publicacié al B.O.P.
n°116 de 15 de maig de 2.002)

M.P.G. Parc Collserola
Pla Especial Urbanistic per 'ampliacié de I'equipament existent al C/ Santa Rosa n° 39 al

57 d’Esplugues de Llobregat i Av. d’Esplugues n° 27 de Barcelona propietat de I'Ordre
Hospitalari de Sant Joan de Déu (Novembre 2015).

En resum, els parametres urbanistics referents a la parcel-la on es situa I'actuacioé aixi com la
comparativa respecte als plantejats al present projecte sén els segients:

Parcel-la C/ Santa Rosa n° 39 al 57 d’Esplugues de Llobregat i Av.
d’Esplugues n° 27 de Barcelona
Classificacio del sol Urba

Quialificacioé del sol

Clau 7a. Sanitari - Assistencial, Docent i Cultural religios

SUPERFICIES PARCEL.LA EXISTENT

. SUPERFICIE CLAU 7a (Equipaments comunitaris actuals)
SUPERFICIE CLAU 27 (Parcs Forestals. De conservacio)

TOTAL CONJUNT

........... 5.855,00 m2
........... 626,60 m2

.......... 6.481,60 m2

* EL PROJECTE ES PLANTEJA SOBRE LA SUPERFICIE DE PARCEL.LA AMB CLAU 7a (5.855,00 m2)

QUADRE COMPLIMENT URBANISTIC S/PEU VIGENT PROJECTE
EDIFICABILITAT 1,80 M2 ST/M2 SOL
(10.539,00 M2) 10.330,00 m2

OCUPACIO MAXIMA SOBRE RASANT

50% (2.927,50 M2)

46.2% (2.704,00 M2)

OCUPACIO MAXIMA SOTA RASANT

52% (3.044,60 M2)

52% (3.044,60 M2)

SEPARACIO MiNINA EDIFICACIO A LLINDARS

3m

3m

ALGADA REGULADORA MAXIMA

18.55m/ 14.84m

18.55m / 14.84m

A continuacio es presenta el quadre resum on es desglossen les edificabilitats comptabilitzades en
el projecte presentat (Fase 1) i que resten per sota del maxim permesos per la normativa

urbanistica vigent.
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QUADRE RESUM SUPERFICIES EDIFICABILITAT (FASE 1) PROJECTE
SOTERRANI -3,-2i -1 NO COMPTABILITZEN
PLANTA BAIXA (SUPERFICIE SOBRE RASANT) 966,00 m2
PLANTA PRIMERA 2.704,00 m2
PLANTA SEGONA 2.220,00 m2
PLANTA TERCERA 2.220,00 m2
PLANTA QUARTA 2.220,00 m2
PLANTA CINQUENA (BADALOT INSTAL.LACIONS) NO COMPTABILITZEN
TOTAL SUPERFICIE EDIFICABILITAT 10.330,00 m2

Justificacié de la capacitat d’aparcament:

La finca disposa de 393 places d’aparcament. Aquesta capacitat excedeix amb escreix els requeriments
establerts a l'article 298 de les N.N. U.U. No és necessari per tant, incrementar el numero de places
existents.

També s’ha comprovat el compliment de I'Ordenanca municipal reguladora de la previsid de places
d’aparcament en edificis de nova construccié o resultants d’'actuacions de rehabilitacié de I'’Ajuntament
d’Esplugues.

Segons aquesta norma, que regula en el seu Atrticle 3 la previsié d’aparcaments en els edificis i en
concret en el seu apartat 2. Edificis amb altres usos; s'indica que li seran d’aplicacié el apartats B), C),
D), E), F), G) i H) de I'article 298 de les NNUU del PGM.

e B. Edificis publics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis amb oficines,
despatxos, bancs i similars: Una placa d’aparcament per cada 100 m2 de superficie util dedicada
a oficines o despatxos.

e G. Cliniques, sanatoris, hospitals: Una placa d’aparcament per cada deu llits.

Us equivalent N° de places minim Dimensio Places requerides
Oficines i similars 1 placa/ 100 m2 8.257 m2 83 places
Cliniques, hospitals 1 placa/ 10 llits 40 llits 4 places
TOTAL minim 87 places

Places d’aparcament per a bicicletes.

A continuacid es quantifiquen les reserves minimes d’aparcament per a bicicletes fora de la via publica
d'acord a I'annex 2 del Decret 344/2006. L'equipament disposa de dos usos diferents dins de la
qualificacio establerta pel Decret. D'acord al programa funcional, I's “Equipament docent” suposa el
35% de la superficie i els usos de “Altres equipaments publics” i “Oficines” suposa el 65% restant.

Us N° de places minim Dimensid Places requerides
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Equipaments docents 5 places / 100 m2 st 834 m2 45 places
Altres equipaments 1 placa/ 100 m2 st 9.166 m2 92 places
TOTAL 137 places

Es disposaran aparcaments de bicicletes fora de la via publica amb capacitat suficient per cobrir aquest
requeriment. Aquests aparcaments es concretaran dins dels projectes d’urbanitzacio de la parcel-la.
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MD 2.3 Descripci6 de I'edifici. Programa Funcional. Descripcié general dels sistemes

Descripci6 de I'edifici

El nou Pediatric Cancer Center planteja la reforma i ampliacié de I'actual edifici docent ubicat als
terrenys de I'Hospital Sant Joan de Deu.

El futur edifici albergara els serveis propis d’aquest tipus de centres de tractament i lluita contra el
cancer Pediatric, incloent els espais ambulatoris de consulta externa i hospital de dia, aixi com les
unitats d’hospitalitzacid i laboratoris de recerca que complementen les necessitats funcionals.

Els seus usos principals seran:
e Estacionament (plantes soterrades sense actuacio)
e Docent
e Administratiu
e Sanitari

L’edificaci6 resultant es planteja amb la mateixa quantitat de plantes que I'edifici original, PB+4, amb
tres nivells soterrats per a Us d'estacionaments sense afectacions i un badalot per instal.lacions
sobre la ultima coberta.

L'edifici es composa d'un volum principal nord-sud on s’ubiquen els accessos verticals i
comunicacions horitzontals principals, travessat perpendicularment per tres peces amb orientacio
est-oest on s’ubiquen els diferents usos i que obren als seus testers per tal d’establir facanes més
permeables amb gran captacié de llum natural i continuacié de visuals interior-exterior. Aquestes
facanes son majoritariament aprofitades per tal d’ubicar els espais de joc, zones d’'espera i arees de
relacié de professionals.

La resta de facanes, orientades a nord i sud es plantegen com a reforma de la facana existent,
ampliant obertures originals per tal de donar mes amplitud de vistes i llum natural a linterior;
mantenint la fagana ventilada amb revestiment de pedra existent.

Les fusteries exteriors es plantegen en acabat alumini, de manera que es relacionin amb les lames
verticals de proteccio solar situades als testers est-oest. Totes amb doble vidre de baixa emissivitat,
trencament de pon térmic, etc.

El pla funcional del projecte es distribueix en quatre nivells. El primer, on s’ubica I'accés principal,
inclou els serveis de caracter ambulatori, amb espais de recepcié de pacients i families, arees de joc
i admissions, consulta externa i hospital de dia, on s’inclouen les arees de petita intervenci6 i
tractament.

Al segon nivell s’ubiquen els serveis d’hospitalitzacié amb una provisio de 40 llits estandard (Fasel)
i 8 d’aillament TPH (Fase 2). Al tercer i quart nivell s’'ubiquen els espais de tractament amb Medicina
Nuclear, espais Administratius de suport i Laboratoris de Recerca.

El PCCB estara comunicat en el futur (Fase 2) mitjangant una passera elevada de connexié amb
l'actual Hospital Sant Joan de Deu, per tal d’establir sinergies aixi com servir-se del recursos fisics
existents

Programa Funcional

Els objectius principals per a la creacié del PCC son:

Incrementar la capacitats de curacié del cancer infantil.

e Aconseguir nous tractaments efectius pel tractament dels cancers actualment
incurables.

e Disminuir les sequeles dels nenes supervivents

e Oferir una atenci6 integral y personalitzada.
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e Crear un centre obert que no discrimini per motius economics

L'atencié al nen/a amb un cancer del desenvolupament és necessariament multidisciplinaria, super-
especialitzada, d'alta complexitat i integral:

e Multidisciplinaria, ja que hi intervé una cohort de professionals que planifiquen i menen
a terme de manera coordinada un pla terapéutic personalitzat. Aixi, hi participa I'equip
d’'onco-hematologia (pediatra-oncoleg/hematoleg i infermer), neurocirurgia, cirurgia
pediatric, especialistes en medicina nuclear, farmaceéutic, treball social, equip de
rehabilitacié, psicolegs, etc.

e Super-especialitzada. Al marge de la localitzacié del tumor i la seva extensid, cada
estirp tumoral i les seves respectives variants moleculars poden beneficiar-se de
plantejaments terapéutics especifics que evolucionen en el temps. Aquestes
circumstancies exigeixen que els professionals s’hagin d’organitzar en unitats funcionals
per tipus de tumor per a poder assolir el grau de coneixement necessari per oferir la
millor prestacié en cada cas.

e D’alta complexitat, derivada de la permanent innovacio en els procediments diagnostics
i terapeutics.

e Integral. Tant en la vessant de treballar els aspectes bio-psico-socials, com per la
necessitat de treballar per la promocié d’habits saludables, en especial pel que fa a
I'alimentaci6, en els aspectes curatius, rehabilitadors i de reinsercidé social. Finalment
també des de la perspectiva de la necessaria simbiosi intima entre assisténcia i recerca
aplicada.

Aquest model optim d’atenci6 només es pot prestar en un context de centre monografic per a
I'atencio del cancer infantil, els coneguts com Comprehensible Cancer Center.

Caracteristiques i valor afegit d’'un Comprehensive Cancer Center Pediatric

Un Cancer Center Pediatric és la concentracié en un espai comu, amb un model d’alt nivell
d’autonomia de gestio clinica i administrativa, dels serveis assistencials basics adrecats al nen/a que
presenta un cancer del desenvolupament i a les seves families. L'objectiu d’'un Cancer Center és
atendre de manera més eficac, eficient i adequada a un gran volum de pacients, concentrant en
una mateixa instal-lacio i sota un equip professional altament especialitzat, una gran massa de
pacients que altrament estarien dispersos en diversos centres de molt menor capacitat estructural i
assistencial. Aix0 reverteix en una atencio centrada en el pacient i la seva familia, el manteniment i
desenvolupament de la competéncia professional, la superespecialitzacié de l'assisténcia, una
prestacio de maxim nivell i comptar amb un laboratori d’'investigacio d’avantguarda:

e Una atencié centrada en el pacient i la seva familia, en la cerca de la millor experiéncia
del pacient i accés a l'atencio, gracies a una prestacio assistencial integral, adrecada a
les necessitats bio-psico-socials del nen/a i la seva familia. Aixi, per exemple I'oferta de
tractaments de radioterapia evita desplacaments.

e El manteniment i desenvolupament de la competéncia professional sobre uns
processos assistencials técnicament molt complexos.

e La superespecialitzacié de I'assisténcia organitzada en base a unitats funcionals
adrecades a cohorts homogénies de pacients, que conviuen en un mateix espai fisic i
treballant de manera sinérgica. Aquest model garanteix la millor atencié a la malaltia
rara.

e En una prestacié de maxim nivell, que reculli la millor evidéncia i les millors practiques
conegudes, i molt homogeénia (de baixa variabilitat).
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El Pediatric Cancer Center fa possible la cohabitacid, en el mateix edifici, d’'un laboratori
d'investigacié d'avantguarda, d’alta tecnologia, pel diagnostic i pronostic molecular i cel-lular, que
sigui capa¢ també de desenvolupar terapies avangades personalitzades contra I'estirp tumoral
concreta del pacient. El laboratori ha d’incloure la disponibilitat del banc de tumors (recollida i
emmagatzematge de mostres de teixit de cancer) que poden ser utilitzats per altres investigadors en
el futur, la bioinformatica (aplicacié de la informatica i de Tl a la biologia i la medicina) i les activitats
dels assajos clinics.

La taula segiient mostra els elements basics estructurals i funcionals necessaris per a un cancer
center:

Ambit assistencial

Procediments diagndstics

Procediments terapeutics

Hospitalitzacio
ucCl

De laboratori
Diagnostic per la imatge

Cirurgia
Farmacologia basica

Consultes externes
Hospital de dia

Atencié domiciliaria

Unitat de cures pal-liatives

Quimioterapia
Radiofarmacia

Medicina Nuclear
Terapies avancades
Fisioterapia i Rehabilitacio
Psicoterapia

Atencié social

Recursos assistencials

En base a l'activitat descrita, i tenint en compte les evolucions del model d’'atencié (cada cop més
activitat es realitzara en hospital de dia, I'estada mitja d’hospitalitzacié disminuira lleugerament),
s’han dimensionat els recursos assistencials que definiran el Cancer Center:

e 40 llits d’hospitalitzacio (Fase 1 +2), en els quals s’atendran els pacients tant des d'un
punt de vista médic com quirdrgic.

0 Aix0 suposa un valor afegit respecte a la situacié actual, ja que els nens amb
patologia onco-hematoldgica s’hospitalitzen a les diferents unitats
d’hospitalitzacid, en funcié del tipus d’atencié rebuda.

0 Es considera que, en el futur Cancer Center, almenys un ter¢ de les
quimioterapies ara fetes en hospitalitzacié es realitzaran en hospital de dia.

e 8llits en la unitat d’aillament (Fase 2)

0 Sobre la base d’estandards internacionals, s’estima un rati de 5 transplantaments

anuals per llit.
e 1llit de fi de vida (Fase 2)
e 30 places d’hospital de dia.(Fase 1+2)

0 Aquestes places s'utilitzaran per a les propies sessions d’hospital de dia, pero
també per a la recuperacié després dels procediments intervencionistes, i aixi
mateix es reservara un box per atendre les urgéncies durant el dia (la niti el cap
de setmana s'utilitzara les urgéncies de I'hospital).

0 S’ha previst que I'Hospital de Dia estigui operatiu els dissabtes al mati i aixi s’ha
contemplat al model economic.

0 A l'espai de I'hospital de dia, es disposara d’'un petit quirofan i una ATE per al
desenvolupament de I'activitat intervencionista.

e 20 sales per a l'activitat de consulta ambulatoria (Fase 1) de pacients onco-
hematologics. En aquestes consultes visitaran tant els oncolegs i hematolegs com la
resta de metges especialistes.
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El pla funcional del projecte es distribueix en quatre nivells. El primer, situat a Planta Primera i on
s'ubica l'accés principal, inclou els serveis de caracter ambulatori, amb espais de recepcié de
pacients i families, arees de joc i admissions, consulta externa i hospital de dia, on s'inclouen les
arees de petita intervencio i tractament.

Al segon nivell s'ubiquen els serveis d’hospitalitzaci6 amb una provisio de 40 llits estandard i 8
d’aillament (TPH). Al tercer i quart nivell s’ubiquen els espais de tractament amb Medicina Nuclear,
espais Administratius de suport i Laboratoris de Recerca. A nivell de Planta Baixa es reubicara la
biblioteca del centre.

Atesa la proximitat de la ubicacié prevista del Cancer Center respecte de I'Hospital Infantil SJD, i per
tal de garantir la viabilitat del projecte, es preveu aprofitar les sinergies derivades de compatir els
mateixos serveis centrals de I'Hospital Infantil SJD. Aquest afany pero, no haura de contradir
I'objectiu general de que el Cancer Center SJD tingui una elevada autonomia de gestié clinica i
administrativa.

Els serveis assistencials que oferira 'Hospital seran els segients:

Farmacia general

Bloc quirurgic

Unitat de Cures Intensives
Diagnostic per la imatge: TAC, RMN
Laboratori

Banc de Sang

El PCC estara comunicat mitjancant una passera elevada de connexié amb I'actual Hospital Sant
Joan de Deu (previsio per la Fase 2), per tal d’establir sinergies aixi com servir-se del recursos fisics
existents.

Pla d’espais

A continuaci6 es desglossa el Pla d’espais proporcionat pel Promotor per tal d’encabir al projecte del
Pediatric Cancer Center. Les superficies indicades son orientatives, ja que les finalment incloses al
desenvolupament del projecte es troben llistades al punt MD 2.4 de la present memoria.

El PCCB s’estructurara en 4 zones ben diferenciades:

e unazonad'entradai recepcié de pacients

e una area ambulatoria, que alhora diferencia les consultes externes, hospital de dia i
els procediments

e una zona d'alta tecnologia amb la medicina nuclear

e i una zona d’hospitalitzacid, que alhora diferencia I'hospitalitzacié convencional, la
unitat d’aillament (per TPH i altres processos) i una zona de fi de vida.
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L'area d’entrada i recepcié de pacients del Cancer Center sera un espai ampli que comptara amb

diverses sales d’esbarjo i relax per a pacients i familiars aixi com amb una recepcié per orientar-los.

Area d’entrada i recepcié de pacients

Area d'en::gizri‘::cepcié de Nombre m’ / unitat m?’ totals
Recepcid 1 100 100
Sala de Relax 1 20 20
Sala de joc nens 1 30 30
Sala de jocs adolescents 1 30 30
Despatx d'atencid 1 15 15
Magatzem 1 20 20
Lavabos publics 2 15 30
Total m’ utils 245

L’area ambulatoria comprén una area d’'accés amb sales de jocs, recepcio i lavabos i després tres
sub-arees diferenciades: Consultes externes, Hospital de dia i I'area de procediments.

L'area de consultes externes compta amb una zona assistencial compresa per 20 despatxos de
consultes externes, rehabilitacié i despatx d'informacioé a families; una zona d’'accés (sala d’espera) i
una zona de suport espais per als professionals i espais logistics.

La zona de suport de consultes externes (control, zona d’infermeria, etc.) servira de suport a
I'hospital de dia, consultes externes, intervencions ambulatories i I'area d’'alta tecnologia.

L'area de I'hospital de dia compta amb 30 boxes d’hospital de dia, una sala d’extraccions, una sala
d’espera propia de dimensions més reduides que la sala d’espera de consultes externes i una zona
de suport que basicament sbn magatzems i zona de preparacio de la medicacio.
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L'area de procediments compta amb un espai assistencial, una sala ATE i un petit quirdfan per
realitzar intervencions i procediments menors, amb uns espais post-quirlrgics i de re-adaptacio al
medi que es trobaran subdividits per donar cabuda a diversos pacients; també compta amb uns

Accés Area ambulatoria Nombre m? / unitat m’ totals
Recepcid - Admissions 1 20 20
Sala de joc nens 1 20 20
Sala de jocs adolescents 1 20 20
Lavabos publics 2 15 30
Total m’ utils 90

Area de Consultes externes Nombre m2/ unitat m’ totals

Sala Espera consultes 1 30 30
Despatxos CCEE 20 15 300
Sala de rehabilitacié 1 50 50
Despatx d'informacid a families 1 15 15
Sala de treball multidisciplinar 1 30 30
Sala de treball adjunts 1 20 20
Sala residents/masters i fellows 1 20 20
Despatxos individuals 4 12 48
Control d’infermeria 1 20 20
Office personal 1 15 15
Lavabos personal 2 6 12
]Ic\;lfrizzzm de carros i material 1 12 12
Sala neta 1 8 8

Sala bruta 1 8 8

Local de neteja 1 5 5

Armari informatic 1 2 2

Total m’ utils 595

Area d’Hospital de Dia Nombre m2/ unitat m’ totals
Sala Espera Hospital de Dia 1 30 30
Sala extraccions 1 20 20
Unitat Assajos Clinics 1 20 20
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Consultes / Boxes Hospital de dia 30 11,5 345
Control Infermeria Boxes 3 10 30
Espai de Jocs 3 20 60
Zona de preparacié medicacid 1 35 35
Magatzem 1 15 15
Zona de treball farmacia 1 15 15
Zona MHDA 1 20 20
Zona de carro d'aturades 1 2 2

Magatzem Hospital de dia 1 15 15
Local Neteja 1 5 5

Total m’ utils 612

Area de procediments Nombre m2/ unitat m’ totals

Sala Espera 1 30 30
Sala ATE 1 17 17
Quirofan 1 25 25
Rea post Q 1 17 17
Readaptacié al medi 1 25 25
Lavabo - Vestidor 1 6 6

Sala neta 1 8 8

Sala bruta 1 8 8

Magatzem 1 20 20
Local neteja 1 5 5

Total m’ dtils 161

L’area d'alta tecnologia comptara amb el servei de medicina nuclear. A més a més, l'area d'alta
tecnologia tindra una zona d'accés propia (amb recepcio, sala d'espera, vestuari de pacients i
lavabos publics aixi com amb una zona de suport comuna amb magatzems i sales de treball
multidisciplinari.
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Area d’alta tecnologia

Area d’intervencions ambulatories Nombre m2/ unitat m’ totals
Recepcid 2 15 30
Sala d'espera 2 20 40
Vestuari de pacients 4 4 16
Lavabos publics 2 12 24
Medicina Nuclear
Sala Spect CT (o PET CT) 1 50 50
Sala d'injeccié 1 6 6
Sala de pacients injectats amb WC 1 20 20
Sala de control 1 8 8
Preparacié de radiofarmacs i control 1 40 40
de qualitat (Unitat de Radiofarmacia)

Recepcid i magatzem radiofarmacs 1 5 5
Magatzem residus radioactius 1 10 10
Espais de suport comuns

zat\)I:rf(:l:)Treball multidisciplinar (sala 1 55 25
Sala de neteja 1 5 5
Magatzem 1 20 20
Laboratori 1 12 12
Total m’ dtils 311

L’'area d’hospitalitzacié es dividira en dues zones diferenciades: una area d’hospitalitzacié
convencional i una area d’hospitalitzacié d'aillament per pacients TPH i altres.

L’area d’hospitalitzacié convencional comptara amb una zona d’accés amb espais per al confort
de les families i els pacients, com ara el family lounge o sales de joc i estudi pels pacients
ingressats. L'area assistencial constara d'un gimnas de rehabilitacié, habitacions convencionals i
una habitacié de fi de vida més amplia. Finalment tindra tots els espais de suport necessaris per
professionals (control, sala multidisciplinar, office, etc.) i de logistica (magatzems).

La zona d’hospitalitzacio d’aillament, prevista en una segona fase de construccié (Fase 2) per a
pacients TPH i altres, estara diferenciada i tindra tota ella una ventilacié diferenciada amb filtres
HEPA. Constara d'una zona d'accés amb entrades diferenciades per professionals, pacients i
families; 8 cambres d'aillament amb SAS propi on els familiars es puguin canviar i finalment una
zona de suport amb control d’'infermeria, magatzems, etc.
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Area d’hospitalitzacié

Hospitalitzacié convencional Nombre m2/ unitat m’ totals
Family lounge 1 40 40
Zona de jocs i estudi nens 1 15 15
Zona de jocs i estudi adolescents 1 15 15
Despatx d'informacid families 1 10 10
Lavabos publics 2 12 24
Gimnas rehabilitacié 1 50 50
Habitacié de fi de vida 1 35 35
Habitacions 40 25 1000
Control infermeria 3 10 30
Zona de preparacié de medicacié 1 15 15
Magatzem 1 5 5
Sala multidisciplinar 1 20 20
Office personal 1 15 15
Lavabos personal 2 6 12
Magatzem de carros 1 6 6
Magatzem brut 1 8 8
Magatzem net 1 8 8
Sala de neteja 1 5 5
Magatzem roba 1 4 4
Zona carro d'aturades 1 2 2
Total m’ dtils 1.319

Hospitalitzacié amb Aillaments Nombre m2/ unitat m’ totals
Accés 3 5 15
Zona de descans pares 1 10 10
Cameres d’aillament amb SAS propi 8 35 280
Control infermeria 1 10 10
Magatzem brut 1 8 8
Magatzem net 1 8 8
Magatzem per cameres 1 20 20
Sala de neteja 1 5 5
Total m’ dtils 356
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Area d’Investigacié emergents i en formacié

Investigacié emergents Nombre m’ / unitat m’ totals
Despatx 6 12 72
Laboratoris 6 30 180
Sala de treball multidisciplinar 2 30 60
Office personal 1 15 15
Magatzem 2 20 40
Lavabos personal 2 6 12
Sala de neteja 1 5 5
Total m’ utils 384
Area de Docéncia

Area de Docéncia Nombre m’ / unitat m’ totals

Biblioteca 1 180 180
Despatx 2 12 24
Sala de treball multidisciplinar 1 30 30
Total m’ dtils 234
Area de Laboratoris per assaigs clinics

Laboratoris per assaigs clinics Nombre m? / unitat m’ totals
Despatx 6 12 72
Laboratoris 6 30 180
Sala de treball multidisciplinar 2 30 60
Office personal 1 15 15
Magatzem 2 20 40
Lavabos personal 2 6 12
Sala de neteja 1 5 5
Total m’ utils 384
Espais de recolzament administratiu
Espais de recolzament administratiu Nombre m? / unitat m’ totals
Sala Espera 1 15 15

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de Déu) PINEARQ SLP  Maig de 2018 39/149



PINE
ARQ

% SJ [T Sant Joan de Déu
” Barcelona - Hospital

Recepcid 1 10 10
Despatx 6 12 72
Sala de treball multidisciplinar 1 30 30
Office personal 1 15 15
Magatzem 1 15 15
Lavabos personal 2 6 12
Sala de neteja 1 5 5
Total m’ dtils 174
Area de Rehabilitacié
Area Médica Nombre mz/ unitat m’ totals

Despatx visites mediques 3 20 60
Laboratori de proves funcionals 70 70
Passadis de marxa 1 60 60
Despatx Cap de Servei 1 15 15
Area de Terapia: Funcions Superiors

Sala de Terapia Ocupacional 1 20 20
Sala d'autonomia personal 1 20 20
Sala d'estimulacio sensorial 1 20 20
Sala de logopeédia 1 20 20
Sala de Neuropsicologia 1 20 20
Sala d'entrenament amb robots i EESS 1 20 20
Cuineta 1 20 20

Area de Terapia: Fisioterapia i
Terapia Fisica
Gimnas 1 140 140
Sala Polivalent 1 40 40
Sala de Fisioterapia Respiratoria 1 20 20
Sala per Incontinéncia 1 20 20
Sala per Rehabilitacié de Cardio 1 40 40
Sala d'Hidroterapia i Ferules 1 20 20
Area Administrativa
Mostrador recepcid i atencid 1 10 10
Sala gestié administrativa 1 10 10
Espais comuns
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Magatzem material gran 1 15 15
Magatzem material petit i fungibles 1 15 15
Vestuari pacients 2 10 20
Lavabo pacients 2 5 10
Lavabo personal 2 3 6
Office 1 10 10
Total m’ dtils 721
Area de Cafeteria

Area de Cafeteria Nombre mz/ unitat m’ totals
Cafeteria 1 200 200
Banys Publics 2 20 40
Vestidors personal 2 12 24
Lavabos personal 2 6 12
Sala de neteja 2 5 10
Total m’ utils 286

Altres Nombre m? / unitat m’ totals

Parquing d’ambulancies

Moll de descarrega

Superficie total requerida
Total m’ utils 5.872
Rati espais comuns 0,4
Total m’ circulacions 2.349
Total m® construits 8.221

Es considera per tant una superficie construida necessaria per tal d’encabir el nou Pediatric Cancer
Center d'uns 8.221 m2 considerant-ne tant espais reformats en planta Baixa, Primera i Segona
(alliberats per I'Escola d’'Infermeria) com espais d’ampliacio de I'edificacio.

El pla funcional plantejat s’ha d'adaptat a les possibilitats existents en [I'edificaci6 on s’ha
d’implementar (Edifici Docent) aixi com als seus condicionants geomeétrics i urbanistics.
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Descripci6 general dels sistemes que composen I'edifici:

Sistema Estructural:

L’estructura horitzontal existent, esta formada per lloses de formig6 armat “in situ” de cantell 34 cm,
alleugerida bidireccionalment per cassetons no recuperables de 3 peces de 23x70 cm i algaria 30
cm. La reticula resultant té una pas de 85x85 cm, nervis de 15 cm i capa de compressio de 4.

La ampliacié consta de dos volums, connectats entre ells amb multiples passeres, que es preveu
resoldre amb estructura de formig6é armat. També es preveu un badalot técnic per instal-lacions a
coberta nou i una passarel-la metal-lica de connexi6 de 95 m de llargaria aproximadament;
preveient-ne aquesta ultima per una segona fase d’execucid i redaccio del projecte.

L’execucio global del projecte pel nou Pediatric Cancer Center esta pensat en dos fases. El present
projecte desenvolupa la Fase 1A, en que es duria a terme la reforma i la major part de I'obra nova
segons es descriu a la Memoria Descriptiva del present projecte.

Sistema d’envolvent (a titol informatiu, ja que es desenvolupara en el futur Projecte d’Execucio
Fase 1B):

Els sistemes de facana existents es composen per una fagcana ventilada amb aillament per I'exterior
de la fulla resistent de mad massis tipus gero i acabat amb pedra sorrenca de 3cm de gruix.

El sistema de facana de I'ampliacié imitara I'existent mitjancant facana ventilada amb aillament
(Ilana mineral) per I'exterior de la fulla resistent de madé massis tipus gero i acabat amb pedra
sorrenca de 3cm de gruix sobre subestructura d’acer inoxidable.

En orientacions est-oest, amb facana interna de vidre i brise-soleil externs de lames verticals.

Els sostres de porxos, voladius, etc es resoldran mitjancant lloses vistes encofrades amb panell
fendlic, tenint en compte la seva sustentacié provisional mitjancant bastides quan la seva alcada
superi els 5 metres des de cota de terra ferma i resolt el seu aillament térmic respecte a exterior
amb aillament d’alta densitat situat sota els terres dels ambits interiors.

Per tant les seves caracteristiques técniques resoldran els requeriments dels diferents Documents
Basics que reflexa el CTE com son Salubritat, i Seguretat Estructural.

Tota la fusteria exterior sera d’alumini amb trencament de port térmic, amb fulles practicables
batents i/o oscil.lobatents depenent de la seva ubicacio i funcio i amb vidre de cambra daire
estanca amb diferents espessors en fulla externa i interna per millorar el comportament acustic.
Totes compliran amb els requeriments del Documents Basics que estructuren el CTE com son
salubritat, seguretat d'utilitzacio, etc, amb control en la seva ubicacié per tal de complir amb les
subdivisions del diferents sectors d’'incendi de I'edifici.

La serralleria especifica de la fixacid de lames verticals d’alumini sera d’acer inoxidable, i la resta,
baranes, passamans, etc, seran d’acer galvanitzat en calent per reduir el seu manteniment.

Sistema de compartimentacio (a titol informatiu, ja que es desenvolupara en el futur Projecte
d’Execucié Fase 1B):

S'utilitzara un sistema de compartimentacié que garanteixi el compliment dels diferents documents
basics que contempla el Codi Tecnic de I'Edificacié, amb flexibilitat per reformes (col-locant-se
sobre paviment continu previ dins les mateixes unitats d’'us segons Db-HR) i agilitat en I'execucié.

Els elements divisoris verticals es realitzaran segons la seva funcionalitat principal, executant-se les
divisions que formen sectors RF mitjancant obra de fabrica de madé massis tipus “gero” de 14 cm
d’espessor i la resta de divisions fixes del programa mitjancant enva de placa de guix laminat amb
doble placa per costat i utilitzant subestructura de 70mm en casos en que es superin els 4m
d’alcada.

La col-locaci6 dels elements divisoris de sectors es realitzaran directament sobre forjat, mentre que
els elements de placa de guix laminat es col-locaran una vegada executat el paviment base, per tal
possibilitar la flexibilitat de les divisions i les futures reformes.

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de Déu) PINEARQ SLP  Maig de 2018 42/149



PINE » .
ARG © SJD 5antdoan de Den

La totalitat de les divisions de vidre que es realitzin per tal de millorar les condicions luminiques de
les estances es realitzaran amb vidre laminar 6+6 amb estructura de fixacid d’acer inoxidable,
col-locant-se del tipus securitzat quan es realitzin agrupades amb portes de pas securitzades.

Les portes de fusta es realitzaran amb base de DM i acabat xapat amb revestiment fenolic de 2mm,
amb cantejat de llata de element fenolic com a proteccié contra la humitat i per millora de
resisténcies i manteniment, prioritzant-se les de tipus batent front les corredisses en ubicacions
amb alta importancia de la estanquitat acUstica.

Les divisions de banys i vestuaris es realitzara amb mampares de rapid muntatge de subestructura
d’acer inoxidable i taulell fendlic.

Les serralleries interiors que composen els passamans i les baranes es realitzaran amb acer
galvanitzat per tal de millorar el manteniment, amb detalls i acabats en zones amb contacte directe
del tacte amb fustes amb segell de control mediambiental.

Es realitzaran paviment elevats estandarditzats en aquells ambits que ho requereixin, com son
zones administratives, arees d'informatica, sales de servidors, etc.

Els cels rasos s'adequaran als ambits on s’ubiquin segons les necessitats funcionals, optant-ne per
cels rasos registrables d’alumini en passadissos i zones amb clares circulacions principals
d’instal-lacions i cels rasos de guix en espais de treball, minoritzant-se els cels rasos continus, on
s'estudiaran els passos d'instal-lacions i la col-locacié de registres per fer-les accessibles..

A sala d'espera, cafeteria i d’altres espais publics amb gran concurréncia es col-locaran sostres
acustics fonoabsorvents per reduir reverberacions.

Sistemes d'acabats (a titol informatiu, ja que es desenvolupara en el futur Projecte d’Execucié Fase
1B):

Tots els materials emprats en la construcci6 compliran amb els diferent documents basics de
seguretat d'incendi, d'us, etc, que contempla el Codi Técnic de I'edificacid, optant-se per aquells
que siguin resistents a I'(is aixi com facilment substituibles i netejables.

Els revestiments verticals s’escolliran segons criteris de compliment dels Documents Basics de CTE
de Seguretat d’'Incendi i Seguretat d’'Us, aixi com salubritat, prioritzant-se aquells que generin una
menor necessitat de manteniment (aplacats fendlics, pedres artificials, etc).

Es tindran especialment en compte els espais de concurréncia publica, aixi com els ambits d’espera
per tal d’especialitzar els acabats segons les necessitats de l'usuari, aixi s'establiran elements
clarament resistents en ambits de publica concurréncia i de mes calidesa en ambits de esperes
internes, habitacions, etc.

També es tindra en compte la necessitat de revestiments especialitzats en ambits de tractament
especific, com son quirofans, UCSI, etc, amb caracteristiques de resisténcies quimiques
especifigues degut a les necessitats d’esterilitzacié dels ambit i netejes amb productes d’alt nivell
abrasiu.

El revestiment horitzontal, al igual que els verticals s’especificaran basicament segons les seves
necessitats d'us, i el seu baix manteniment, proposant-se revestiments de terratzos continus en
ambits generals i d’altres mes especialitzats com vinilics (per ambits de tractament com quirofans,
sales de radiologia, boxos, etc), antilliscants (per zones humides), etc.

La totalitat del revestiments horitzontals compliran amb les especificacions dels diferents
Documents Basics inclosos al CTE ( seguretat d’incendi, seguretat d’us, salubritat, etc).

Sistemes de condicionaments i instal-lacions (a titol informatiu, ja que es desenvolupara en el futur
Projecte d’Execuci6 Fase 1B):
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El projecte d'instal-lacions que es proposa manté una linea clara pel que fa al respecte al medi
ambient, la sostenibilitat, la funcionalitat tecnica, augmentar la durabilitat dels sistemes, reduccié del
manteniment correctiu, una gran qualitat en I'ambient interior per a les persones i amb un
important compromis per aconseguir una alta eficiéncia energética del sistema.

S’han treballat quatre linies principals d’actuacio, que es poden resumir de forma generica en :

Estratégia d’eficiéncia energética

Els elements constructius de I'envolvent ( fagana i coberta ), orientacié de I'edifici, inércia de
I'edifici, aillaments, aprofitament de la llum solar, etc. que conformen l'estratégia passiva o
bioclimatica, tindran una influéncia directa en el comportament energétic d’aquest.

Estratégia conceptual del disseny i equipament

El disseny de les instal-lacions es fara d’acord amb una estratégia activa d’eficiéncia energética i
gue plantegen una reduccié de la demanda energética global.

Les dues linees principals d'actuacié esmentades anteriorment permeten I'utilitzacio d’energies
renovables que redueixen I'ls de combustibles fossils i emissions de CO2 a I'atmosfera.

Estratégia tecnoldgica i manteniment

La cerca i utilitzacié d’equips d'dltima tecnologia, la gestio i control sobre les instal-lacions ha de
permetre assegurar un bon funcionament d'aquestes, una planificacio del manteniment i
controlar el seu consum energeétic.

Estratégia economica

Una concepcié global de les instal-lacions d'acord amb les estratégies anteriors, unes
especificacions técniques implicites a la tipologia d’edifici i la utilitzacié de millores tecnoldgiques
dels equips que en conjunt han de permetre també la seva viabilitat econdmica.

Equipament fixe (a titol informatiu, ja que es desenvolupara en el futur Projecte d’Execucié Fase
1B):

S’inclouran com equipament tots els armaris de tipus sanitari com son:

e Mostradors de recepcio, formats mitjancant subestructura metal-lica pintada i amb
revestiments de panell fenolic, amb diversos acabats als frontal depenent de la seva
importancia i ubicacio (vidres, fustes, etc).

e Mobiliari sanitari de recolzament per a bruts, nets, offices, etc, formats per moduls
estandarditzats amb base d’aglomerat i acabats amb xapes d’'HPL.
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MD 2.4 Relaci6 de superficies utils i construides (estat final Fase 1)

Superficies Utils i Construides per Planta

PLANTA SOTERRANI 3

Codi Us n° m2 / unitat m2 totals
EA.254 APARCAMENT 1 3025,47 3025,47
EA.255 VESTIDOR PERSONAL 1 10,30 10,30

| SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SOTERRANI 3 3035,77 |
coef 1,00
| SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTERRANI 3 3044,60 |
PLANTA SOTERRANI 2
Codi Us n° m2 / unitat m2 totals
EA.269 APARCAMENT 1 3043,84 3043,84
SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SOTERRANI 2 3043,84
coef 1,00
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTERRANI 2 3044,60
PLANTA SOTERRANI 1

Codi Us n° m2 / unitat m?2 totals
EA.273 APARCAMENT 1 2911,61 2911,61
EA.274 SALA DE CONTROL 1 20,20 20,20
EA.275 DESPATX ENCARREGAT 1 17,49 17,49
EA.276 SALA VENTIL-LACIO 1 8,17 8,17
EA.277 WC MINUSVALIDS 1 4,60 4,60
EA.278 WC MINUSVALIDS 1 4,60 4,60
EA.279 OFFICE 1 7,84 7,84

| SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SOTERRANI 1 2974,51 |
coef 1,02
| SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTERRANI 1 3044,60 |
PLANTA BAIXA

Codi Us n° m2 / unitat m?2 totals

EA.001 LABORATORI-QRF 1 21,93 21,93

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de Déu) PINEARQ SLP  Maig de 2018 45/149



PINE
ARQ

b SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

EA.002 ORDINADORS 1 10,32 10,32
EA.003 QUIROFAN 1 1 23,74 23,74
EA.004 CONILLS 1 10,58 10,58
EA.005 NEVERES 1 6,74 6,74
EA.006 ESTERILITZADOR 1 5,36 5,36
EA.007 RATOLINS 1 6,16 6,16
EA.008 RATES 1 8,42 8,42
EA.009 IMMUNODEPRIMITS 1 9,58 9,58
EA.010 LABORATORI 1 8,28 8,28
EA.011 RATOLINS 1 5,67 5,67
EA.012 RATOLINS 1 5,67 5,67
EA.013 LABORATORI 1 13,12 13,12
EA.014 INSTAL-LACIONS 1 1,95 1,95
EA.015 VESTUARI 1 9,71 9,71
EA.016 VESTUARI 1 8,67 8,67
EA.017 AUTOCLAU 1 17,48 17,48
EA.018 DESPATX 2 1 10,24 10,24
EA.019 DESPATX 1 1 8,98 8,98
EA.020 CIRCULACIO 1 2,00 2,00
EA.021 CIRCULACIO 1 1,52 1,52
EA.022 CIRCULACIO 1 5,78 5,78
EA.023 CIRCULACIO 1 22,59 22,59
EA.024 CIRCULACIO 1 7,94 7,94
EA.025 CIRCULACIO 1 12,84 12,84
EA.026 ESCOMBRARIES 1 6,30 6,30
EA.027 ESCOMBRARIES 1 6,48 6,48
EA.028 ESCOMBRARIES 1 15,95 15,95
EA.029 MAGATZEM GENERAL 1 285,30 285,30
EA.030 MAGATZEM TEATRE 1 17,41 17,41
EA.031 MAGATZEM ESTERIL 1 64,38 64,38
EA.032 MAGATZEM INFORMATICA 1 31,75 31,75
EA.033 MAGATZEMS MANTENIMENT 1 97,99 97,99
EA.034 MAGATZEMS VOLUNTARIS 1 21,92 21,92
EA.035 OBRA BENEFICA | EXPO 1 20,88 20,88
EA.036 MAGATZEMS GERENCIA 1 21,10 21,10
EA.037 MAGATZEMS GERMANS 1 35,86 35,86
EA.038 CIRCULACIO 1 78,61 78,61
EA.039 CIRCULACIO 1 41,57 41,57
EA.040 CIRCULACIO 1 16,21 16,21
EA.041 E.T. 1 20,17 20,17
EA.042 QUADRES ELECTRICS GENERALS 1 31,13 31,13
EA.043 GRUP ELECTROGEN 1 8,83 8,83
EA.044 IMMUNODEPRIMITS 1 18,46 18,46
EA.045 PREPARACIONS ESPECIALS 1 14,16 14,16
EA.046 RENTAT 1 15,90 15,90
EA.047 SALA MAQUINES 1 6,35 6,35
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EA.048 VESTUARI 1 8,01 8,01
EA.049 VESTUARI 1 7,77 7,77
EA.050 MALALTIES METABOLIQUES 1 14,96 14,96
EA.051 PERSONAL NETEJA 1 9,55 9,55
EA.052 CIRCULACIO 1 29,01 29,01
EA.053 WC PUBLIC 1 14,80 14,80
EA.054 AULA CURIE 1 35,27 35,27
EA.055 AULA FLEMING 1 21,69 21,69
EA.057 AULA CUSHING 1 32,24 32,24
EA.058 AULA WATSON 1 38,72 38,72
EA.059 AULA KOCH 1 12,45 12,45
EA.060 AULA MENDEL 1 25,68 25,68
EA.061 SALA REUNIONS 1 11,13 11,13
EA.062 DIRECCIO DOCENCIA 1 82,86 82,86
EA.063 DESPATX CAP SERVEI 1 18,67 18,67
EA.064 DESPATX 1 1 25,71 2571
EA.065 CIRCULACIO 1 511 511
EA.066 VESTIBUL - CIRCULACIO 1 123,68 123,68
EA.069 VENDING 1 1,70 1,70
EA.070 SALA DARWIN SIMULACIO ROBOTICA 1 51,24 51,24
EA.071 MAGATZEM INFERMERIA 1 40,90 40,90
EA.072 UNIVERSITARI 1 22,31 22,31
EA.073 AULA PEDIATRIA 1 28,17 28,17
EA.074 CIRCULACIO GENERALS 1 28,52 28,52
EA.075 CIRCULACIO GENERALS 1 39,71 39,71
EA.076 MISSIONS 1 20,40 20,40
EA.077 COMUNITAT 1 21,44 21,44
EA.078 MANTENIMENT 1 43,04 43,04
EA.222 DESPATX 1 9,55 9,55
EA.223 CIRCULACIO GENERALS 1 32,07 32,07
EA.224 CIRCULACIO GENERALS 1 30,12 30,12
EA.225 SALA DARWIN SIMULACIO ROBOTICA 1 27,15 27,15
EA.226 SALA HIPOCRATES 1 33,78 33,78
EA.227 SALA CONTROL 1 12,92 12,92
EA.228 INSTAL-LACIONS 1 96,46 96,46
PB.13.01 ESPAIS COMUNS 1 76,87 76,87
PB.13.02 SALA RACK 1 3,51 3,51
PB.13.03 BIBLIOTECA 1 240,06 240,06
PB.13.04 AULA PASTEUR 1 85,61 85,61
PB.13.05 CALL CENTER / MAGATZEM 1 33,21 33,21
PB.13.06 WC 1 3,36 3,36
| SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAIXA 2621,39 |
coef 1,16
| SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAIXA 3033,50 |
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Codi Us n° m2 / unitat m2 totals
EA.079 CAFETERIA AUDITORI 1 96,20 96,20
EA.110 ESPAI CONFERENCIANT 1 29,83 29,83
EA.111 AUDITORI 1 359,34 359,34
EA.112 TRADUCTOR 1 6,69 6,69
EA.113 CABINA PROJECCIO 1 15,78 15,78
EA.249 VESTIBUL - ESPAIS DE CIRCULACIO 1 152,13 152,13

P1.01.01 RECEPCIO INFORMACIO 1 16,61 16,61
P1.01.02 SALA DE RELAX 1 29,19 29,19
P1.01.03 SALA DE JOC NENS 1 43,45 43,45
P1.01.04 SALA DE JOC ADOLESCENTS 1 16,83 16,83
P1.01.05 DESPATX ATENCIO 1 19,54 19,54
P1.01.06 MAGATZEM 1 16,60 16,60
P1.01.07 LAVABOS PUBLICS 1 17,85 17,85
P1.02.01 RECEPCIO ADMISSIONS 1 21,94 21,94
P1.02.02 SALA DE JOC NENS 1 18,95 18,95
P1.02.03 SALA DE JOC ADOLESCENTS 1 15,97 15,97
P1.02.04 LAVABOS PUBLICS 1 17,85 17,85
P1.03.01 SALA ESPERA CCEE 1 43,44 43,44
P1.03.02 DESPATX CCEE 1 14,15 14,15
P1.03.02 DESPATX CCEE 3 14,35 43,05
P1.03.02 DESPATX CCEE 2 13,88 27,76
P1.03.02 DESPATX CCEE 1 13,51 13,51
P1.03.02 DESPATX CCEE 1 19,20 19,20
P1.03.02 DESPATX CCEE 2 21,08 42,16
P1.03.02 DESPATX CCEE 3 19,53 58,59
P1.03.02 DESPATX CCEE 2 19,89 39,78
P1.03.02 DESPATX CCEE 1 14,01 14,01
P1.03.02 DESPATX CCEE 1 18,43 18,43
P1.03.04 DESPATX INFORMACIO 1 14,05 14,05
P1.03.05 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 31,31 31,31
P1.03.06 SALA TREBALL ADJUNTS 1 19,89 19,89
P1.03.07 SALA RESIDENTS MASTERS | FELLOWS 1 19,41 19,41
P1.03.09 MAGATZEM BRUT 1 5,25 5,25
P1.03.10 OFFICE PERSONAL 1 13,75 13,75
P1.03.11 LAVABOS PERSONAL 1 5,51 5,51
P1.03.11 LAVABOS PERSONAL 1 3,47 3,47
P1.03.12 MATERIAL FARMACIA 1 11,70 11,70
P1.03.12 MAGATZEM CARROS 1 12,40 12,40
P1.03.13 SALA NETA 1 9,45 9,45
P1.03.14 SALA BRUTA 1 11,73 11,73
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P1.03.15 LOCAL NETEJA 1 4,21 4,21
P1.03.16 LOCAL INFORMATIC 1 7,09 7,09
P1.04.01 SALA D'ESPERA HdDIA 1 23,55 23,55
P1.04.02 SALA EXTRACCIONS 1 22,78 22,78
P1.04.03 UNITAT ASSAJOS CLINICS 1 20,91 20,91
P1.04.04 BOX ESTANDARD 2 9,80 19,60
P1.04.04 BOX ESTANDARD 2 9,97 19,94
P1.04.04 BOX ESTANDARD 4 7,11 28,44
P1.04.05 BOX PROCEDIMENTS 1 9,23 9,23
P1.04.06 BOX RECUPERACIO 3 10,58 31,74
P1.04.07 BOX URGENCIES 1 9,23 9,23
P1.04.09 CONTROL D'INFERMERIA 1 10,12 10,12
P1.04.09 CONTROL D'INFERMERIA 1 11,90 11,90
P1.04.10 ESPAI DE JOCS 1 37,94 37,94
P1.04.10 ESPAI DE JOCS 1 36,15 36,15
P1.04.11 PREPARACIO DE MEDICACIO 1 14,79 14,79
P1.04.12 MAGATZEM DE MEDICACIO 1 18,18 18,18
P1.04.13 ZONA TREBALL FARMACIA 1 12,87 12,87
P1.04.14 ZONA MHDA 1 22,70 22,70
P1.04.15 CARRO D'ATURADES 1 1,90 1,90
P1.04.16 MAGATZEM HdDIA 1 11,83 11,83
P1.05.01 SALA ESPERA CCEE 1 20,32 20,32
P1.05.02 SALA ATE (EXPL SEDADA) 1 16,79 16,79
P1.05.03 QUIROFAN CMA 1 19,12 19,12
P1.05.04 REA POST QUIRURGICA 1 21,28 21,28
P1.05.05 READAPTACIO AL MEDI 1 38,76 38,76
P1.05.06 LAVABO VESTIDOR 1 5,95 5,95
P1.05.07 SALA NETA 1 10,34 10,34
P1.05.07 SALA BRUTA 1 5,55 5,55
P1.05.09 MAGATZEM 1 14,24 14,24
P1.05.10 LOCAL NETEJA 1 5,39 5,39
| SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA 1919,59 |
coef 1,41
| SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 2704,00 |
PLANTA SEGONA
Codi Us ‘ n° ‘ m2 / unitat m2 totals

P2.10.01 FAMILY LOUNGE 1 35,85 35,85
P2.10.02 ZONA DE JOCS | ESTUDI NENS 1 21,16 21,16
P2.10.03 ZONA DE JOCS | ESTUDI ADOLESCENTS 1 18,73 18,73
P2.10.04 INFORMACIO FAMILIES 1 13,87 13,87
P2.10.05 LAVABOS PUBLICS 2 12,74 25,48
P2.10.06.A RECEPCIO CONTROL 1 4,99 4,99
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P2.10.06.B VESTIDOR MASCULI 1 4,47 4,47
P2.10.06.C VESTIDOR FEMENI 1 4,47 4,47
P2.10.06.D BANY ADAPTAT 1 4,31 4,31
P2.10.06.E SALA NETEJA 1 5,71 5,71
P2.10.06.F BOXES TRACTAMENT 1 15,31 15,31
P2.10.06.G GIMNAS REHABILITACIO 1 61,14 61,14
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 7 22,22 155,54
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 1 23,31 23,31
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 1 27,95 27,95
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 6 24,35 146,10
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 1 28,38 28,38
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 20 19,63 392,60
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 2 21,07 42,14
P2.10.09 CONTROL D'INFERMERIA 1 13,84 13,84
P2.10.09 CONTROL D'INFERMERIA 2 16,77 33,54
P2.10.10 PREPARACIO MEDICACIO 1 12,69 12,69
P2.10.11 MAGATZEM MEDICACIO 1 8,64 8,64
P2.10.12 SALA MULTIDISCIPLINAR 1 26,16 26,16
P2.10.13 OFFICE PERSONAL 1 22,75 22,75
P2.10.14 LAVABOS PERSONAL 1 5,58 5,58
P2.10.15 MAGATZEM CARROS 1 18,38 18,38
P2.10.16 MAGATZEM BRUT 1 4,61 4,61
P2.10.16 MAGATZEM BRUT 2 10,41 20,82
P2.10.17 MAGATZEM NET 1 6,30 6,30
P2.10.17 MAGATZEM NET 2 11,01 22,02
P2.10.18 SALA NETEJA 1 2,20 2,20
P2.10.19 MAGATZEM ROBA 1 8,01 8,01
P2.10.20 CARRO D'ATURADES 1 5,39 5,39
P2.10.21 TREBALL MEDIC 1 13,97 13,97
P2.10.22 BANY ADAPTAT 2 3,90 7,80
P2.10.23 SALA NETEJA 1 7,15 7,15
P2.10.24 CIRCUL.LACIO HOSPITALITZACIO 1 206,02 206,02
P2.10.24 CIRCUL.LACIO HOSPITALITZACIO 1 98,86 98,86
P2.10.24 CIRCUL.LACIO HOSPITALITZACIO 1 75,74 75,74
P2.10.25 CIRCUL.LACIO PUBLICA 1 91,15 91,15
| SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SEGONA 1743,13 |
coef 1,27
| SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SEGONA 2220,00 |
PLANTA TERCERA
Codi Us n° m2 / unitat m2 totals
EA.137 CONSULTA 1 10,45 10,45
EA.138 DESPATX 1 11,90 11,90
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EA.139 DESPATX 1 14,69 14,69
EA.140 MAGATZEM 1 8,00 8,00
EA.141 SALA D'ESPERA 1 15,77 15,77
EA.142 SECRETARIA 1 17,80 17,80
EA.143 CONSULTA 1 14,93 14,93
EA.144 CONSULTA 1 14,91 14,91
EA.145 CONSULTA 1 14,93 14,93
EA.146 CONSULTA 1 14,91 14,91
EA.147 CONSULTA 1 14,93 14,93
EA.148 WC PUBLIC 1 8,14 8,14
EA.149 WC PUBLIC 1 4,56 4,56
EA.150 WC PUBLIC 1 2,59 2,59
EA.151 LABORATORI FUNDACIO 1 119,59 119,59
EA.152 AULA 100 ALUMNES 1 120,45 120,45
EA.153 AULA 50 ALUMNES 1 60,34 60,34
EA.154 AULA 50 ALUMNES 1 60,35 60,35
EA.155 WC HOMES 1 10,90 10,90
EA.156 WC DONES 1 11,00 11,00
EA.157 DESPATX 1 11,23 11,23
EA.158 DESPATX 1 11,25 11,25
EA.159 DESPATX 1 11,25 11,25
EA.160 DESPATX 1 11,01 11,01
EA.161 DESPATX 1 11,35 11,35
EA.162 DESPATX 1 11,37 11,37
EA.163 DESPATX 1 11,12 11,12
EA.164 DESPATX 1 11,04 11,04
EA.165 DESPATX 1 11,11 11,11
EA.166 DESPATX 1 11,02 11,02
EA.167 DESPATX 1 49,16 49,16
EA.168 DESPATX 1 4,98 4,98
EA.169 AULA PEDIATRIA 1 60,98 60,98
EA.170 SALA REUNIONS 1 41,19 41,19
EA.229 CIRCULACIO GENERALS 1 32,84 32,84
EA.230 CIRCULACIO GENERALS 1 33,24 33,24
EA.231 CIRCULACIO 1 106,76 106,76
EA.232 CONTROL 1 4,96 4,96
EA.233 CIRCULACIO 1 83,95 83,95
EA.234 DESPATX 1 16,66 16,66
EA.235 DESPATX 1 12,13 12,13
EA.236 DESPATX 1 12,24 12,24
EA.237 DESPATX 1 18,29 18,29
EA.238 DESPATX 1 5,41 5,41
EA.239 CEIC 1 5,42 5,42
EA.240 ADMINISTRACIO FUNDACIO 1 67,44 67,44
P3.06.01 RECEPCIO 1 25,74 25,74
P3.06.02 SALA ESPERA 1 59,00 59,00
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P3.06.02 SALA ESPERA 1 40,25 40,25
P3.06.03 VESTUARI PACIENTS 4 4,10 16,40
P3.06.04 LAVABO PUBLIC 2 12,95 25,90
P3.07.01 SALA PET CT 2 49,83 99,66
P3.07.02 SALA D'INJECCIO 1 10,80 10,80
P3.07.03 ESPERA INJECTATS AMB WC 1 24,72 24,72
P3.07.04 SALA DE CONTROL 2 19,31 38,62
P3.07.05.A ESCLOSA ACCES 1 7,88 7,88
P3.07.05.B PREPARACIO RADIOFARMACS 1 10,30 10,30
P3.07.06.A MAGATZEM RADIOFARMACS 1 13,34 13,34
P3.07.06.B RECEPCIO RADIOFARMACS 1 16,10 16,10
P3.07.07 MAGATZEM RESIDUS RADIO 1 10,58 10,58
P3.09.01 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 35,86 35,86
P3.09.02 SALA NETEJA 1 6,97 6,97
P3.09.03 MAGATZEM 1 19,01 19,01
P3.09.04 LABORATORI 1 30,23 30,23
P3.15.01 SALA ESPERA 1 20,15 20,15
P3.15.02 TREBALL ADMINISTRATIU 1 21,12 21,12
P3.15.03 DESPATX 1 21,12 21,12
P3.15.03 DESPATX 1 19,01 19,01
P3.15.04 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 44,25 44,25
P3.15.05 OFFICE PERSONAL 1 17,50 17,50
P3.15.06 MAGATZEM 1 19,19 19,19
P3.15.07 LAVABOS PERSONAL 1 9,86 9,86
P3.15.08 SALA NETEJA 1 4,16 4,16
| SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA TERCERA 1886,26 |
coef 1,18
| SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA TERCERA 2220,00 |
PLANTA QUARTA
Codi Us n° m2 / unitat m2 totals
EA.171 CULTIUS 1 8,23 8,23
EA.172 LABORATORI DE HEMATOLOGIA 1 16,03 16,03
EA.173 METABOLOPATIES BIOQUIMICA 1 29,00 29,00
EA.174 DESPATX 3 1 9,62 9,62
EA.175 ESTERILITZACIO 1 2,73 2,73
EA.176 CIRCULACIO 1 5,51 5,51
EA.177 BOMBONES, CONGELADORS | NEVERES 1 24,98 24,98
EA.178 SALA REUNIONS 1 13,27 13,27
EA.179 DESPATX 1 1 9,07 9,07
EA.180 SALA DE CULTIUS 1 14,21 14,21
EA.181 SALA DE CULTIUS 1 11,75 11,75
EA.182 WC HOMES 1 3,87 3,87
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EA.183 WC DONES 1 3,87 3,87
EA.184 WC PUBLIC 1 6,78 6,78
EA.185 PRC 1 8,52 8,52
EA.186 DESPATX 1 1 8,20 8,20
EA.187 DESPATX 2 1 11,29 11,29
EA.188 CAMERA FOSCA 1 3,21 3,21
EA.189 GENETICA (Laboratori de Biologia Molecular) 1 89,51 89,51
EA.190 DESPATX ESTUDIANTS 1 1 11,84 11,84
EA.191 DESPATX 1 1 12,36 12,36
EA.192 DESPATX 2 1 7,47 7,47
EA.193 DESPATX 3 1 7,48 7,48
EA.194 DESPATX 4 1 7,49 7,49
EA.195 DESPATX 5 1 7,48 7,48
EA.196 DESPATX 6 1 12,36 12,36
EA.197 DESPATX ESTUDIANTS 2 1 20,26 20,26
EA.198 SALA REUNIONS 1 16,34 16,34
EA.199 BOX 1 1 4,92 4,92
EA.200 BOX?2 1 7,50 7,50
EA.201 BOX 3 1 7,47 7,47
EA.202 BOX 4 1 5,39 5,39
EA.203 BOX 5 1 5,42 5,42
EA.204 BOX 6 1 5,39 5,39
EA.205 SALA SEMINARIS GRANS 1 39,82 39,82
EA.206 ASEO 1 2,64 2,64
EA.207 ESPERA 1 6,84 6,84
EA.208 SALES TECNIQUES 1 20,52 20,52
EA.209 CIRCULACIO 1 20,16 20,16
EA.210 CIRCULACIO 1 24,60 24,60
EA.211 CIRCULACIO 1 22,84 22,84
EA.212 SECRETARIA 1 17,82 17,82
EA.213 ESPERA 1 6,20 6,20
EA.214 BB 2 1 9,62 9,62
EA.215 BB 1 1 9,65 9,65
EA.216 ESPAI TECNIC 1 11,49 11,49
EA.217 CBB 2 1 0,90 0,90
EA.218 CBB 3 1 0,90 0,90
EA.219 CIRCULACIO 1 12,95 12,95
EA.220 MAQUINARIA ASCENSOR 1 18,19 18,19
EA.221 INSTAL-LACIONS 1 148,00 148,00
EA.241 REVELAR SALA ROSA 1 5,29 5,29
EA.242 CAMERA FREDA 1 7,99 7,99
EA.243 ASEO 1 1,70 1,70
EA.244 LABORATORI FUNDACIO 1 51,75 51,75
EA.245 DESPATX 7 1 8,08 8,08
EA.280 INSTAL-LACIONS 1 25,31 25,31
EA.281 INSTAL-LACIONS 1 15,42 15,42
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P4,14,01 DESPATX 5 8,45 42,25
P4,14,01 DESPATX 1 8,73 8,73
P4,14,01 DESPATX 1 13 13,00
P4,14,02 LABORATORI ESTANDARD 1 30,23 30,23
P4,14,02 LABORATORI ESTANDARD 3 64,35 193,05
P4,14,02 LABORATORI ESTANDARD 1 66,93 66,93
P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 18,14 18,14
P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 43,23 43,23
P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 44,25 44,25
P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 2 19,01 38,02
P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 16,67 16,67
P4,14,03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 1 19,89 19,89
P4,14,04 OFFICE PERSONAL 1 11,32 11,32
P4,14,05 MAGATZEM 1 15,15 15,15
P4,14,06 LAVABOS PERSONAL 1 4,9 4,90
P4,14,07 SALA NETEJA 1 6,3 6,30
P4,14,07 SALA NETEJA 1 4,81 4,81
P4,14,07 SALA NETEJA 1 6,97 6,97
P4,17,01 SALA CAFETERIA 1 275,29 275,29
P4,17,02 BANYS PUBLICS 2 10,25 20,50
P4,17,02 BANYS PUBLICS 1 5,9 5,90
P4,17,03 VESTIDOR PERSONAL 1 8,22 8,22
P4,17,03 SALA NETEJA 1 4,04 4,04
P4,17,03 VESTIDOR PERSONAL 1 7,87 7,87
P4,17,04 LAVABOS PERSONAL 1 8,75 8,75
P4,17,04 LAVABOS PERSONAL 1 8,38 8,38
| SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA QUARTA 1830,29 |
coef 1,21
| SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA QUARTA 2220,00 |
PLANTA CINQUENA
Codi Us n° m2 / unitat m2 totals
EA.250 INSTAL-LACIONS 1 118,61 118,61
EA.251 CENTRAL HIDRAULICA 1 10,58 10,58
EA.252 CENTRAL HIDRAULICA 1 14,81 14,81
EA.282 INSTAL-LACIONS 1 28,13 28,13
| P5.18.01 INSTAL-LACIONS ‘ 1 ‘ 493,94 493,94 |
| SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA CINQUENA 666,07 |
coef 1,02
| SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA CINQUENA 677,00 |
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QUADRE RESUM SUPERFICIES CONSTRUIDES (FASE 1) | SENSE ACTUACIO REFORMA OBRA NOVA TOTALS
SOTERRANI -3 3.044,60 m2 - - 3.044,60 m2
SOTERRANI -2 3.044,60 m2 - - 3.044,60 m2 I
SOTERRANI -1 3.044,60 m2 - - 3.044,60 m2 I
PLANTA BAIXA (SOTA RASANT) 2.067,50 m2 - - 2.067,50 m2
PLANTA BAIXA (SOBRE RASANT) 437,00 m2 244,00 m2 285,00 m2 966,00 m2
PLANTA PRIMERA 756,30 m2 1.187,70 m2 760,00 m2 2.704,00 m2
PLANTA SEGONA - 1.460,00 m2 760,00 m2 2.220,00 m2
PLANTA TERCERA 1.120,00 m2 340,00 m2 760,00 m2 2.220,00 m2
PLANTA QUARTA 691,20 m2 354,80 m2 1.174,00 m2 2.220,00 m2 I
PLANTA CINQUENA (BADALOT INSTAL.LACIONS) 196,40 m2 - 480,60 m2 677,00 m2 I
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA SOTA RASANT 11.201,30 m2 11.201,30 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANT 3.200,80 m2 3.586,50 m2 4.219,60 m2 11.007,00 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 14.402,20 m2 3.586,50 m2 4.219,60m2 | 22.208,30 m2

Barcelona, Maig de 2018
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MD 3 Prestacions de I'edifici: requisits a complimentar en funcié de les
caracteristiques de I'edifici

L’espai projectat proporcionara unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran
les exigencies basiques del CTE, en relacié amb els requisits basics de la LOE, aixi com també donen
resposta a la resta de normativa d’aplicacid.

A continuacio es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de I'actuacio, que
depenen de les seves caracteristiques i ubicacid, i que s’agrupen de la seglient manera:

- Funcionalitat — Utilitzacio:

- Seguretat

— Accessibilitat

— Estructural
— en cas d’Incendi
— d'Utilitzacio

- Habitabilitat — Salubritat

— Proteccio6 contra el soroll
— Estalvi d’energia

— Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal-lacions per un Us
satisfactori de I'edifici.

En la Memoria Constructiva es defineixen els sistemes de I'edifici i es concreten els seus requisits
especifics i prestacions de les solucions.

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de I'edifici

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l'ls

El projecte del nou PCC integra diferents usos dins del seu programa funcional, els quals estableixen
diferents necessitats preceptives de cara a un correcte funcionament: i Us per part dels usuaris. Aquest
diferents usos es desglossen segons:

Us Estacionament::

o0 Ubicat a les plantes soterrades -3, -2 i -1, no forma part de I'actuacié al present
projecte, essent un servei actualment en Us.

Us Docent:

0 Serveis: Biblioteca (Planta Baixa) i Sala d’Actes (Planta Primera); aquest Ultim servei
existent a I'edifici, sense actuacio en el present projecte i en Us.

0 Les necessitats basiques de funcionalitat passen pel correcte dimensionat d’espais
pel compliment dels DB-SI, DB-SUA.

Us Administratiu:

0 Serveis: Consulta Externa i Espais ambulatoris d’'Hospital de Dia a Planta Primera;
Serveis ambulatoris de Medicina Nuclear i espais de suport a Planta Tercera;
Laboratoris de Recerca a Planta Quarta

0 Les necessitats basiques de funcionalitat passen pel correcte dimensionat d’espais
pel compliment dels DB-SI, DB-SUA.

0 Necessitat de segregaci6 de circuits pacient-usuari-personal en els ambits
corresponents a serveis clinics ambulatoris

Us Sanitari:
o0 Serveis: Unitats d’Hospitalitzacié a Planta Segona

0 Les necessitats basiques de funcionalitat passen pel correcte dimensionat d’espais
pel compliment dels DB-SI, DB-SUA.
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0 Necessitat de segregaci6 de circuits pacient-usuari-personal

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a I’accessibilitat

El disseny del nou Pediatric Cancer Center dona compliment als requisits d’accessibilitat tant del Codi
d’Accessibilitat 135/1995 com del DB-SUA en referéncia a accessibilitat exterior, accessibilitat vertical i
horitzontal . D’aquesta manera ens trobem amb un itinerari accessible fins a I'arribada a cadascun dels
serveis que el composen, resultant un edifici 100% accessible.

Aixi mateix s’ha comprovat el compliment de I' Ordenanga municipal per la que s'estableixen
disposicions complementaries del decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la llei de
l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del codi d'accessibilitat
(BOPB) de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Una vegada dins del nous serveis, els criteris d'accessibilitat es centren basicament en els punts
d’'accés public com son les arees de recepcio i espera, banys, vestuaris, habitacions, etc, ja que els
ambits interns (magatzems, etc) seran sempre de circulacio restringida per a personal de I'hospital o
bé de pacient enllitat.

Respecte a I'ambit d’accés public, s’han dimensionat les sala d’espera, els banys i vestidors aixi com
boxes de tractament i habitacions d’hospitalitzacié per tal d’aconseguir una accessibilitat total en
compliment de la normativa vigent.

Aixi mateix, el nou nucli de comunicacions verticals per al desplacament d'usuaris del PCC estara
format per dos ascensor accessibles de mides 140x110 cm i portes d’accés de 90cm.

També els itineraris mitjangant escales son adaptats per tal de donar una accessibilitat del 100% a
I'edifici, amb paviments tactils i sistemes de retolacié i descripcié d'itineraris per a usuaris amb
discapacitat visual.
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Justificacio de I'accessibilitat a I’edificacio Us puablic i us privat

DB SUA / D135/95
(no habitatge)

D. 135/1995 Codi d’accessibilitat CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat
ACCESSIBILITAT EDIFICIS D’'US NO HABITATGE EDIFICIS D’US NO HABITATGE
EXTERIOR
Edificis o establiments d’us public: = Itinerari accessible per a tots els edificis v
; | (s'exclouen els habitatges unifamiliars aillats i
—+ Itinerari adaptat o practicable v adossats sense elements comuns)
!—' * segons (s de l'edifici —+ taula d'usos publics
|
Edificis o establiments d'us privat:

— ltinerari practicable

* edificis > PB + 2PP

Comunicacio de * edificis amb obligatonetat de col-locacio d'ascensor
I'edificacio amb: — ltinerari adaptat
- via publica * edificis amb habitatges adaptats

- Zones comunes ext,
elements annexos.

ACCESSIBILITAT EDIFICIS D'US NO HABITATGE EDIFICIS D’US NO HABITATGE
VERTICAL
Mobilitat entre plantes Edificis o establiments d’us public: — Itinerari accessible amb ascensor accessible v
(necessitat 0 rampa accessible, en els segiients suposits:
d’ascensor o previsio : : :
ST nd I'tmerarl a'dagtfi:t od_?r.aitltcatrled‘ o v * edificis > PB + 2PP
segons Us de fedincl aula dusos publics * edificis / establiments amb Su > 200 m?
Edificis o establiments d’'us privat: (exclosa planta accés)
| * plantes amb zones d'tis public amb Su > 100 m?
| { = ltinerari practicable: * plantes amb elements accessibles
f 1 * edificis = PB + 2PP que no disposin d’ascensor
| " edificis amb obligatorietat de col-locacio d'ascensor
. * aparcaments > 40places
Comunicacio de les
entitats amb:
- planta accés
(via publica)
- espais, instal-lacions
I dependéncies d'us
comunitar
ACCESSIBILITAT EDIFICIS D’'US NO HABITATGE EDIFICIS D’US NO HABITATGE
HORITZONTAL
IMaobilitat en una Edificis o establiments d’us public: — ltinerari accessible que comuniqui el punt d'accés "
mateixa planta de la planta amb:
— Itinerari adaptat o practicable que comuniqui v c R GE EikT
el punt d'accés de la planta amb: . . p . - .
L_;:] . . ) . arigen d'evacuacid de les zones d’us privat
ry elements adaptats — taula d'usos publics "t
I — ofs els elements accessibles
\ Edificis o establiments d’us privat:
I-—l—.
«d-p —>n | | = Itinerari practicable que comuniqui el punt d'accés

de la planta amb-
* entitats o espais
* dependéncies d'us comunitari

—r

Comunicacit punt d’
accés a la planta amb-
- les entitats o espais

- instal-lacions i
dependéncies d'us
comunitari

Referencia de projecte 1491_Pediatric Cancer Center HSJ
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Justificacid de I'accessibilitat a I'edificacio

é SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

Us public i us privat DB SUA / D135/95
(no habitatge)

Escales. Configuracio

D’'US PUBLIC (Adaptades) (D. 135/1995) [/

ESCALES - Amplada

=1,00m

-Alturadepas =2,10m

- Graons: - frontal F £0,16m v
- estesa, E=0,30m
(si la projeccié en planta no és recta, l'estesa,
E = 0,30m a 0,40m de la part interior)
- l'estesa no presenta discontinuitats quan s'uneix
amb l'al¢aria (no tenen ressalts)
- Trams: - nombre de graons seguits < 12
- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada | v
z 120m.
- Barreres de - Passamans: a ambdés costats aunaalura |/
proteccio, entre 0,90 i 0,95m
Passamans . L .
i Elements * disseny anatdmic (permet adaptar la ma) i
protectors: amb una seccid igual o equivalent a la d'un tub
rodé de @ entre 315 cm, separat z4cm
dels paraments verticals.
Referéncia de projecte 1491_Pediatric Cancer Center HSJ

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de Déu)

D’US PUBLIC (DBSuUA-1) ¥

- Amplada -en funcié de ['ls i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ¢
-2 1,00m si comunica amb una zona accessible

-Alturade pas >220m v

- Graons: -frontal 0,13 <F £0,175m v

- estesa, E= 0,28m
-0,54m = 2F +E £ 0,70m (al llarg de tota I'escala)

- la mesura de I'estesa no inclou la projeccio vertical
de l'estesa del grad superior

- els graons no tenen ressalts (bocel)

- graons amb frontal , vertical o formant un angle £
15° amb la vertical, (per a edificis sense tinerari
accessible alternatiu)

- Trams: - salvara una altura < 2, 25m v

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només son rectes)

- entre dues plantes consecutives d’'una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podra variar com a maxim +10mm

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans: - entre trams d’una mateixa direccio: v
amplada z la de I'escala
longitud 2 1,00 m (mesurada a I'eix)

- entre trams amb canvi de direccio:
I'amplada de I'escala no es reduira

- els passadissos d'amplada < 1,20m i les portes es
situen a 2 0,40m de I'arrencada d’'un tram

- replans de planta:

* senyalitzacio visual i tactil amb franja de paviment
en ['amencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de I'tineran 1 gravat direccional
perpendicular a l'eix de I'escala)

* portes | passadissos d'amplada < 1.20m, es situen
a 0,40m del primer gra¢ d'un tram.

- Barreres de - collocacié 1 costat v
proteccio, escales amb desnivell > 0,556m 1 amplada < 1,20m
Passamans
i Elements - col-locacio 2 costat
protectors: escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m

- passama intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col-locacié — 0,90m + 1,10m

- seran ferms i es podran agafar facilment, separats
del parament = 0,04m i €l sistema de subjeccié no
interferira el pas continu de la ma.

PINEARQ SLP  Maig de 2018 62/149
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MD 3.2 Seguretat estructural

MD 3.2.1. Sustentaci6 de I'edifici: caracteristiques del terreny
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria tecnica d’'estructures.

Annex MA-EST. Memoria justificativa i de Calcul Estructural

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de calcul i accions
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica d'estructures.

Annex MA-EST. Memoria justificativa i de Calcul Estructural

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de I'edifici projectat compleixen les exigéncies del
Document Basic Sl del CTE.

Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica de seguretat en cas d’incendi
Annex MA-SI. Memoria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi.

S’adjunta a titol informatiu, ja que el present projecte d’execucié només desenvolupa els capitols de
Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentacio i Estructura, Xarxa de Sanejament Soterrat i Xarxa
de Terres. La resta de capitols fins a arribar a la total funcionalitat de I'edifici es desenvolupara en el
futur Projecte d’Execuci6 Fase 1B)

Justificacié del compliment de les exigéncies basiques S

Aguest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica de seguretat en cas d’'incendi.

Annex MA-SI. Memoria justificativa de Seguretat en cas d’'Incendi.

Condicions per alaintervencio de bombers i d’evacuaci6 exterior de I'edifici
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica de seguretat en cas d’incendi.

Annex MA-SI. Memoria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi.

Condicions per limitar la propagacio interior de I'incendi
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica de seguretat en cas d'incendi.

Annex MA-SI. Memoria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi.

Condicions per limitar la propagacio exterior de I'incendi
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica de seguretat en cas d’'incendi.

Annex MA-SI. Memoria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi.

Condicions de resisténcia al foc de I’estructura

Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica de seguretat en cas d’incendi aixi
com en la memoria técnica d’estructures.

Annex MA-SI. Memoria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi.

Annex MA-EST. Memoria justificativa i de Calcul Estructural

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)
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pel qual es modifica el Codi Téenic de I'Edificacis, en

FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de proteccié contra incendis

RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacié. .RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es EDIFICIS D’US HOSPITALARI
modifica el RD 314/2008. BOE n® 22 de 25/01/2008 Correccit d'emors i errades del RD 314/2008. ORDEN VIWQMOOQ de 15 Data 17/12/2010
d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents basics del Codi Técnic de I Edrﬁuw RD 173/2010, de 19 de febrer,

teria d' Bilitat | no discrimil 0 de les persones amb discapacitat.

Edifici 0 establiment destinat

AMBIT

a assisténcia sanitaria amb hospitalitzacio de 24 hores | que estad ocupat per persones que, en la

seva majoria, son incapacos de cuidar-se per si mateixos, tal com hospitals, cliniques, sanatoris, residencies geriatriques, etc.

Les zones ifo centres destinades a assisténcia sanitaria de caracter ambulatori (despatxos médics, consultes, arees de diagnostic
i tractament, etc.) han de complir les condicions corresponents a I'is Administratiu.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB Sl 5)

Espais per a intervencio de
bombers

Els edificis amb algada d'evacuacié > 9 m han de disposar d'un espai de maniobra amb les
seglents condicions:

Amplada minima lliure:  5m

Alcada lliure: la de I'edifici

Separacid maxima del vehicle a la fagana de I'edifici:

- Edificis fins 15 m d'algada d'evacuacié: 23m

- Edificis entre 151 20 m d'algada d'evacuacié: 18 m

- Edificis de més de 20 m d'algada d'evacuacio: 10 m

Distancia maxima fins els accessos a l'edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m

Pendent maxima: 10% .

Resisténcia al punxonament :  100kN sobre 20 cm @

ENTORN

Vials d'accés per als bombers

Els vials d'aproximaci¢ han de complir les segtents condicions:
Amplada minima lliure: 35m

Algada minima lliure: 45m

Capacitat portant del vial: 20 KN/m”

Forats en facana

Condicions que han de complir els forats en facana:

Facilitar 'accés en facana a cada una de les plantes de l'edifici, l'alcada d'ampit respecte el nivell
de planta a la que s'accedeix = 1.20 m.

Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distancia maxima entre

eixos verticals de 2 forats consecutius = 25 m.
2. LIMITS A L’'EXTENSIO DE L'INCENDI (DB Sl 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripcid i grau d'estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)

Requeriments a garantir en funcio de:

Algada d'evacuacid de I'edifici (h)

- l'algada d’evacuacio de l'edifici (h) Plantes soterrani Plantes sobre rasant
- situacié de plantes sobre rasant o
plantes soterrani. h=15m h s28m h>28m
R-120
Estructura general (R-180 si h > 28m) R-90 R-120 R-180

En escales protegides

= R-30. (no s'exigeix R a escales especialment protegides)

Vestibul d’independencia

= Parets El 120 i portes amb la quarta part de la resisténcia al foc de I'element compartidor i com a
minim El; 30-C5

Cobertes lleugeres (G = 1kN/m?) i els
seus suports

R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuacio d'ocupants i amb h < 28 m sobre rasant

2.2. Resisténcia al foc de les parets m

itgeres, consideracio de mur tallafoc

Elements verticals separadors amb
d'altres edificis

= EI-120

m QUI: gg:%;ﬁ;zgﬁg:@:&ﬁrs +« El60enuna fra_nja de_ 1.00 m d'al_gadz_a per :_evitar propagaci@ \.rerlicgl_

z dincendi. zones de risc » EI 60 en una distancia D en projeccio horitzontal, en funcio de I'angle a format pel pla de les

< e faganes (taula punt 1.2 Sl 2). En edificis diferents veins, cada edifici complira el 50% de D.

O especial alt o escales ; A , S

- rotegides o passadissos « Materials que ocupen meés del 10_%, classe B 53 d2 fins a 3,5 m d'algada com a minim i tota la

w Erotegits fagana guan tingui més de 18 m d'algada.
— A la trobada amb elements « Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d'amplada mesurada
x© it ten sectors des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’'amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
% ﬂ glge corglpa Imen de i + Especificacions de distancia entre elements amb El < 60 en funcié de la seva separacio:
Q| ones derse Horitzontal (m) | >25 | 2,00 | 1.75 | 150 | 1.25 | 1.00 | 075 | 050 | 0

P Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
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RD 314/2008, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de |'Edificacié. .RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es
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pel qual es modifica el Codi Téenic de |'Edificacié, en

EDIFICIS D’US HOSPITALARI
Data 17/12/2010

d' ibilitat i no d

de les persones amb discapacitat.

Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

+ Reaccio Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
menys de 5 m de la projeccio vertical de fagana la resisténcia al foc de la qual no sigui com a
minim El 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; tambeé
lluernaris, elements d'iluminacid o ventilacic.

2.3. Sectors d'incendi :

superficies, resisténcia al foc del elements sectoritzadors

Sectors d'incendi

« L'establiment respecte la resta de I'edifici.
« Zones d'allotiament de S > 500 m? (dormitoris de personal medic, infermeres, etc.)
« Zones d'usos subsidiaris:
. Residencial Habitatge (en tot cas)
= Administratiu, Comercial il/o Docent > 500 m?
. Publica Concurrencia i ocupacio = 500 persones
. Apamamenr > 100 m? (en tot cas si és robotitzat)
« S = 2500 m* (5000 m” amb proteccié per instal-lacid automatica d'extincid).

Excepcions:
Sectors de risc minim : Sense limitacié de superficie.

Plantes d'hospitalitzacid ifo d'unitats
especials (quirdfans, UVI, etc.)

Almenys dos secrors d mcendr per planta amb:
« S= 1500 m’ (3000 m” amb protecci6 per instal-lacié automatica d’extincio que no sigui exigible).
+ Espai suficient per allotjar als pacients d'un dels sectors adjacents.

Excepcions:

« Les plantes de S < 1500 m* amb recorreguts de sortida directa a espai exterior segur < 25m.
(S <3000 m* amb proteccié per instal-lacié automatica d'extincié que no li sigui exigible).
(Recorregut = 31,2m amb proteccio per instal-lacid automatica d'extincio, sigui o no exigible).

Requeriments a garantir en funcid de:
- lalcada d'evacuacié de I'edifici (h)

Algada d’evacuacio de I'edifici (h)

— situacié de plantes sobre rasant o Plantes soterrani Plantes sobre rasant
plantes soterrani. h £ 15m 15 <h < 28m h > 28m
! El 120
o)
Elements separadors de sectors (E1180 si h > 28) El 90 El 120 El 180
Sector de risc minim © no s'admet El 120

Portes de pas entre sectors

] El; t - C5, t es la meitat del temps de resisténcia al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d'un vestibul previ i de dues portes.

Elements d'evacuacié protegits

Escala protegida i especialment

protegida Compartiment El 120; portes El; 60-C5; tapes El 60.

Compartiment El 120 i portes amb la quarta part de la resisténcia

Vestibul d'independencia al foc de |I'element compartidor | com a minim El, 30-C5.

- Finestres o forats oberts a I'exterior de s = 1 m” a cada planta
- Per un sistema de pressio diferencial
- Per conductes

Ventilacio o control de fums

Distancia d'elements El < 60 en funcio de I'angle a de faganes:
Finestres o forats en fagana a( [ o0 T 45 T 60 [ 90 [ 135 180
D(m) | 300 | 275 | 250 | 200 [ 125 0,50

Ascensors que comuniguen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestibuls d'independéncia amb una porta El, 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l'inferior sigui de risc minim o disposi de portes E 30 o
vestibul d'independéncia amb una porta El, 30-C5, el sector superior s'eximeix de les esmentades
mesures.

Obligat vestibul d'independéncia en accessos a recintes de risc especial.

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentaciod

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resisténcia al foc exigible a 'element travessat.
Tapes de registre amhb el 50% de la resistencia al foc del tancament.

Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes | 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-3,d2; B,-s3,d2 o millor. .

Cal garantir la El en els passos d'instal-lacions, excepte quan la seccié de pas < 50 cm*.

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d'aplicacié

H y RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
g 5 § Elements estructurals R 90 R 120 R 180
§ “‘E, Parets i sostres El 90 El 120 El 180
Vestibul d'independéncia - Sl =]
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RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual saprova el Codi Técnic de I'Edificacio. .RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es

EDIFICIS D’US HOSPITALARI

maodifica el RD 314/2006. BOE n® 22 de 25/01/2008 Correccio d'emors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents basics del Codi Técnic de I'Edificacié. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacid, en matéria d' ibilitat i no discriminacio de les persones amb discapacitat.

Data 17/12/2010

instal-lacions susceptibles
d'iniciar o propagar un incendi

Portes d'entrada El, 45-C5 El; 30-C5 (les dues) El; 45-C5 (les dues)
Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
Revestiment terres Br-s1 Br-s1 Br-s1
2.5. Reacci6 al foc dels materials
. ) Terres Cr-51

w En recintes protegits Parets | sostres B-s1, d0

o 'E Terres Cq-s1

2 '-'EJ En recorreguts normals Parets i sostres B-s1, d0

<E Tancaments formats per elements textils (carpes ifo lones). M2 conforme a UNE 23727:1990

5 ﬂ En falsos sostres o terres Terres Bg -s2

'E E elevats o aquells gue, sent

S x | estancs, continguin Paretsisostres  B-s3, dO

COMPONENTS ELECTRICS

Segons reglament especific

3. CONDICIONS D’EVACUACIO D'OCUPANTS (DB Sl 3, DB SUA 1 a 5)

OCUPACIO

Densitat d'ocupacié
(persones per unitat de
superficie Gtil)

1 persona / 15 m” en zones d’'hospitalitzacio.

1 persona / 2 n'|jq en sales d'espera.

1 persona / 3 m’ en lavabos de planta.

1 persona / 10 m? en serveis ambulatoris | de diagndstic.

1 persona / 20 m” en zones de tractament per pacients interns.
1 persona / 40 m?® en arxius | magatzems.

Zones d'ocupacié nulla

Zones d'ocupacio ocasional | zones accessibles Unicament a efectes de manteniment (sala de
maquines, locals per material de neteja).

ESPAI EXTERIOR SEGUR

. S > 0,50 m*/ persona, en un radi de 0,1 P m (P = nimero d'ocupants previstos per la sortida,
no necessari si P<50).

. A més de 15 m de la facana en espais no comunicats amb la xarxa viaria o altres espais
oberts.

. Permet la dissipacio de calor i fums; accessible per bombers.

. Pot ser la coberta d'edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l'incendi no pugi afectar ambdds edificis.

3.1. Elements d'evacuacio

PASSADISSOS | RAMPES

Dimensionat . Capacitat: Az P /200
» » Amplada = 1,05m (tota fulla de porta no pot ser menor gue 0.60m, ni superar 1.23m).
wo . Abatibles d'eix vertical | facilment operables si P>50 persones.
E 5’, . Obertura en sentit d'evacuacié si P>100 persones o bé és en un recinte d'ocupacié > 50.
2 g Caracteristiques = Les portes giratories han de tenir portes abatibles d'obertura manual al seu costat.
. Les portes automatiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes.
Passadissos | rampes no protegits Passadissos protegits
= Capacitat Az P /200 * E=3S+160A.

. Amplada de passadis 2220 m (080 msi|=
P = 10 persones usuaris habituals) 90° , zones de pacients interns) (0.80 m si
*  Portes de passadissos = 2,10 m P < 10 persones, usuaris habituals)

Amplada minima 1,20 m (1,40 m en girs =

. Rampes per més de 10 persones: longitud = 15 m i pendent = 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:

Longitud rampa <3m <6m En la resta de casos

Pendent rampa =10% £8% < 6%

ESCALES

Tipologia

Evacuacio descendent

No protegides Protegides Especialment protegides

Perh=10m
que no sigui d’hospitalitzacié ni
tractament intensiu Per h = 20 m d'altres zones

Per h = 14 m d'hospitalitzacio i

tractament intensiu S'admet en tot cas

AzP/160 E=3S+160 A,

. 1,40 m d'amplada Gtil minima en zones destinades a pacients interns o externs amb
recorreguts que obliguin a girs de 90° o superiors.
. 1,20 m d'amplada Gtil minima en d'altres zones.
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RD 31412006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de IEdificacié. .RD 1371/2007, de 19 doctubre, pel qual es EDIFICIS D'US HOSPITALARI
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pelq.ulesmodrﬁcaelcodtTécnu:delEdfmdé en matéria d i no discriminacid de les amb
Perh=280m 5
PerP<100finsh<6m S'admet en tot cas
AzP /(160 =10 h) E=35+160 A

Evacuacio ascendent

* 1,40 m d'amplada util minima en zones destinades a pacients interns o externs amb
recorreguts que obliguin a girs de 90° o superiors.
- 1,20 m d'amplada Gtil minima en d'altres zones.

Vestibul d'independéncia No es demana ] No es demana Des de zones de circulacio.
*  Altura salvada < 2,50 m.

Tramades . 2 3 esglaons (excepte en zones d'Us restringit).

» En zones dhospitalitzacio i tractaments intensius no es permeten tramades corbes.

540 mm = 2C + H = 700 mm

EsglaonsH = petiada H =280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm.
C= Slldra Per evacuaci6 ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d'accés restringita SU 1)

*  Aun costat per algada > 555 mm.

Passamans = Als 2 costats si amplada lliure d'escala =z 1.20 m.

*  Ha de tenir passama intermedi si amplada lliure > 4,00 m.

PASSOS i RAMPES Capacitat: A= P /600 -Quan  aquests  elements
condueixin a espais interiors,
es dimensionaran com
elements interiors, excepte:
-Quan  siguin  escales o
passadissos  protegits  que

ELEMENTS A L'AIRE LLIURE ) nomeés serveixin per evacuar

ESCALES Capacitat: Az P /480 les zones a I'al?re lliure i
condueixin  directament a
sortides d'edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d'un sector de risc minim

3.2. Recorreguts d'evacuacié
COMPATIBILITAT = sortides i recorreguits (no d'emergéncia) fins a un espai exterior segur independents de la
Per establiments de S >1500m? resta de I'edifici.

integrats en edifici d'altre Us *  Sortides d'emergéncia compatibles perd accessibles per vestibul d'independéncia.

* 1m per zones d'hospitalitzacié i tractament intensiu (no radioterapia) fins a sortida de planta i
2m fins espai exterior segur
Altura ascendent maxima = per altres 4m fins a sortida de planta | 6m fins espai exterior segur
Excepcions:
*  Zones d'ocupacio nul-la
= Zones ocupades unicament per personal de manteniment o control de serveis.
No s'admet en:
] zones d'hospitalitzacié o tractaments intensius.
= enzones d'hospitalitzacié de S > 90 m*
En altres quan:
- Qcupacié = 100 persones
- Recorreguts < 25 m (*31,2m) o bé < 50 m (*62,5m) si ocupacio
1 sortida < 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a

(* Els recorreguts es poden augmentar e - ; - - =
un 25 % si el sector disposa d'extincio L?ilirr?ci Ill)ure amb risc d'incendi irrellevant (terrassa, coberta

automatica)

MNombre de sortides i recorreguts*
maxims

- Altura d'evacuacié descendent < 28 m

- Altura d'evacuacit ascendent < 10 m

- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l'evacuacio
ascendent sigui > 2m
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RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de IEdificacié. .RD 1371/2007, de 18 d'octubre, pel qual es EDIFICIS D'US HOSPITALARI
modifica el RD 314/2006. BOE n° 22 de 25/01/2008 Correccid d'errors i errades del RD 314/2008. ORDEN VIV/984/2009, de 15 Data 17/12/2010
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pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacio, en matéria d' ibilitat i no discriminacio de les persones amb discapacitat.

Recorreguts d'evacuacid:
- en hospitalitzacié i tractament intensiu: <35m (*43,7m)
- en espais a l'aire lliure sense risc d'incendi (terrasses,
cobertes..)<75m
Més d'una sortida - en altres: < 50m (* 62,5m)
Longitud sense alternativa:
- en hospitalitzacio i tractament intensiu: < 15m (*18,7m)
- en altres: longitud maxima admissible en cas d'una Unica
sortida

- Quan calgui per l'ocupacio de planta o bé per tenir més d'una

Més d'una sortida d'edifici P
escala descendent o més d'una escala ascendent.

Locals de risc especial - Recorreguts evacuacio = 25m  (* 31,2m)

Desembarcament d'escales a planta
baixa

- Ocupacit afegida d'escala: Persones = 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d'edifici (no s'aplica en zona de risc minim)

Senyalitzacid

3.3. Senyalitzacio i enllumenat d’emergéncia

- SORTIDA: En recintes > 50 m*
- SORTIDA D'EMERGENCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes = 100 persones i en tot canvi de direccié.

Caracteristiques dels senyals
UNE 23-034

Visibles amb fallada del Per fotoluminescéncia, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE
subministrament d'il-luminacié | 23035-2:2003 | UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal UNE 23035-3:2003

Enllumenat d'emergéncia

- En tots els recorreguts d'evacuacio
- En tots els recintes d'ocupacié > 100 persones

4.1. Deteccid i alarma

4, RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB Sl 4)

Deteccid d'incendi

En tot cas: detectors i polsadors manuals

Alarma ¥

- En tot cas: alarma local i alarma general amb capacitat per instruccions verbals.
- Per =100 llits: comunicacio telefénica directa amb bombers

4.2. Mitjans d'extincié

Hidrants exteriors

1 hidrant per Sc compresa entre 2000 m” i 10000 m” .
1 hidrant més per cada 10000 m? més o fraccid.

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.

Capacitat
Extintors 21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,
- En zones de risc especial '

25 kg Pols/CO,

- En zones de RISC ALT de Sc>500m? : 1extintor per cada 2500m? de superficie o fraccid.

Columna seca

Perh = 15m.

Boques d'incendi equipades

- Entotcas (BIE-23)
- En zones de RISC ALT per combustibles sélids (BIE-45)

Instal-lacio automatica d'extincio

-Perh=80m.
- En cuines amb poténcia instal-lada =z 20kW
- En centres de transformacio de RISC ALT

Control de fums d'incendi

En atris d'ocupacid ifo sortida per > 500 persones

Ascensor d'emergéncia '/

- En tractament intensiu i hospitalitzacio: per h »15 m (1 ascensor accessible per cada 1.000
ocupants o fraccio)

Senyalitzacié de mitjans manuals p.c.i.

UNE 23-033-1

Visibles permanentment; caracteristiques coma 3.3
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pel gual es medifica el Codi Técnic de ['Edificacié, en matéria o'

dabril, per la qual es modifiquen determinats documents basics del Codi Técnic de 'Edificaci. RD 173/2010, de 19 de febrer,
ibilitat i no discriminacia de les dli itat

amb

Notes:

(1) Considerant I'accid del foc a l'interior del sector excepte en els sectors de risc minim

(2) Sector de risc minim: a) estar destinat exclusivament a circulacio | no constitueix sector sota rasant; b) Q=40MJ/m* en el conjunt
del sector i Q=50 MJ/m? en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la carrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de I'activitat; ¢) estar separat de qualsevol altra zona de I'edifici que no tingui la consideracio de
sector de risc minim mitjangant elements EI 120 i la comunicacié amb aquestes zones es fa a través de vestibuls d'independéncia; d)

tenir resclta 'evacuacio, des de tots els punts, mitjangant sortides directes a espai exterior segur
(3) El sistema d'alarma transmetra senyals visuals a més de les acustiques.
(4) L'hidrant en via publica ha d'estar a<100m de la fagana accessible i pot estar connectat a la xarxa plblica d'abastament d'aigua

(5) Un extintor a I'exterior del local o zona i proxim a la porta d'accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s'instal-laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclds el de I'exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt

(6) Les caracteristiques de l'ascensor d'emergéncia s'inclouen a 'annex Sl A de terminologia.

(") Classificacié dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s'exclouen els equips situats a la coberta)

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
En particular: 3 3 3
Magatzems de farmacia i de clinica 100<V=200 m 200<V'=400m V>400m
Esterilitzacio | magatzems annexes | e | e En tot cas
Laboratoris clinics V <350 m* 350<V <500 m’ V=500 m"*
En general:
Tallers de manteniment, 3 3 3
Magatzems d'elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 100<V <200 m 200<V 2400 m v>400 m
Arxius de documents, diposits de llibres, etc.
Magatzem de residus 5<5 =15 m? 15<5 =30 m? S>30 m?
Aparcament de vehicles d'una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m* Entotcas | @ | e
Cuines* segons poténcia instal-lada (1 k\W/litre d'oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P =30 kW 30<P =50 kW P>50 kW
Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC) 20<S =100 m* 100<S =200 m? 52200 m*
Sales de calderes segons poténcia Gtil nominal (P) 70<P =200 kW 200<P =600 kW P>600 kW
Sales de maquines en instal-lacions de clima
(segons RITE) Entoteas | - ] T
Sales de maquinaria frigorifica a base d'amonfac | e Entotcas | = -
Sales de maquinaria frigorifica a base d'halogenats P =400 kW P=400kW | = -
Magatzem per combustible solid de calefaccid S5=3m? S=3m* | e
Local de comptadors d'electricitat i de quadre generals de distribucio Entotcas | = - | e
Centre de transformacid amb aillament dieléctric sec o de liguid amb En tot cas
punt d'inflamaci¢ > 300°c.~_ | ===/
Centre de transformacio amb dlglectnc de punt d'inflamacié =300 "C P <2520 kVA 2520<P <4000 kVA P>4000 KVA
- per poténcia instal-lada P total P <630 kVA 630<P <1000 kVA P>1000 kVA
- per poténcia instal-lada en cada transformador:
Sala de maguines d'ascensor Entotcas | @@ | e
Sala de grups electrogens Entotcas | = @ -———— | @
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FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de proteccié contra incendis

RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova &l Codi Técnic de 'Edificacio. RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel gual es
modifica el RD 314/2006. BOE n® 22 de 25/01/2008 Correccid d'errors i errades del RD 314}2005 ORDEN VNIQBMD(]Q de 15
d'abril, per la qual es modifiguen determinats documents basics del Codl Técnic de I Edmcaclo RD 173/2010, de 19 de febrer
pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacio, en matéria d- i it

EDIFICIS D’US ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

bilitat i no discr o delesp amb di

AMBIT

altre. Com exemple d'aquesta

Es considera que un establiment és d'lis administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestio o de serveis en qualsevol de
les seves modalitats, com per exemple, centres de I'administracio publica, bancs, despatxos professionals, oficines técniques, efc.

També es consideren d'aquest us els establiments destinats a altres activitats, quan les seves caracteristiques constructives i
funcionals, el risc derivat de l'activitat i les caracteristiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest es millor que a qualsevol

assimilacio, exclusiva del DB SI, poden citar-se els consultons, els centres d'analisis clinic, els

ambulatoris, els centres docents en régim de seminari, etc. A efectes del DB SUA, els consultoris, centres d'analisi clinics i
ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a I'ls sanitari, segons I'annex terminologia DB SUA.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB S1 5)

Espais per a intervencia de
bombers

ENTORN

Vials d’'accés per als bombers

Forats en facana

Els edificis amb alcada d'evacuacido = 9 m han de disposar d'un espai de maniobra amb les
seglents condicions:

Amplada minima lliure:  5m

Alcada lliure: la de I'edifici

Separacido maxima del vehicle a la facana de l'edifici:

- Edificis fins 15 m d'alcada d'evacuacio 23m

- Edificis entre 151 20 m d'alcada d'evacuacié: 18 m

- Edificis de més de 20 m d’algada d'evacuacio: 10 m

Distancia maxima fins els accessos a I'edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30m

Pendent maxima: 10%

Resisténcia al punxonament :  100kN sobre 20 cm @

Els vials d'aproximacio han de complir les segiients condicions:
Amplada minima lliure: 35m

Alcada minima lliure 45m

Capacitat portant del vial: 20 kN/m?

Condicions gue han de complir els forats en facana:

Facilitar l'accés en facana a cada una de les plantes de I'edifici, l'alcada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix = 1.20 m.

Dimensions horitzontals | verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distancia maxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius = 25 m.

2. LIMITS A L'EXTENSIO DE L’INCENDI (DB Sl 1,2,6)

2.1. Estructura: descripcio i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)

Requeriments a garantir en funcié de:
- lalcada d'evacuacio de l'edifici (h)
- situacio de plantes sobre rasant o

plantes soterrani.

Alcada d’evacuacio de I'edifici (h)

Plantes sobre rasant

Plantes soterrani

h=15m h=28 h > 28m

Estructura general

R-120 R-60 R-90 R-120

En escales protegides

= R-30. (no s'exigeix R a escales especialment protegides)

Vestibul d'independéncia

= Parets El 120 i portes amb la quarta part de la resisténcia al foc de I'element compartidor i com a
minim El; 30-C5

Cobertes lleugeres (G = 1TkN/m?) i els
seus suports

= R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuacio d'ocupants i amb h < 28 m sobre rasant

Estructura sustentant d’elements téxtils
(carpes)

= R30 (excepte quan I'element s'acrediti de classe M2 | que a 'assaig es perfora).

2.2. Resisténcia al foc de les parets m

itgeres, consideracié de mur tallafoc

Elements verticals separadors amb
d'altres edificis

EI-120

0 Ala trobade:rambtelemerlts + FI 60 en una franja de 1 00 m d'alcada per evitar propagacio vertical
% g?:ﬁc‘;%rgfiomi%gqégc ors + El 60 en una distancia D en projeccio horitzontal, en funcié de I'angle a format pel pla de les
g especial alt 0 escales facanes (taula punt 1.2 S’I 2). En edificis diferents veins, cada edifici complira el 50% Fi(_a D.
I - - + Matenals que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d'alcada com a minim i tota la
w protegides o passadissos facana quan tingui més de 18 m d'alcada
protegits ’
o + Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d'amplada mesurada
w A la trobada amb elements des de el edifici adjacent | franja de 1.00 m d’'amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
s que compartimenten sectors » Especificacions de distancia entre elements amb El < 60 en funcié de la seva separacio:
% d'incendi o zones de risc Horitzontal (m) =25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
8 especial alt
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 400 5,00
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RD 314/2006, de 17 de marg, pel gual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacié. RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE n® 22 de 25/01/2008 Correccid d'errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
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pel qual es modifica el Codi Téenic de I'Edificacié, en matéria daccessibilitat | no discriminacid de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D'US ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions. .

Reaccid Broof (1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
menys de 5 m de la projeccid vertical de facana la resisténcia al foc de la qual no sigui com a
minim El 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris,
elements d'iluminacié o ventilacio.

2.3. Sectors d’incendi : superficie i resisténcia al foc del elements sectoritzadors

Sectors d'incendi

« | 'establiment respecte la resta de l'edifici
« Zones d'usos subsidians:
= Residencial Habitatge (en tot cas)
. Comercial ilo Docent = 500 m?
- Piblica Concurréncia i ocupacio = 500 persones
- Aparcament = 100 m? (en tot cas si és robotitzat)
« S <2500 m? (5000 m* amb proteccio per instal-lacid automatica d'extincio).

Excepcions:

« Establiment = 500 m* . NO cal sector independent en edificis d'Us Residencial Habitalge.

+ Fspais diafans: poden constituir un unic sector d'incendis que superi els limits de superficie
construida que s'estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves
sortides comuniquin directament a I'espai exterior, almenys el 75% del perimetre sigui facana i
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable.

« Sectors de risc minim - Sense limitacid de superficie

Requeriments a garantir en funcio de:
— l'algada d'evacuacio de I'edifici (h)

Alcada d’evacuacio de I'edifici (h)

— situacié de plantes sobre rasant o Plant t : Plantes sobre rasant
plantes soterrani. antes soterrant h=15m 15 <h = 28m h > 28m
Elements separadors de sectors " El 120 El 60 El 90 El120
Sector de risc minim @ no s’admet El 120

Portes de pas entre sectors

. El; t - C5, t es la meitat del temps de resisténcia al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d'un vestibul previ i de dues portes

Elements d'evacuacio protegits

Escala protegida i

especialment protegida Compartiment El 120; portes El; 60-C5; tapes El 60.

Compartiment El 120 | portes amb la quarta part de la resisténcia

Vestibul d'independéncia

al foc de I'element compartidor i com a minim El; 30-C5.

Ventilacio o control de fums

- Finestres o forats oberts a I'exterior de s = 1 m” a cada planta
- Per un sistema de pressio diferencial

- Per conductes

Distancia d'elements El = 60 en funcio de I'angle a de facanes:

Finestresoforatsenfacana |a () | 0 | 45 | 60 [ 90 [ 135 | 180

D(m) | 300 | 275 | 250 | 200 | 125 | 050

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestibuls d'independeéncia amb una porta El, 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l'inferior sigui de risc minim o disposi de portes E 30 0
vestibul d'independéncia amb una porta El; 30-C5, el sector superior s'eximeix de les esmentades

en escales protegides. mesures.

Obligat vestibul dindependéncia en accessos a recintes de risc especial.

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentacio

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resisténcia al foc exigible a I'element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resisténcia al foc del tancament.

Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes | 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; B.-s3,d2 o millor.
Cal garantir la El en els passos d'instal-lacions, excepte quan la seccio de pas < 50 cm’.

2.4. Locals de risc especial (") : condicions d’aplicacio

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
8 Elements estructurals R 90 R 120 R 180
X
H g Parets i sostres EI30 El 120 El 180
w
g % Vestibul d'independéncia - Sl Sl
ouw
3 Portes d'entrada El; 45-C5 El; 30-C5 (les dues) El; 45-C5 (les dues)
) parets | sostres B-s1.d0 B-s1,d0 B-s1,d0
Revestiment . .
terres Br-s1 Br-s1 Ba-sl
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EDIFICIS D'US ADMINISTRATIU
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pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacio, en matéria d ibilitat i no discriminacio de les p

amb di

2.5. Reaccio al foc dels materials

instal lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

En recintes protegits Terres Ceu 51
P 9 Parets i sostres B-s1, d0

W
o E Terres Er
'S | Enrecorreguts normals Parets i sostres  C-s2, d0
% [y Tancaments formats per elements téxtils (carpes /o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990
w W | Enfalsos sostres o terres Terres Br -2
= ﬁ elevats o aguells que, sent
= @ | estancs, continguin

Parets i sostres B-s3,d0

COMPONENTS ELECTRICS

Segons reglament especific

3. CONDICIONS D’EVACUACIO D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)

Densitat d'ocupacio
(persones per unitat de
superficie util)

1 persona / 10 m™ en zones d'us administratiu.

1 persona / 2 m? en vestibuls generals i zones d'us public.
1 persona / 3 m® en lavabos de planta

1 persona / 40 m? en arxius | magatzems

OCUPACIO

Zones d'ocupacio nul-la

Zones d'ocupacio ocasional | zones accessibles Gnicament a efectes de manteniment (sala de
magquines, locals per material de neteja).

ESPAI EXTERIOR SEGUR

. S > 0,50 m?/ persona, en un radi de 0,1 P m (P = nimero d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50)

= A més de 15 m de la facana en espais no comunicats amb la xarxa viaria o altres espais
oberts.

. Permet la dissipacio de calor i fums; accessible per bombers.

. Pot ser la coberta d'edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l'incendi no pugui afectar ambdods edificis.

3.1. Elements d’evacuacio

Dimensionat

Capacitat: A= P /200
Amplada = 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).

Caracteristiques

PORTES
PASSOS

Abatibles d’eix vertical i facilment operables si P=50 persones

Obertura en sentit d’'evacuacio si P=100 persones o be és en un recinte d'ocupacio = 50

Les portes giratories han de tenir portes abatibles d'obertura manual al seu costat.

Les portes automatiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes.

PASSADISSOS | RAMPES

Passadissos protegits

Capacitat: A= P /200 P<3S+200A

Amplada = 1 m (0.80 m si P = 10 persones habituals)

. Rampes per mes de 10 persones: longitud < 15 m i pendent < 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:

Longitud rampa | <3m | <fm | Enla resta de casos
Pendent rampa | =10% | = 0% | = 6%
Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides
Perh=14m Perh=28m S'admet en tot cas
N A=P/160 E=3S+160 A
Evacuacié descendent

Amplada minima segons n® de persones 0,80 si P =25 persones
0,90 si P =50 persones

1,00 si P =50 persones

ESCALES

Evacuacio ascendent

Perh=280m
PerP=100fins h=6m

AzP/(160-10h)

S’admet en tot cas

E=3S+160A.

Amplada minima segons n® de persones- 0,80 si P =25 persones
0,90 si P =50 persones

1,00 si P =50 persones

Des de zones de circulacio.

Vestibul d'independéncia Mo es demana

No es demana Espailliure 205 m

DGPEIS/Servei de Prevencio
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EDIFICIS D’'US ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

Tramades - f\ltura salvada = 3.20 m. y ]
- = 3 esglaons (excepte en zones d'us restringit).
Esglaons 540 mm = 2C + H = 700 mm
H = petiada H =280 mm; C en tramades rectes o g:orbes compresa entre 130 y 185 mm.
C = altura Per evacuacio ascendent. amb davanter i sense \.rn_)Iada o
(Tramades corbes | escales d'accés restringita SU 1)
= Aun costat per alcada > 555 mm.
Passamans = Als 2 costats si amplada lliure d'escala = 1.20 m.
. Ha de tenir passama intermedi si amplada lliure = 4 00 m.

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

Quan aquests elements conduelxin

PASSOS i RAMPES a espais interiors, es

Capacitat: A = P /600

dimensionaran  com  elements
Interiors, excepte:

-Quan siguin escales o passadissos
protegits que només serveixin per
evacuar les zones a laire lliure i
condueixin directament a sortides
d'edifici

-Quan discorrin per un espai amb
seguretat equivalent a la dun
sector de risc minim

ESCALES Capacitat: A =z P / 480

3.2. Recorreguts d’evacuacio

COMPATIBILITAT

Per establiments de S >=1500m?
integrats en edifici d'altre 0s

. Sortides i recorreguts (no d'emergéncia) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l'edifici.
. Sortides d’emergéncia compatibles perd accessibles per vestibul d’independéncia

Altura ascendent maxima

= 4m fins a sortida de planta
. 6m fins espai exterior segur
Excepcions
. Zones d'ocupacio nul-la
. Zones ocupades unicament per personal de manteniment o control de serveis

Mombre de sortides i recorreguts”
maxims

automatica)

(* Els recorreguts es poden augmentar

- Ocupacio = 100 persones

- Recorreguts = 25 m (*31,2m) o bé = 50 m (*62,5m) si ocupacio
= 25 persones i sortida directa a espail exterior segur o espai a
I'aire lliure amb risc d'incendi irrellevant (terrassa, coberta
edifici...)

- Altura d'evacuacio descendent < 28 m

- Altura d'evacuacid ascendent < 10 m

- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l'evacuacio

ascendent sigui > 2 m

1 sortida

un 25 % si el sector disposa d'extincio

- Recorreguts d'evacuacié < 50m (* 62,5m), excepte en espais a
I'aire liure sense risc d'incendi (terrasses, cobertes..}< 75 m

- Longitud sense alternativa < longitud maxima admissible en cas
d’'una Unica sortida

Mes d'una sortida

- Quan calgui per l'ocupacio de planta o bé per tenir més d'una

Mes d'una sortida d’edifici R
escala descendent o més d’'una escala ascendent.

Locals de risc especial - Recorreguts evacuacio = 25m  (* 31,2m)

baixa

Desembarcament d'escales a planta

- Ocupacié afegida d'escala: Persones = 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d'edifici (no s'aplica en zona de risc minim)

3.3. Senyalitzacio i enllumenat d’emer

géncia

Senyalitzacio

- SORTIDA: En recintes = 50 m
- SORTIDA D’EMERGENCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direccio.

Caracteristiques dels senyals
UNE 23-034

Visibles amb fallada del Per fotoluminescéncia, segons UNE 23-035-1:2003, UNE 23035-
subministrament d'il-luminacio 2:2003 1 UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons UNE
normal 23035-3:2003

Enllumenat d’emergéncia

- En tots els recorreguts d'evacuacio
- En tots els recintes d'ocupacio = 100 persones

DGPEIS/Servei de Prevencio
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EDIFICIS D'US ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

téria d ibilitat i no discrimi de lesp amb di

Senvyalitzacid itineraris accessibles

- La senyalitzacio dels mitjans d'evacuacio anirda acompanyada del SIA (Simbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d'incendi alternatiu previst per a
I'evacuacio de persones amb discapacitat s'acompanyaran, a més a més, del rétol "ZONA DE
REFUGI".

3.4. Evacuacio de persones amb discapacitat en cas d’incendi

Evacuacio

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupacid nul-la) que no disposi de sortida d'edifici
accessible, caldra
= un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjancant sortida de planta accessible, o bé
= una zona de refugi amb:
- 1 placa per a usuarn amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 placa per a usuari amb mobilitat reduida per cada 33 ocupantis.

Itineraris accessibles

- La comunicacid entre una zona accessible | una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s'efectuara a traves d'un itinerar accessible

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB Sl 4)

4.1. Deteccid i alarma

Deteccid d'incendi

Superficie construida = 2000 m
L En locals de risc alt .

Superficie construida = 5000 m
A tot 'edifici

Alarma ™

Per superficie construida = 1000 m~

4.2. Mitjans d’extincié

Hidrants exteriors

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m* i 10000 m* .
1 hidrant més per cada 10000 m* més o fraccio.

Sempre hidrants per h descendent = 28 m o h ascendent = 6 m

Capacitat

Extintors 214-1138

- En cada planta: a 15 m de recomregut,
- En zones de risc especial

Columna seca

Perh =24 m

Boques d'incendi equipades

- Per Sc = 2000 m” (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles solids (BIE-45)

Instal-lacié automatica d'extincid

-Perh =80 m.
- En cuines amb poténcia instal-lada = 50kW
- En centres de transformacio de RISC ALT

Control de fums d'incendi

En atris d'ocupacid i'o sortida per = 500 persones

Ascensor d'emergéncia

Per h = 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fraccio)

Senyalitzacio de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

Visibles permanentment; caracteristiques com a 3.3

Notes:

(1) Considerant I'accio del foc a l'interior del sector excepte en els sectors de nsc minim

(2) Sector de risc minim: a) estar destinat exclusivament a circulacié i no constitueix sector sota rasant; b) Q=40MJ/m? en el conjunt
del sector i Q=50 MJ/m? en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la carrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de I'activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de I'edifici que no tingui la consideracio de
sector de risc minim mitjancant elements El 120 i la comunicacio amb aguestes zones es fa a través de vestibuls d'independéncia, d)
tenir resolta I'evacuacio, des de tots els punts, mitjancant sortides directes a espai exterior segur.

(3) El sistema d'alarma transmetra senyals visuals a més de les acustiques.

(4) L'hidrant en via publica ha d'estar a<100m de la facana accessible i pot estar connectat a la xarxa publica d’abastament d'aigua.
(5) Un extintor a I'exterior del local o zona i préxim a la porta d'accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s'instal-laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclés el de I'exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt.

(B) Les caracteristiques de I'ascensor d’'emergéncia s’inclouen a I'annex Sl A de terminologia.

DGPEIS/Servei de Prevencia
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FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de proteccié contra incendis

RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de IEdificacié. RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE n® 22 de 25/01/2008 Comreccid d'errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d'abril, per Ia qual es modifiguen determinats documents basics del Codi Técnic de I'Edificacid. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Técnic de 'Edificacid, en matéria d’accessibilitat | no discriminacié de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’US ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

(") Classificacid dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT

En particular:
Impremta, reprografia i locals annexes 100<V =200 m® 200<V <500 m* V=500 m®
(magatzems de paper_publicacions_enquadernat_etc)
En general:
Tallers de manteniment, Ry 3 Ry 3 .. 3
Magatzems d'elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 100<V'=200 m 200<V =400 m V=400 m
Arxius de documents, diposits de llibres, etc.
Magatzem de residus 5=S =15 m? 15<5 =30 m? 5230 m?
Aparcament de vehicles d'una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m? Entotcas | @0 0——— |
Cuines™ segons poténcia instal-lada (1 kW/itre d’oli) =D < =D < N
Yeure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P =30 kW 30<P =50 kw P>50 kW
Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup. WC) 20=5S =100 m? 100<=S =200 m? S>200 m?
Sales de calderes segons poténcia atil nominal (F) T70<P =200 kW 200<P =600 kW P=600 kW
Sales de maquines en instal-lacions de clima Entotcas | . |
(segons RITE)
Sales de maquinana frigorifica a base d’'amoniac ————- Entotcas | = -
Sales de maquinaria frigorifica a base d’halogenats P =400 kW P=400kW | =
Magatzem per combustible solid de calefaccio S=3m? S=3m* [ e
Local de comptadors d'electricitat | de quadre generals de distribucio Entotcas | = 0 o—— |
Centre de transformacid amb aillament dieléctric sec o de liquid amb E

- s o ntotcas | @0 o——— | e
punt d'inflamacié > 300 °C
Ceg:reofgntéin?;:{gll?géz E;rr;gtg:g\ectrlc de punt d'inflamacié =300 °C P <9520 KVA 3590<P <4000 kVA P=4000 KVA
- perpotencial y § P =630 kVA 630<P =1000 kVA P=1000 kVA
- per poténcia instal-lada en cada transformador:
Sala de maquines d'ascensor Entotcas | @ 00— |
Sala de grups electrogens Entotcas | 00— | —

* Les cuines no tindran la consideracio de local de risc especial en cas que disposin d’'un sistema d'extincié automatica, sigui quina

sigui la poténcia instal-lada.
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Condicions per al’evacuacio dels ocupants
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica de seguretat en cas d’'incendi.

Annex MA-SI. Memoria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi.

Instal-lacions de proteccié contra incendi

Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memaoria tecnica d'instal-lacions.
Annex MA.INST Memoria justificativa i de calcul dels sistemes d'instal-lacions

MD 3.4 Seguretat d’utilitzaci6 i accessibilitat

Aquest apartat es descriu a titol informatiu, ja que el present projecte d'execuci6 només
desenvolupa els capitols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentaci6 i Estructura, Xarxa de
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capitols fins a arribar a la total funcionalitat de

I'edifici es desenvolupara en el futur Projecte d’'Execucié Fase 1B)

Les condicions de seguretat d'utilitzacio i accessibilitat del nou Pediatric Cancer Center compleixen les
exigéncies basiques del CTE per tal de garantir I'is del nou servei en condicions segures i evitar, el
maxim possible, els accidents i danys als usuaris, aixi com facilitar el seu accés i utilitzacié de forma

no discriminatoria, independent i segura a les persones amb discapacitat.

Aquestes exigencies es satisfan adoptant solucions técniques basades en el Document Basic de
Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat DB SUA, aixi com el D. 135/1995 “Codi d'Accessibilitat de

Catalunya”.

A continuacio es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigencies basiques del SUA
als quals es dona resposta des del disseny del nou Pediatric Cancer Center i que es recullen tots ells

en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat.

Cal esmentar que al tractar-se d’'un projecte de reforma i ampliacié d'una edificacié existent moltes de
les demandes d’accessibilitat, com son l'accessibilitat exterior i vertical en alguns accessos, venen
donades i acomplides per la edificaci6 existent. Si que s’han projectat per tal dassegurar el
compliment de l'accessibilitat horitzontal i d’espais propis (banys, vestuaris, esperes) el espais d'us

public inclosos dins del servei del nou Pediatric Cancer Center.

Condicions per limitar el risc de caigudes

A totes les zones del nou Pediatric Cancer Center es contemplen, plantegen i solucionen les
discontinuitats dels paviments, els desnivells i la disposicié de barreres de proteccié amb configuracié

de no escalable i amb algcada segons el desnivell que s’esta protegint.

Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells so6n practicables o facilment

desmuntables.

Condicions per limitar el risc d’'impacte o d’atrapament

A totes les zones del nou Pediatric Cancer Center es contemplen els elements fixes i practicables
susceptibles de produir impactes i aquells elements fragils susceptibles de rebre’ls —els quals
garantiran el nivell de risc d'impacte que els hi és d'aplicacié i que es detallaran a l'apartat MC 3
“Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentacié i d’acabats interiors”.

També es considera, la proteccié a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automatics.

Condicions per limitar el risc d'immobilitzacio

Els diferents banys ubicats al nou Pediatric Cancer Center tenen portes amb sistemes de desbloqueig

des de I'exterior.

Condicions per limitar el risc causat per il-luminacié inadequada
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Es fixen els nivells minims d'il-luminacio per als espais que configuren les zones comuns de circulacio,

tant interior com exterior i els valors es recolliran a I'apartat MC 6.10 “Subministrament eléctric i
instal-lacions d'il-luminaci6”.

Es disposa d’enllumenat d’emergéncia en els recorreguts d'evacuacié de tot el Pediatric Cancer
Center fins a la sortida a I'exterior i els valors es recolliran a l'apartat MC 6.10 “Subministrament
eléctric i instal-lacions d'il-luminacié”.

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment
No s’aplica al present projecte per tractar-se d'un projecte de reforma i ampliacié dins un volum
edificat. Concretament, existeix a la Planta Tercera de I'Hospital Sant Joan de deu.

L'aparcament existent en I'edifici original (Edifici Docent) situat als nivells Soterrani -3, -2 i -1 en els
gue Unicament es realitzen actuacions de refor¢ estructural de pilars i fonamentacié (segons s'indica
en la documentacio grafica) disposa d’espai d’accés i espera en la seva incorporacio a I'exterior en les
condicions de seguretat fixades.

L'accés i sortida dels vianants des d'aquests tres nivells és a través d’'una escala especialment
protegida.

Condicions per limitar el risc causat per I'accio del llamp

Es preveu la instal-lacié d’aquest sistema deguts a les necessitats de proteccio front aquest risc que es
desprenen del seu Us i activitat. S'adjunta fitxa justificativa corresponent (SUA 8. Instal-laci6 de
protecci6 al llamp)

Condicions d’accessibilitat

Les condicions que donen resposta al requisit basic d’accessibilitat es justifiquen a l'apartat MD 3.1.2
d’aquesta Memoria. (Condicions funcionals relatives a I'accessibilitat)
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CT E Parametres del DB SUA exigéncies de
Seguretat d'Utilitzacio i Accessibilitat

Ref. del projecte 1491_PCCB

NECESSITAT DE LA INSTAL-LACIO

g3

INSTAL-LACIO

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

SUA-8

DE PROTECCIO AL LLAMP

NO

és necessaria doncs:

juliol 2011

z

SI
és necessaria doncs:

* La fregliéncia esperada d'impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de l'edifici (Na)

- Ne = Na

— Ne > Na

v

* La freqiiéncia esperada dimpactes (Ne) és superior al risc admissible de I'edifici (Na) ‘

* Edificis amb altura > 43m

* Edificis en els que es manipulin substancies toxiques, radioactives, altament inflamables o explosives.

Ne =0,000000 Na =0,000367

Col legi d'Arquitectes de Catalunya v.3

PROCEDIMENT DE VERIFICACIO

N , Ng : (ndm. impactes / any km?) | Municipi: ESPLUGUES DE LLOBREGAT
e P
. Densitat dimpactes sobre el Ng impactes / any k? : 500 5,00
FREQUENCIA Lemeny ! .
ESPERADA v Ag : (m?) Superficie de captura es delimita per u_ﬂ_a_lima tracada a una dlst_én_cwa 3H de cada un dels punts del 0.00 m?
% | D'IMPACTES DE equivalent de I'edifici aillat perimetre de l'edifici, sent H 'alcada de I'edifici en el punt del perimetre considerat ’
£ g |
E L'EDIFICI v Cy: * edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alcada o més alts — G, =050 ¢
g Coeficient relacionat amb I'entom | * edifici rodejat d'altres edificis més baixos —» G = 0,75
E * edifici aillat — C;, = 1,00
8 * edifici situat a dalt d'un twré — C, = 2,00
2
g . Ne = Ngx Aex Clx 10_6 = 5,00 x 0,00 X 0,50 X 10 ‘ Ne =0,000000 impactes fany
5 N »Cy: Estructura metal'lica Estructura formigé Estructura fusta
S = coeficient segons tipus de i coberta: i coberta: i coberta:
£ RISC ADMISSIBLE ~construccio metillica | 2= 0,50 metillica | ©=100 | | metilfca | =200
s I formigd | C2=1,00 formigs | C2=1,00 | v | formigo €2 = 2,50
S fusta €= 2,00 fusta C=250 | | fusta G, = 3,00
§ v Cy: * edifici amb contingut inflamable — Cs = 3,00
fii] coeficient segons el contingut
9 de l'edifici * edifici amb altres continguts — G=1L00
§ »Cy: * edifici no ocupat normalment — C=0,5
g coeficient segons I'ts de l'edifici |+ ogifici de pablica concurréncia, sanitari, comercial, docent G =300 ¢
i * resta d'edificis — Cs = 1,00
] ]
§ v Cs: * edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei Cs = 5,00 v
@ necessitats de continuitat de imprescindible (hospitals, bombers,...) —
] les activitats que es E . . - Cs = 5,00
w desenvolupen en ledifici edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus — 5 y |
H * resta d'edificis — Cs = 1,00 |
w
§ 5,5 5,5
= "N, = ’ 1073 - ’ 1073 =
g € xC3xCyxCs 1,00 x 1,00 %300 % 500 N, = 0,000367
o
~
2 . » . . ., .,
o Determinacic de I'Eficiéncia, E, de la instal*lacié de proteccié al llamp:
£ | INSTAL-LACIO DE " EFICIENCIA DE LA INSTAL'LACIO, E Exq Na -4 _ 0000367 1 o
S | PROTECCIO AL Ne ’
= 0,000000
= | LLAMP - " - . L
a . . 4 0= E<0,80 =+ lainstallacid de proteccid contra el llamp no és obligatoria
% NIVELL DE PROTECCIO
3 DE LA INSTAL-LACIO 3 080=E<095
é seqons el valor de la eficiéncia 2 095= E<098
© b rae 1a e
i minima de la fnsta\ lacié, E 1 E=098 Y
) El valor del nivell de | ) . B ) .
o proteccié de la instal-lacid * Edificis amb altura > 43m =+ lainstal'lacid de proteccié contra el llamp és obligatoria
§ cond\cm_lja \es_ o * Edificis en els que es manipulin
2 caracteristiques dc_|§ sistemes substandies toxigues,
g externs de proteccid contra el radicactives. altament inflamables
o llamp. o explosives.
L'edifici Si disposara d’un sistema de proteccié al llamp
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Us puablic i us privat DB SUA / D135/95
(no habitatge)

D. 135/1995 Codi d’accessibilitat

ACCESSIBILITAT EDIFICIS D'US NO HABITATGE
EXTERIOR
:l Edificis o establiments d'as public:
—+ ltinerari adaptat o practicable
l—' * segons us de l'edifici —+ taula d'usos publics
_
Edificis o establiments d'us privat:

— Itinerari practicable

* edificis = PB + 2PP

* edificis amb obligatorietat de col-locacié d'ascensor
— Itinerari adaptat

* edificis amb habitatges adaptats

Comunicacio de

I'edificacio amb:

- via publica

- Zones comunes ext,
elements annexos.

ACCESSIBILITAT EDIFICIS D'US NO HABITATGE

VERTICAL

Mobilitat enfre plantes | gqificiq o establiments d'us public:

(necessitat

g’iilscetn_sor O Previsio | 4 ttinerari adaptat o practicable

el maleix) * segons Us de I'edifici = taula d'usos publics
:‘ Edificis o establiments d’us privat:
3 —+ ltinerari practicable:
I__| * edificis = PB + 2PP que no disposin d'ascensor

| * edificis amb obligatorietat de col-locacio d'ascensor
* aparcaments > 40places

+ - -

[

Comunicacio de les
entitats amb:

- planta accés
(via publica)

- espais, instal-lacions
I dependencies d’'us
comunitari

ACCESSIBILITAT EDIFICIS D'US NO HABITATGE

HORITZONTAL

Mobilitat en una
mateixa planta

— ]

Edificis o establiments d’us public:

—+ ltinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d'accés de la planta amb-

Iy * elements adaptats — taula d'usos publics
I —p |

| Edificis o establiments d’us privat:
o e N |

l-p — | —+ ltinerari practicable que comuniqui el punt d'accés
de la planta amb:
* entitats o espais

* dependéncies d'Us comunitari

— ¥

Comunicacio punt d’
accés a la planta amb-
- les entitats o espais
- instal-lacions i
dependéncies d'us
comunitari

Referéncia de projecte 1491_Pediatric Cancer Center HSJ
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CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat
EDIFICIS D’US NO HABITATGE

= Itinerari accessible per a tots els edificis 7

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aillats i
v adossats sense elements comuns)

EDIFICIS D’US NO HABITATGE

= ltinerari accessible amb ascensor accessible v
0 rampa accessible, en els seglents suposits:

v " edificis > PB + 2PP
* edificis / establiments amb Su > 200 m?
(exclosa planta accés)
* plantes amb zones d'as public amb Su > 100 m?
* plantes amb elements accessibles

EDIFICIS D'US NO HABITATGE

— ltinerari accessible que comunigui el punt d'acces "
de la planta amb

*zones d'us public
*origen d'evacuacio de les zones d’Us privat
* tots els elements accessibles

PINEARQ SLP  Maig de 2018 79/149



#
eu

Barcelona - Hospital

PINE
ARQ

SantJoande D

©SJD

19ipa | op epEIUS,| B ‘WaZ | S epede,p ‘oelb unp enueisxs | jewpe s
SLUOU 'JOSUSDSE,P OIE| [E1SULP 1E101I01EBI|qO quie SIoYIps S U
191Ipa,| B $899Y -
‘o 41 5 59 oeub jsanbie p epedle;] W Og'| o BuwjW
elepuay eun que ejd auny 1edse un ey 1y gelb un p sapueq sanp sy -
‘e[eoss p wey ded nojul oN-

‘eouejed o gissald ap sawsIueIaw Jueduelji UBUOIDJE S (Sajaue|y -
(Josusose,| ap eulged e| ep
Jousiun| e endeoxa 5)  eyod g ap einpaqo,| sed
JEIQUUIODSS 185 B8SUBS ‘W 0Z'L & 8P &RJea un
ainuasul jod se epod eun,p sapueq sanp sa| & ‘416 ap a4ny|| leds3 -
WOz = epedyy -
wg'p = :epejdwy-

‘W OZ'L @ 8p 82489 UN aInlIosUl
alawad ap ey sed ap epejdwe,| 0122241p 3p SIAUED -

nBa11093) NBS |8 10} UB SB|DEISAO,P AINY| ‘W 02 = :eped|y -

W 060 = :epejdwy -

(g661/5€1°A) 37AVIILOVHd

suoelb usjallpe,s op -

(z-¥ns 80) ¥’} 1eede
suobes uesezyeAuas so (sosew ‘sapod) goeoUapl
ends el ujewuad anb sjuawa|a,p uasodsip ou s ,
(€ - 0/9 - £) ‘Wiujw e wod ‘sjoedw e gloEINSSED |,
:24plA ap saUod -
WQE ‘0= EPEUCJUED B BINYSGO, P 8LUSIUBISELU [8p BISUEISID ,
SOJEWOINE UDS 80 O "BW E|0S BUN
gue sa|qelgoiuew | esuejed o gissaid e juaweuopuny
WQg’} + WOg' : 9I9ed0)|03 8p BINYE ,
JUBLUEDUE) | BIMAGO, P SAWSIURIA|Y -

(epod
g| ap einpaqgo | Jad Jeiquuoose Jes asuas) ‘W 0z’ L@
[eyuozIuoY [edsa un ey |y epod eun p sapueq senp sa| e 416 ap jeds3-

w00z 2:epedly-

(w gz'0 = eNny €] ap xinJ6 |8 Jinpa)

sed ap aun)| epe|dwe — 2INPago Xew ap opisod ua)
(eny | Jad epepode | 2ew |9 ua EpEINSaW) W 0g'p = :epejdwy -

(z'2 6-¥NS suobas sanbnsualoeles) “s3|qIssa008 BPLD,
0 gipuale,p siund sj@ que ealqnd ela el esiunwod anb
a|gissacoe Lesauly,| e Jad oqnd sn,p sioyipa ua aidwas
N2E} | S|ENSIA 019BZ)1|BAUSS ap Sapueq que
olgnd sn,p sipigpe ua axdwas
‘snpeuwsaye sinbauooal suea 1Bey 1y uenb yeaud
8 U9 1JESS309U B} S3 IS 'S|BUOID2341p SaxIal)
S§922E,p |EUCI2EUISIU] [OqLUUIS JUESUEfIW
:$9|(1SS922€ S|IBIaULY $|2p OloeZ I eAUS -

(|esiansuen)) %z s
(leupnyBuo)) % s :Juspuad -
‘0}2 ‘epoJ sallped ‘sjesad sjuaLa|a p EpeISELE
1 010B|N21D UsjeULad) QIDBULOEP B| B SJUS)SISal S|0S
Bl18} |E SjeXl 0 sejseaus sajenbolu-sinyad
(seu0s | sanelb) sa)os seoad U SjuBLB|e JJU0D OU
(L-vNs) o1oeagn | sn suobas Juswess)| ep netB jJuawiaed -
Qisiaud e Jad |edsa 0 $9|q|SSO00E SI0SUSISE JUBAED ,
‘WL < ap sossipessed ap suoj e ,
‘{lenod o) epeiuap INqusan e
(s@joe)sqo,p ainy)) W 0s'L = @ 1B ap 1eds3y -

(w pz'|L sed epejdwe) ejdwsjuoo sa ou  :0P3JP 8p SIAUBD
(WBuwsal sn e Jad wpl'z) [e1euab usw pz'z = eped|y -
sed ap sjeloy QIooalIp SINUED ap Wgg'p Jeledas | wQg 0s
pnyBuol e sad wEQ'| 2 v SjEnUNd SjusLE)aIISE JLpE,S
w oz’ = ‘epejdwy -

s (vns gd) 319188300V

PSH J81us) JaoueD oueIpad L) ajoaloid ap eludiaey

‘oG P WIXELW UN B ||2IUED |3 BIEUBIJUEXIES
O BllUOpOLES anb WD g 5 ||2AUSAP Un 1BWPE.S
1OYIPa | B 930V -

“Jellie oelb |u elEaSS ded Janey,p Y Iy ON - SNOYHD
“10j00 Bp JSEJUOD JEDIEW quE | Epedep W 0G°L B ‘W G0 =
epe|dwe,p |gpuozZIoY ElUBI) BUN UBIPUN JUSLWIIENSIA
‘Jejaunbas ap InBis a4pia |9
anb ap jeAs|| ‘eped|e,p WQE'Q < J0UBJUI [0IQS UN UBIpUN
rad (alpia ap sajod -

‘eouefed o
pissaud ap sawsiuedaw Wedueljw usuoiooe s (sajauep -

JOSUBOSE | 8P BUIED B 8p Jouslul| B enjdeoxs S

“(epod e|ap einpaqo,| Jad JRIQUIDDSS IBS JsUSS)

‘W 0§'Le un aunuosul jod sa epod eun,p sapueq sanp sa| e
Ll 416 ap any reds3 -
wQo'g= epedyy -

LU 08'0 = B49S $9]|3,p BUN 'S3|nj S3LU O Z Bp sapod 3| W 08'0 =
repejduwy -

ueigueseh
S3.LH0d

Va JUBDS| OU S8 JuBWIABY -

WOs L2 ep 819182 un
ainuosul inéind se uo eyueid epes e 116 ap auny|| 1edsg -

W 0Z' 1@ un aunuasul
anawiad ap ey sed ap epejdwe|  0|223J1p ap SIAURY -
nBaliooa1 Nas |3 10} ua SaPeISqo,p 31NN ‘W QL2 2 eped|y -

W 060 = epejdwy -

SIVHANIO
SRULINVH VL

Al (s661/8€1°Q) L¥ldvay s|ielaul}|

§6/9€LA / ¥vNs 94

(ebiejigey ou) jeansd sn 1 o1gqnd s

019B2141Pa,| B JB}I[IqISS800E,| 9P Q1oBDIISNL

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)

PINEARQ SLP  Maig de 2018 80/149

éu)

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de D



#
eu

Barcelona - Hospital

PINE
ARQ

SantJoande D

©SJD

suoyoayoud

sjuawiag

. . |

wgeE0!060 m_._mEuwmuL

anua epedje eun ejenys eisa ewessed 13- <g130a301d
JEISOI UN B LUIUILL B LUOD (BWESSEd -  salalleg -

(w 0Z'} 8p elUEpUO) BUN QLIE

any 1edsa un ey iy edwes eunp swalnxa sop sjg)  suejday -
‘W Z°| 8P ElEPUO BUR gIE aini|
iedsa un ey 1y edwes eun,p swalyxa sop sjg ug - ‘swely -

S101I9)%2 sadwel ua 9,2 = J9WpE S ;|eslaAsuel) -
epefiie)| ep w g} = swen e ad %z| = jeupnpBuol- sjuapuad -

(G661/5€L°0) I1AVIILDOVHd

wa 0| = BlUEd|E BUN QUIE | WOG'R)
< |[@nusap | %9 = d quie sadwel s8| 8p suaqo
S1e1509 sje 1ad |elasje] o193aj04d ap spuswa|g -
Bl B] 8p NUUo sed |8 X1alapajul ou 01oaalgns
ap BWSISIS |9 | W'D = waweled |ap sjeledas
‘Juaw|ioey 1eyebe uelpod sa | SWa) ‘'SNUNUOD UBIBS
swialpe s@ us QL 0 < suewessed s|ap [Bjuozjuoy
OPEDUo0Id - WE < op edwes ap swey)
WS/'0 - 69'0 24U BINYE BUN B 21YE UN ,
1'WoLL
- WQR'Q 8ua einjje EUN BSJEIS00 SOP S|B | SNUUOD
wog'gl < |[@nusap | %g=d
que sadwel e Jad :suewessed -
WGS'D < ||anusap (01023104d elaLEg -

W} un,p EPEIUSIIE| 8P WING'| < B uan)is
s sapod sa| | WOz’ > epejdwe,p sossipessed s|a -
ennpal se ou edwes e ap epejdwe,|
0199a41p 8P IAUED (UIE SWEL 81U -
(x19,] B EpRINSAW) W 05| < pnybuo|
edwel | ap g| 2 epejdwe
101998J|p EX|8)ELW BUN,P SWE) 81jus -
eduwel
E| 8p 0l00aup B| ua ‘Bual 8p woz'| < [eoziuoy
8J0)Uadns Bun BY |y We} BPED 3P |euly |e | 121Ul | e -
WQE = BINEAIND 2P |pEl qLUE O S3)03) -
wez'L = epejdwe -
‘W E = Wwel ewxew epebie)| -

%Z 5 |ESIBASUE) -

epefie) ap we > swely %9 >d >p
epefie|| ep Wg > sluel) %8 >
epebie|| 8p WE > SWel} %01 = :eupnybuo -

» (vns8a) 37191320V

:sioyaejoud

Suawe|3

|

suewessed

‘o1208104d
ap salalleg -

isuejday -

‘swed| -

sjuapuad -

(SH Jaluag Jesued ollelpad” Lyl

(suojseq

| 90U 2P [EIUBPIDJE EPINOS B JEYAS) ELD) |2p 21q0S

Jad wa g = euede eun que uawjeuipnybuo|
esodsip sa :|eJaje| 0190aj0ad ap uawsa|g -

‘s|enipan sjuaesed

SBp WO ¢ 2 jeledas ‘Wo G | € aljud [ ap opol :si0)oap04d
qn} un,p e| e juajeainba o |enbi 019985 euN quue EUETNETE]
| (ew e| seyde pe jowiad) olwgleue Auassip 1

que WsE'0 | 060 21uUs epedje eun e SJENJIS  SUBLIBSSEY

‘Suewessed - ‘orooajoud
S]E}SO2 SOPQUIE B :Saueleg - salaueg -

"QI0BINDJI0 P QDOBIIP B| US W G’ 8P BuwUjW

epefie|| eun uelpug sipauuaul suedad 513 -  :sue|day -

‘Bwiuiw epebie| op w oG’ op eldas un

A Byiy edwel ap We) EPED 3P [BUIY [E | 101Ul | Y -
‘sipawiayul suedas uanbo)|oa sa

yuapuad jualayp ap swes} ap olun | ug -

‘W (g 5 59 Weln epea ap epebie|| e - sweiy -

siouee sadWel us %z > JOWPES  :|BSISASUEL -

epefie) ap wQ| < swey %8>
epefuey| op Wl 1€ 24ueswey g0l >
epefig| ap weg > swel %zl > eupnybuol-  sjuspuad -

+| (s661/681°A) 1Vldvay

ajoaloid ap elOUSIBEY

SNy

siaelaul}|

§6/5€1Ad / ¥YNs g4

(ebiejiqey ou) jeard sn | aljgnd sn

019B21J1Pa,| B JB}1[1qISSIDIE, | Bp Q19BDIJIISNP

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)

PINEARQ SLP  Maig de 2018 81/149

éu)

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de D



#
eu

Barcelona - Hospital

P

SantJoande D

©SJD

(euiqes
E| 8P EPIHOS 8p JjuU8s |8 Ua J8Jp [EJUEIQ) WDZ' |
1 W'D 84U BPES[E BUN B JBIO- |02 N3||91 YE Us
oiqele | ajieig ua ejue|d e| 9p SIGLIOU |9p QIDBIPU -
VIS 'JEHIQISSE0. P [BUODELISIUI [0S JUBSUEIW - :oloeZ)|BAUSS -

“pepoedeosip
uco seuosied opusAnjoul Seucsiad ap S8I0SUBOSE SOf

MSHJ8ua) Jeoued Jelpad L6kl

(Jlosuaose,| ap euod e| ap 1EIS02 |B)

BU9) [3p Sap W' |,p BPES|E BUN B JED0]-|00 |

(Wwo 0| X 0= QISUaLWIP) Najjal J|e ua aiawnu
quie ejue|d eped ap 2IquioU |3p CIDEJIPU| - :012EZ))|eAUSS -

‘s|ealpan sjualeled sjap
W2 $ ‘WU e woo ‘Jeledas ‘Wo G | ¢ agua
ajaWelp ap 9poJ gnj un,p | B Wajeainba
0 |enBi 01p2as Bun quie (ew ef Jeydepe
jewwad) olweeue Auassip un Jjua) ap uey -
‘WGE'0! 060
a4ua EpE3|E BUN B ESOUSIP US BUIQED ET -

apaaloid ap epuasey

PINEARQ SLP  Maig de 2018 82/149

BPEDIGIS800Y, #00Z'04-18 N3 3NN Busou suoBag - :guewessed - ‘suewessed -
 pepoedeas)p ‘Najjal us O S||IEJg US DIJEISLUNU B] JjUS) 8P UBH -
e1i9) [ apadsal oo seuosied opusAnioul 'SBUSed 8D SAI0SUSOSE SO| ‘BuIE) | Bjoadsal
W OF'L 100} aujua :01aed0||0d ap eped|y - :salsuojog - B PERIQISE00Y, $00Z:0/-18 NJ INN Buwlou suobag - :salaucjoq - W OF'L 1 00‘L 81Us (019820]-|00 ap EpPE|Y - :salauojog -
epod | ap einpaqo| Jod JEIqWOosa 195 asuas wosLa
W 0Z' L@ un aunuosul jod sa sapod s8) 8p Juenep - un ainuasul jod 8 sapod 8| ap JuBAEp -
W 0g'0 = epejdwe - “ pepordeasip uoo seuosiad opuadniou ‘seuosied ‘W 0g'0 < 'epejduie -
slenuew o sanbgewolne Jas sapod :ajujoad jap - 8 SAIOSUSISE SO| B PEDHIGEE00Y, #00Z:04-18 N3 ININ BUou B] XidwoD sanbijewoine ugs :aju2al |ap -
sanbijewone ugs :eujqes ej ap - isajiod - :s|esaualb sanaweled - sanbjjewone ugs : eujqeo ej ap - sapod -
wof'L X OF'L — @/Bue ua sepod g,
WoF' L X 0} — Sepejuoyue g o eyod |,
(s900e eJUE|d ESO[OX2) W00} < NG -
ZW 0z’ = sloadns - Wok'| X 0F' L — 8i6ue us sapod Z,
W pg'0 = Jeindipuadiad yues - euIqea WGE' L X 00’} — Sapejuoyus g o epod |, ‘EuIqes w L'} = seinaipuadiad Jues - eulqes
W OZ'| = S9998,p JIU8s - suojsuawng - y (s9o0e gue|d BSOPXE) ,WOQ0LS NS - suolsUBWIQ - W OF'L = sgo%epiues - SUoIsuawiqg - HOSNIADSY
(§661/5€1°A) 3719V O1LOVHd 4 (vns€a) 379155300V + (§B6L/SEL'A) LVidV AV slieisaull|

PINE
ARQ

$6/5£10 / VNS 80 (sBjeyigey ou) jealsd sn 1| a1qnd s 010B21}1Pa,| € JE}1|IQISS8IDE,| 3P O19ed1yIISne

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)
Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de Déu)



PINE
ARQ

Justificacio de I'accessibilitat a I’edificacio

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

g3

Us puablic i as privat DB SUA / D135/95
(no habitatge)

Escales. Configuracio

D’'US PUBLIC (Adaptades) (D. 135/1995) [/

ESCALES - Amplada 21,00m

-Alturade pas 2210m
- Graons: - frontal F =0,16m

-estesa, E= 0,30m

(si la projeccio en planta no és recta, l'estesa,

E = 0,30m a 0,40m de la part interior)

- 'estesa no presenta discontinuitats quan s'uneix

amb l'algaria (no tenen ressalts)

- Trams: - nombre de graons seguits s 12.

- Replans:
z 1,20m.

- Barreres de - Passamans: a ambdos costats a una aliura

- Els replans intermedis tindran una llargada

v

14

proteccio, entre 0,90 i 0,95m

Passamans . o .

i Elements * disseny anatomic (permet adaptar la ma) i
protectors: amb una seccié igual o equivalent a la d'un tub

rodod de & entre 315 cm, separat =4 cm

dels paraments verticals.

Referéncia de projecte 1491_Pediatric Cancer Center HSJ

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de Déu)

D'Us PUBLIC (DBSUA-1) [¥
- Amplada - en funcio de I'lis i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1| v
-2 1,00m si comunica amb una zona accessible

-Alturadepas 2220m 4

- Graons: -frontal 0,13 <F £0,175m v

- estesa, E=>0,28m
-0,54m < 2F +E = 0,70m (al llarg de tota I'escala)

- la mesura de I'estesa no inclou la projeccid vertical
de I'estesa del grad superior

- els graons no tenen ressalts (bocel)

- graons amb frontal , vertical o formant un angle =
15% amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible altematiu)

- Trams: - salvara una altura < 2, 25m v

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només son rectes)

- entre dues plantes consecutives d'una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podra variar com a maxim £10mm

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans: - entre trams d’'una mateixa direccié: v
amplada 2 |a de l'escala

longitud 2 1,00 m (mesurada a I'eix)

- entre trams amb canvi de direccié:
I'amplada de I'escala no es reduira

- els passadissos d'amplada < 1,20m i les portes es
situen a = 0,40m de F'arrencada d’'un tram

- replans de planta:

* senyalitzacio visual i tactil amb franja de paviment
en l'amencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la mamxa;
amplada la de l'itineran i gravat direccional
perpendicular a l'eix de I'escala)

* portes i passadissos d'amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graé d'un tram.

- Barreres de - collocacid 1 costat v
proteccio, escales amb desnivell > 0,55m i amplada < 1,20m
Passamans
i Elements
protectors:

- col-locacio 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m | amplada > 1,20m

- passama intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col-locacié — 0,90m + 1,10m

- seran ferms | es podran agafar facilment, separats
del parament = 0,04m i el sistema de subjeccié no
interferira el pas continu de la ma.

PINEARQ SLP  Maig de 2018 83/149
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MD 3.5 Salubritat

Aquest apartat es descriu a titol informatiu, ja que el present projecte d'execuci6 només
desenvolupa els capitols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentaci6 i Estructura, Xarxa de
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capitols fins a arribar a la total funcionalitat de
I'edifici es desenvolupara en el futur Projecte d’Execucié Fase 1B)

El nou Pediatric Cancer Center projectat dona resposta a les exigéncies basiques de salubritat (HS)
garantint la proteccié contra la humitat (que afecta basicament al disseny dels tancaments), disposant
d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l'aire interior i de I'entorn
exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuacio d’aigues residuals i pluvials.

A continuacié es desenvolupen les exigéncies que afecten al conjunt del servei

MD 3.5.1 Proteccio contra la humitat
L’edifici garanteix I'exigéncia basica HS 1 de proteccioé contra la humitat.

Es tracta d’un projecte de reforma i ampliacio. Els espais on es realitza la reforma interior la facana
esta totalment executada en fases anteriors.

En referencia a la fagana, es comproven els parametres per tal de revisar tant la facana existent
aixi com la de nova creacié s’han dissenyat d’acord al document basic HS1, tenint en compte els
seguents parametres de I'edifici que condicionen la quantificacié de I'exigéncia:

Pel que fa al disseny de les faganes existents es compleix amb:
- grau d’exposicio al vent: zona eolica C
- zona pluviométrica Il

- laltura de coronament de I'edifici on se situa el nou bloc quirargic es inferior a 15m, en
un entorn poc ventos

El que suposa la necessitat d’'un grau d’impermeabilitat 3.

Es comprova que efectivament, el disseny existent ha tingut en compte els condicionants per a
definicié de la solucié constructiva B3+C1 tal i com especifica el DB-HS, solucié que aporta un
grau de impermeabilitat superior als requeriments per a la zona on s’ubica I'edificacio.

Per tant la nova facana, continuacié del concepte existent de fagana ventil.lada amb acabat de
pedra i amb la mateixa definicié constructiva, la solucié aporta també un grau de impermeabilitat
superior als requeriments per a la zona on s’ubica I'edificacié.

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1.

MD 3.5.2 Recollida i evacuacio de residus

La recollida, evacuaci6 i tractament dels residus es realitzaran mitjancant el sistema i espais
existents als serveis generals de l'edifici original (edifici docent) i per tant s’aprofitaran els espais
ubicats en planta baixa (area de carrega i descarrega de mercaderies situada en la facana nord).

A nivell dels diferents serveis es plantegen diversos Magatzems de Neteja i Arees Brutes ubicades
als circuits bruts del servei per tal d’acopiar puntualment els residus préviament al seu transport a
les zones emmagatzematge i gestié de residus general de I'edifici, situada a la Planta Baixa.

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)
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FITXA DB HS 1 PROTECCIO ENFRONT DE LA HUMITAT

Disseny de fagan

es

AMBIT D’APLICACIO (art. 2 dela Part | del CTE)

9sJ

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

reflecteixen als planols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.

Facanes v
Mitgeres descobertes
DEFINICIO DEL GRAU D’'IMPERMEABILITAT DE LES FAGANES
Zona Pluviométrica Taula 5 I m| v v | v Grau d’impermeabilitat
Zona edlica Tot Catalunya és zona edlicaC |
Altura de coronacio de la fagana sobre el terreny (m) <15 | 16-40 | 41-100 3
Classe d'entorn  Taula 6 EO | E1 | v
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
FACANA CARA | Amb Ventilada Grau<5 | B3+Cl1
L cambra  'no Grau<2  BI+CI+J1+N C1+H1+J2+N2
ventilada Grau<3  BI+CI+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1
Grau<4  B2+C1+H1+J2+N2
Grau<5  B3+C1
Sense cambra d’aire Grau<2 | B1+CI+J1+N1 CT+H1+J2+N2
Grau<3 B1+C1+H1+J2+N2
Grau<5 B3+C1
FACANA AMB | Amb Ventilada Grau<5 B3+Cl
REVESTIMENT  cambra No afllament no Grau<d4  R1+B2+Cl
CONTINU d'aire ventilada | hidrofil a l'exterior | |
del full principal | Grau<s  B3*Cl
afllament situat Grau<4  RI1+B2+C1
a la cambra d'aire | Grau<s T B3+C1
Sense cambra d’aire a‘_l'llamenl no Grau<4  RI1+B2+C1
haron g;f;g,'m Grau<5 R3+Cl
alllament a l'interior Grau <2 R1+C1
del full principal Grau<3 R1+B1+C1
Graus5  R3+Ci B3+C1
FACANA AMB Amb Ventilada | aillament no Grau<5 B3+C1 v
REVESTIMENT @ cambra hidrofil a I'exterior ]
DISCONTINU d’aire del full principal
aillament situat Graus4 R2+C1
a la cambra d'aire
Graus5 R3+Cl | R2+BICl| B3+C1
No Grau<4 R1+B2+C1
ventilada Graus5  R2+B1+Cl
Sense cambra d'aire Grau<5 | R3+C1 | | R2+B1+C1| | B3+C1|
CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
Les caracteristiques dels punts singulars de les faganes es correspondran amb les especificacions de I'apartat 2.3.3 delDBHS 1ies v

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)
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C T E Parametres del DB HS per donar compliment a les
exigéncies d’Habitabilitat, Salubritat

Rel. del projecte: 1491 PCCB

SJ

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

HS

HS 1 PROTECCIO ENFRONT A LA HUMITAT

Exigéncies basiques HS 1. Proteccio enfront la humitat (art. 13.1 Part | CTE)
“Es limitara el risc previsible de preséncia inadequada d’aigua o humitat en l'interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqiéncia
de l'aigua provinent de precipitacions atmosfériques, d'escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitians que impedeixin la
seva penetracio o, si s'escau, permetin la seva evacuacié sense la produccié de danys.”

MURS |
i ili [0} 12 5 2 5 Grau d’'impermeabilitat
Coeficient de permeabilitat del terreny " K, (cm/s) =107 | ¢ | 107<K<10 <10 3 1
Preséncia d'aigua @ Taula2 Alta Mitja Baixa |
TERRES |
Coeficient de permeabilitat del terreny " K¢ (cmis) >ip5 | <10° Grau d’'impermeabilitat )
Preséncia d'aigua @ Tayla2 Alta | | Mitja Baixa @ |
FACANES |
Zona Pluviométrica © Taula5 | | o m v | v | v Grau dimpermeabilitat |,
Zona edlica Tot Catalunya és zona eolica C @
Altura de coronacio de la fagana sobre el terreny (m) <15 ‘ v | 16-40 41-100
Classe d'entorn ®  Taula 6 EO E1
COBERTES /
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l'apartat 2.4 2 del DB HS 1
Els punts singulars dels murs, terres, fagcanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3,22.3, 233,244 v
del DB HS 1 respectivament.
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C T E Parametres del DB HS per donar compliment a les
exigencies d'Habitabilitat, Salubritat

Ref. del projecte: 1491 PCCB

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

HS

HS 2 RECOLLIDA | EVACUACIO DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicacio dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigéncies basiques HS 2: Recollida i evacuacio de residus (art. 13.2 Part | CTE)

“Els edificis disposaran d'espais i mitjians per extreure els residus ordinaris generats en ells d'acord amb el sistema public de recollida, de
manera que es faciliti 'adequada separacic en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestic.”

Edificis Espais comuns de 'edifici

pliabrtaties En funcié del sistema de Previsié de magatzem o espai de
recollida municipal —» reserva
Porta a porta L'edifici disposa d’'un magatzem

de contenidors

Contenidors de la brossa al carrer | L'edifici t& un espai de reserva

Interior de I'habitatge
Espai d’emmagatzematge immediat

Els habitatges disposen en el seu
interior d'espais per
emmagatzemar les cinc fraccions
dels residus ordinaris.

Edificis
d’altres usos

Saporta estudi especific adoptant criteris analegs als establerts en el DB HS 2
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CTE Parametres del DB HS per donar compliment a les HS
exigéncies d'Habitabilitat, Salubritat

Ref, del projecte: 1491 PCCB

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigéncies basiques HS 3: Qualitat de I'aire interior (art. 13.3 Part | CTE)

“Els edificis disposaran de mitians perque els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin
de manera habitual durant I'lis normal dels edificis, de forma que s'aporti un cabal suficient d'aire exterior i es garanteixi I'extraccié i expulsic
de l'aire viciat pels contaminants.

Per tal de limitar el risc de contaminacio de Faire interior dels edificis i de I'entorn exterior de facanes i patis, l'evacuacio dels productes de
la combustio de les instal-lacions térmiques es produira, amb caracter general, per la coberta de I'edifici, amb independéncia del tipus de
combustible i de I'aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentacié especifica sobre instal-lacions térmiques.”

VENTILACIO Interior dels Ventilacié Ambit: Conjunt de l'habitatge
DELS RECINTES habitatges general
(apartat 3.1.1) Sistemes: | - Hibrid, o bé
Es garantiran els - Mecanic
| cabals minims de
P Cabals Admissio d'aire | . Dormitoris — 5 /s persona
ventilacié mitjancant minims: de l'espai exterior P
la implantacié dels (taula2.1) & - Sala d’estar . 3 |/s persona
sistemes de ’ menjador
| ventilacio adequats =
Extraccié de - Banys — 15 Is local
Iaire viciat @ .
= Cuina — 2lfs m?
Ventilacié Ambit: Cuina
ddici
addicional Cabal Extraccié mecanica pera bafs — 50 Is
(apartat 3.1.1) minim: i contaminants de la coccié @
(taula 2,1)
Ventilacié Ambit: Sala d'estar, menjador, dormitoris i cuina

complementaria

. 4 ; i 4]
(apartat 3.1.1) Elements: | Finestres o portes exteriors practicables,

(apartat 4.4) - . S
Superficie practicable= 1/20 Superficie util del
local
Magatzem de residus | Cabal minim: 10 lI/'s m? Sistema de ventilacig: " @ - Natural,
ﬁ}n edificis d'habitatges (taula 2.1) (apartat 3.1.2) - Hibrid, o bé
=Mecanic
Trasters en edificis Cabal minim: 0,7 s m? Sistema de ventilacié: @ = Natural,
d’habitatges (taula 2.1) (apartat 3.1.3) - Hibrid, 0 bé
- Mecanic
Aparcaments Cabal minim: 120 l/s plaga Sistema de ventilacié: @ = Natural,
(taula 2,1) (apartat 3,1.4) - Hibrid, o0 bé
- Mecanic
Locals d’altres tipus | - Cal observar les condicions establertes per al RITE
EVACUACIO DELS | De les instal-lacions | - Es produira amb caracter general per |a coberta de I'edifici i es fara d’acord amb la
| PRODUCTES DE térmiques reglamentacié especifica sobre instal-lacions térmiques

LA COMBUSTIO

i)
En abséncia de norma urbanistica que ho reguli, les obertures d'admissid d'aire per a la ventilacio general i les finestres i portes per a la ventilacio
complementaria han de comunicar amb un espai exterior gue tingui les seglents condicions (DB HS 3 apartats 3,2,1 1 3.2,6):

- Permet inscriure en la seva planta un cerdle de diametre D = H/3, sent H I'aliura del tancament més baix dels que ho delimiten i D > 3 m.

2
L'expulsio6 de l'aire viciat s’ha de fer al final del conducte d'extraccié, després de l'aspirador:
- Per sobre de la coberta de I'edifici si es tracta d'un sistema hibrid: 1 m com a minim; 2m si és transitable; superar ['altura de qualsevol

obstacle que estigui a uns distancia entre 2 | 10m de l'expulsio i/o 1,3 vegades l'altura de qualsevol obstacle que estigui a una
distancia = 2m.

- Separada: 3 m com a minim de qualsevol element d'entrada d'aire (obertura d'admissié, porta exterior o finestra, boca de toma) i de
qualsevol punt on puguin haver persones de forma habitual
(@
L'apartat 3,1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l'extraccié mecanica de |'aparell de coccid amb conductes individuals o col-lectius i el D 141/2012
d'habitabilitat estableix que I'extraccio de les cuines es fara amb conductes fins a la coberta de l'edifici.
(4
Si en el projecte nomeés es contemplal'espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsié del sistema de ventilacio.
(5)
Reglamentacié especifica sobre instal-lacions térmigues: Reglament d'instal-lacions t&rmigues en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de
combustibles gasosos (RD 919/2008) i algunes OOMM.
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Parametres del DB HS per donar compliment a les

exigencies d'Habitabilitat, Salubritat

Ref. del projecte: 1491 PCCB

g3

HS

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Exigéncies basiques HS 4 Subministrament d’aigua (art. 13.4 Part | CTE)

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a Pequipament higiénic previst d'aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteracio de les propietats d'aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar fa xarxa, incorporant mitjans que permetin I'estalvi i el control del cabal de 'aigua
Els equips de produccio d'aigua calenta dotats de sistemes d'acumulacic i els punts terminals d'utilitzacié tindran unes caracteristiques tal que
evitin el desenvolupament de gérmens patégens.”

PROPIETATS DE
LA INSTAL-LACIO

Qualitat de I'aigua

Proteccio contra retorns

Condicions minimes
de subministrament
als punts de consum

Manteniment

= L'aigua de la instal-lacidé complira els parametres de la legislacio vigent per a aigua de consum huma.
— Els materials de la instal-lacié garantiran la qualitat de I'aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d'aigua i amb els diferents elements de la instal-lacié a més de no disminuir la vida

util de la instal-lacio.

= El disseny de la instal-lacio de subministrament d’aigua evitara el desenvolupament de germens

patogens.

Sistemes antiretorn:

S’establiran
discontinuitats entre:

Buidat de la xarxa:

Cabals
instantanis minims:

Pressio:

Temperatura d’ACS:

Dimensions dels locals

Accessibilitat de la

=+ Se'n disposaran per tal d’ evitar la inversio del sentit del flux de I'aigua

-+ Instal-lacions de subministrament d'aigua i altres instal-lacions
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa publica

= Instal-lacions de subministrament d'aigua i instal-lacions d'evacuacié

=+ |nstal-lacions de subministrament d'aigua 1 'ambada de lfaigua als aparells |
equips de la instakacio

=+ Qualsevol tram de la xarxa s'ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Aigua Freda
q 2 0,04l/s = urinaris amb cistema
¢ 2 0,05l/s -+ “pileta” de rentamans
q 2 0,10l/s =+ rentamans, bidet, inodor
q 2 0,15l/s = uninaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aillada

q 2 0,20l/s = dutxa, banyera < 1,40m, aigiera i rentadora
domestica, safareig, aixeta garatge, abocador

q 2 0,25l/s — rentavaixelles industrial (20 serveis)
q 2 0,30l/s = banyera = 1,40m, aiguera no doméstica
q 2 0,60l/s = rentadora industnal (8kg)

Aigua Calenta (ACS)
q20,03lls — “pileta de rentamans
q 2 0,065l/s = rentamans, bidet

q20,10lis - dutxa, aigliera i rentadora doméstica, safareig,
aixeta aillada

q20,15l/s — banyera < 1, 40m rentadora doméstica

q2 0,20l/s -+ banyera = 1,40m, aigliera no doméstica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)

q2 0.40l/ls - rentadora industrial (8kg)

=+ Pressio minima: Aixetes, en general — P = 100kPa
Escalfadors i fluxors — P z 150kPa
=+ Pressio maxima: Qualsevol punt de consum — P £ 500kPa

=+ Estara compresa entre 50°C i 65°C
(No és d'aplicacio a les instal-lacions d'us exclusiu habitatge)

=+ Els locals on s'instal-lin equips i elements de la instal-lacié que
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo corectament.
(No és d'aplicacio als habitatges unifamiliars aillats o adossats)

-+ Per tal de garantir el manteniment i reparacio de la instal-lacio, les

/|

instal-lacié canonades estaran a la vista, s'ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s'aplicara a les instal-lacions particulars)
SENYALITZACIO | Aigua no apta per al Identificacio —+ Es senyalitzaran de forma facil i inequivoca les canonades, els
consum punts terminals i les aixetes de les installacions que subministrin /
aigua no apta per al consum
ESTALVI D’AIGUA Parametres a Comptatge —+ Cal disposar d'un comptador d'aigua freda i d'aigua calenta per a
considerar cada unitat de consum individualitzable. v
Xarxa de retorn d’ACS = La installacié d'ACS disposara d'una xarxa de retorn quan des del
punt de produccid fins al punt de consum meés allunyat la longitud  /
de la canonada sigui = 15m
Dispositius d’estalvi —+ A les cambres humides dels edificis o zones de publica
d'aigua concurrencia les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors |/

en disposaran.
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C T E Parametres del DB HS per donar compliment a les HS
exigéncies d'Habitabilitat, Salubritat

Ref. del projecte: 1491 PCCB

HS 5 EVACUACIO D’AIGUES

Exigéncies basiques HS 5 Evacuacié d’aigiies (art 13.5 Part | CTE)
“Els edificis disposaran de miffans adequats per a extreure les aiglies residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosferigues i amb els escorrentius”.

PROPIETATS DE  Objecte
LA INSTAL-LACIO

' Ventilacié

—+ La instal-lacié evacuara Unicament les aigiies residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a I'evacuacio v I
d'alfre tipus de residus. :
= S'evitara el pas d"aires mefitics als locals ocupats mitjancant la utilitzacio de tancaments hidraulics.

= Es disposara de sistema de ventilacio que permeti I'evacuacio dels gasos mefitics | garanteixi el v I
comecte funcionament dels tancaments hidraulics. -

_Tra;at

‘ Dimensionat

{ 7Manteniment

=+ El tracat de les canonades sera el més senzill possible, amb distancies | pendents que facilitin / I
I'evacuacio dels residus i seran autonetejables. S'evitara la retencio d'aiglies en el seu interior. :

1

—+ Els diametres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en <
condicions segures.

1

— Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i v
reparacio, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres
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MD 3.6 Protecci6 contra el soroll

Aquest apartat es descriu a titol informatiu, ja que el present projecte d'execuci6 només
desenvolupa els capitols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentaci6 i Estructura, Xarxa de
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capitols fins a arribar a la total funcionalitat de
I'edifici es desenvolupara en el futur Projecte d’Execuci6 Fase 1B)

Es complimenta I'exigéncia de proteccio enfront del soroll mitjangant el procediment de I'opcio
simplificada que estableix el DB HR per a projecte basic.

Per establir els valors a tenir en compte tambe es dona compliment a I'Ordenanga municipal
reguladora del soroll i les vibracions (BOPB) de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Condicionants de I’'entorn

En el cas del nou PCC es tindra en compte a nivell de tancament exterior un nivell de soroll dia Ld
d’entre 65 i 70dBA corresponent al Passeig de Sant Joan de Deu com a punt més desfavorable,
doncs aquest és el valor marcat en el mapa del soroll elaborat per a Esplugues de Llobregat. En la
imatge s'observa la zona on es troba I'hospital sant Joan de Deu i I'Edifici Docent (futur PCC), amb
el nivell de soroll dia per a cadascun dels carrers que I'envolten.

\' k,
_\ceritre Docent| {1 ¥

o=
0

I e
A o Sl

< 50 dBA
A 50- 55 dBa
NV 5560 dBa
‘ N 60 - 65 aBA
‘.‘.-‘\ NEE-?DdﬁA
» _,-"’“.‘ N?O-?SUBA

> 75 dBA
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Definici6é acustica dels espais

L’edifici presenta els segients tipus d’espais:

Unitats d'Us: Pediatric Cancer Center.

Zones comunes: Els espais d’'is comu de I'edifici

Recintes habitables no protegits: Escales

Recintes habitables proteqgits: Espais d'espera, Habitacions d’Hospitalitzacio,
Boxes de Tractament Ambulatori, Sales de
Tractament.

Recintes no habitables: Sales técniques

Recintes d'instal-lacions o d’activitat: Espais técnics de coberta

Recintes sorollosos: Espais técnics de coberta (refredadores)

A continuacio s’adjunta la fitxa resum de les exigéncies del DB HR per al nou Pediatric Cancer
Center.
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Ref. del projecte: 1491 PCCB

Exigéncies del DB HR Proteccio contra el soroll

9sJ

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

HR =

AMBIT D’APLICACIO

obra nova‘ v ‘

rehabilitacio integral | v

ampliacid, reforma, rehabilitacié o rehabilitacid integral en edificis catalogats
No els hi és d'aplicacié el DB HR

UsS DE L’EDIFICI

residencial privat

residencial public

sanitari | ¢

administratiu| ¢

docent

altres | v

UNITATS D'US

una anica unitat d’t]s| v | diverses unitats d’us
EXIGENCIES D’AILLAMENT ACUSTIC
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS 2 soroll aeri
Separacions en la mateixa unitat d’(s envans Ra>33dBA |V
Separacié entre una | El recinte no comparteix portes o entre el recinte protegit | el recinte emissor Drra = 50dBA
umFat d’US_I un finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor D.7. > 45dBA
recinte emissor que
no pertany ala El recinte comparteix portes o paret del recinte protegit Ra = 50dBA
. y : -
unitat d’as finestres amb el recinte emissor porta o finestra del recinte protegit R. = 30dBA
paret del recinte habitable R, = 50dBA
porta o finestra del recinte habitable R. > 20dBA

Separacié entre una unitat d’us i un recinte emissor
d’instal-lacions o d’'activitat

entre recinte d'instal-lacions / activitat i recinte protegit

Dpra> 550BA | v

entre recinte d'instal-lacions / activitat | recinte habitable

Dyra > 45dBA

-~

Recinte de I'ascensor (sense maquinaria al recinte)

entre unitat d'us i caixa d'ascensor

R.z50dBA |

TANCAMENTS EN CONTACTE AMBE L'EXTERIOR

a soroll aeri

FACANES, COBERTES | TERRES EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR, Damarar €0 dBA

Dz.n,nr,m
en funcid de I'Lg

FACANA A CARRER
Us residencial/ hospitalari Us cultural/ sanitari/ docent/
L4 carrer dministratiu
dBA adminis Quan e! sqroll al‘
Dormitoris Estances Estances Aules que estigui sotmés
el tancament sigui
Ly <60 30 30 30 30 d'aeronaus, els
valors Dam e
60 < Ly < 65 32 30 32 30 s’incrementaran en
65<Ls=70 v 37 32 a7 32 4dBA
T0<Ly=75 42 3 42 7
Lgy>75 47 42 47 42
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Ref. del projecte:  1491_PCCB

Exigéncies del DB HR Proteccio contra el soroll

0sJ

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

HR

FACANA A PATI (Les faganes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o faganes no sotmeses directament a soroll de transit, aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerara un index de soroll dia, Ly, 10dBA menor que I'index de soroll dia de la zona.)

’ Us residencial/ hospitalari Us cultural/ sanitari/ docent/
Lacarrer LaPatl administratiu
dBA dBA
Dormitoris Estances Estances Aules
Ls< 60 L4 <60 30 30 30 30
60 <Ls=65 Ls =60 30 30 30 30
65 <Ly<70 Ly <60 30 30 30 30
TO<1y<75 60 <ls<65 32 30 32 30
Ly=75 65 <Ls=70 a7 32 37 32
MITGERES a soroll aeri
El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o D.ra= 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

Damprae 2 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte | a soroll aeri
Separacid entre una unitat d’(is | | entre el recinte emissor i recinte protegit L'wrws 65dB Dara> 50dBA
un recinte emissor que no _ . ] -

pertany a la unitat d’(is entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigéncia Dpora > 45dBA
Separaci6 entre una unitat d'is i | entre recinte dinstal-lacions / activitat i recinte protegit | L'nrw= 60dB Dnra > 55dBA
un recinte d'instal-lacions o

d’activitat entre recinte d'instal-lacions / activitat i recinte habitable | L', < 60dB Daraz 45dBA

EXIGENCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIO

Espais que han de controlar el seu temps de reverberacio:

Temps maxim de reverberacio

Aules i sales de conferéncies buides (sense ocupacio, ni mobiliari), amb un volum = 350m?* 07s
Aules i sales de conferéncies buides (incloent el total de butaques), amb un volum < 350m® 0,55
Restaurants i menjadors 0,9s

Zones comunes dels edificis d'us residencial public, docent 1 hospitalar adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

Area d’absorcio acustica equivalent
A= 02m*m®

EXIGENCIES DE SOROLL | VIBRACIONS DE LES INSTAL-LACIONS

Es limitara el nivell de soroll i de vibracions gue les instal-lacions puguin transmetre als recintes proteqgits o habitables de I'edifici a traves de
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s'augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l'edifici.

El nivell de poténcia aclstica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d'instal-lacions, aixi com les reixetes i
difusors terminals d'instal-lacions d'aire condicionat compliran els nivells d'immissié en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.

El nivell de poténcia aclstica maxima dels equips situats a les cobertes | zones exteriors annexes, sera tal que I'entorn de I'equip 1 els
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat aclstica corresponents

" Només aplicable als usos residencial i sanitari
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MD 3.7 Estalvi d’energia.

Aquest apartat es descriu a titol informatiu, ja que el present projecte d’execucié6 només
desenvolupa els capitols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentacio i Estructura, Xarxa de
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capitols fins a arribar a la total funcionalitat de
I'edifici es desenvolupara en el futur Projecte d’Execucié Fase 1B)

Zona climatica: C2
Classe d’higrometria dels espais:
e 4 en Vestuaris amb dutxa, banys habitacions
e 3 enlaresta d'espais del Pediatric Cancer Center
Classificacio dels espais:
- espais habitables: tots els espais interiors de I'edifici i zones comunes
- espais no habitables: espais técnics de coberta, que es consideren espai exterior.
MD 3.7.1 Limitacio del consum energétic

El nou Pediatric Cancer Center projectat compleix amb I'exigéncia basica HE-0 del CTE: Limitacio
del consum energeétic, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funcié
de la zona climatica on s’ubica I'edifici i la seva superficie (til.

Veure els parametres per a donar compliment a les exigéncies basiques de Limitacié del Consum
Energétic dins I'’Annex MA.INST Memoria justificativa i de calcul dels sistemes d'instal-lacions
(CTE-HE 0).

MD 3.7.2 Limitaci6 de la demanda energética

El nou Pediatric Cancer Center projectat dona compliment a I'exigéncia basica HE-1 del CTE:
Limitaci6 de la demanda energética, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que
estableix, en funcié de la zona climatica on s’ubica I'actuacié i la seva superficie util.

Veure els parametres per a donar compliment a les exigéncies basiques de Limitacio de la
Demanda Energética) dins I' Annex MA.INST Memoria justificativa i de calcul dels sistemes
d’instal-lacions (CTE-HE 0).

Les transmitancies maximes dels tancaments i les transmitancies i permeabilitat a I'aire maximes de
les obertures es justificaran en la Memoria Constructiva (Projecte d’Execucio).
MD 3.7.3 Parametres més rellevants utilitzats en el calcul de la demanda i el consum energétic

Veure Annex MA.INST Memoria justificativa i de calcul dels sistemes d'instal-lacions per donar
compliment al CTE HE-1
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Limitacié del consum m| Projecte basic |

habitatge i altres usos

Referéncia de projecte: 1491 _PCCB

DADES
Tipus d’intervencio: [_ Obra nova |7 Ampliacio d’edifici existent
Us de I’edifici: | | Habitatges Sup. Gtil = m?2

'v| Altre ds:  sanITARI

Zona climatica hivern: I_ A I_ B I7 C I_ D I_ E

EXIGENCIA

Edificis d"us habitatge

El consum energétic d'energia primaria no renovable de I'edifici o de la part ampliada no ha de superar el
valor limit Cepiimen funcid de la zona climatica

Clima Consum energétic d’energia primaria, Gp
A Cep < 40—% kW-h/m? any
B Cep< 451 $= kW-h/m? any
C Cep < 50—%: kwW-h/m2 any
D Cep < 604 ¥= kW-h/m? any
E Cep s ?0—4.;500_ kW-h/m? any

v  Edificis d"as diferent al d"habhitatge

La qualificacid energética per a I'indicador “consum energétic d’energia primaria no renovable” de 'edifici o la
part ampliada ha de ser d’una eficiencia igual o superior a la classe B, d’acord al procediment basic per ala
certificacio d’eficiéncia energética dels edificis.
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Limitacio de la demanda energética

HE 1 l Projecte basic I

Obra nova i ampliacio
altres usos diferents d’habitatge

Referéncia de projecte: 1491 PCCB

DADES
Tipus d’'intervencio: I— Obra nova Intervencié en edificis existents: |7 Ampliacié
Us edifici: SANITARI

Carrega interna: |_ baixa |7 mitja |_ alta l_ molt alta
Clima hivern: [_A I_B |7C I_D rE Clima estiu: |—1 |7 2 r 3 I_ 4

EXIGENCIES

v | Limitacidé de la demanda energética

El percentatge d’estalvi de la demanda energética conjunta de calefaccid i refrigeracio, en relacié a I'edifici de
referéncia o la part ampliada, si s’escau, ha de serigual o superior a:

Carrega de les fonts internes

Clima d’estiu |— baixa V mitja |— alta [ moltalta
[11 25% 25% 25% 10%
[¥] 2 25% 25% 25% 10%
13 25% 20% 15% 0%
[1a 25% 20% 15% 0%

¥ | Limitacid de condensacions
En el cas en que es produeixin condensacions intersticials en I'envolvent térmica de I'edifici, aquestes seran tals
que no produeixin una reduccio significativa en les seves prestacions térmiques o suposin un risc de degradacid o
pérdua de la seva vida util. A més, la maxima condensacié acumulada en cada periode anual no sera superior a la
quantitat d’evaporacié possible en el mateix periode.

(1) Superficie dtil dels espais habitables de I'edifici 1/
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MD 3.8 Altres requisits de I'edifici

Accés al servei de telecomunicacions

El projecte del nou Pediatric Cancer Center garanteix la previsié d’espais per a la implantacio de les
infraestructures de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion” (BOE 28/02/1998). Les reserves i
previsions d'espais corresponents s’han considerat a les distribucions arquitectoniques i es
descriuen a I' Annex MA.INST Memoria justificativa i de calcul dels sistemes d'instal-lacions.

El projecte també dona compliment a I'Ordenanca municipal reguladora de la Instal-lacié
d’Infraestructures de Telecomunicacions (BOPB) de I’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Ecoeficiéncia

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiencia obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de
Catalunya relatius a I'aigua, I'energia, els materials i sistemes constructius i els residus.

Aixi mateix s'incorporen les necessitat incloses a la Ordenanca municipal sobre captacid solar
termica (BOPB) de I'’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Cadascuna de les mesures adoptades es reflectira en l'apartat de la Memoria Constructiva
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal-lacions, etc.) i, en alguns casos, també
en els Planols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestio
dels residus de construccié que es generaran durant I'obra.
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Decret 21/2006 - Adopcid de criteris ambientals | d'ecoeficiéncia en els edificis. Oficina Consultora Técnica .Col legi d'Arguitectes de Catalunya

©sJr

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

Va1

EDIFICIS.
DECRET 21/2006

ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS

ECOEFICIENCIA
PROJECTE BASIC

(ESPECIFICACIO DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

DADES DE L'EDIFICI:

[FEDIATRIC CANCER CENTER HSJ

Situacio:
Comarca: Baix Llobregat |Municipi: Esplugues de Llobregat
Nova edificacié l Reconversié d'antiga edificacié Gran rehabilitacié X
Usuaris Usuaris
USOS DE Hospitals, cliniques 230 Centres de ['Administracio pablica, bancs i oficines 562
L'EDIFICI: Ambulatoris i centres de salut| 795 Centres escolars sense dutxes 651
Habitatge Unifamiliar, nim. Hab: Docent X
Plurifamiliar, nim. Hab:
Residencial col-lectiu -
Sanitari X
Administratiu "
X |Esportiu
| PARAMETRES D'ECOEFICIENCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT | PROJECTE |
|AIGUA tots els usos I
SANEJAMENT xarxa de sanejament separada per aigiies residuals i pluvials fins argueta fora propietat o limit més proper S
aixetes de lavabos, bidets, aiglieres i equips de dutxa: cabal @ = 12 I/min; @ Z 8 I/min a 1 bar S
AIXETES cisternes de vaters amb mecanismes de doble descarrega o descarega interrompible S
s docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de preséncia 5
|ENERGIA fots els usos |
parts massisses de fofs els tancaments verticals exteriors, ponis termics inclosos -
N Km < 0,70 Wim?K (1)(2) S
AILLAMENT TERMIC obertures de cobertes | fagcanes d'espais habiiables amb vidres dobles o similar
Km < 3,30 Wim?K  (1)(2) S
o bertures de cobertes i faganes orientades a sud-oest (+ 90°%), disposen d'element o tractament a I'exterior o entre els
PROTECCIO SOLAR ©
dos vidres fal que : factor solar de la part envidrada S= 35% S
USUARIS DE L'EDIFICI 2238 |demanda ACS a 60° 48178 lidia
. . .. ._|zona climatica v
edificis amb demanda d'aigua calenta sanitaria
2 50 lidia a 60° han de disposar de sistemade  |contribucié minima d'energia solar en 70% % (3)
produccio d’ACS amb energia solar térmica produccio d'ACS S
I'aportacié energética solar &s cobreix amb altres fonts
d’energies renovables
PRODUCCIO D’AIGUA no és d'aplicacio quan : ledifici no compta amb suficient assolellament
CALENTA SANITARIA AMB cal justificar-ho adequadament a la memoria
en edfficis de nova planta per limitacions de la normativa
ENERGIA SOLAR urbanistica que impossibilita la superficie de captacid
en rehabilitacié per la configuracio prévia de I'edifici o de
la normativa urbanistica
per proteccio patrimoni cultural catala N
contribucié minima d'energia solar en
) . » produccio d'ACS 70 %
si per la produccio d’ACS s'utilizen
resisténcies eléctriques amb efecte Joule; a
qualsevol zona climatica la zona no té servel de gas canalitzat o|
I'aportacié energética és cobreix amb)
altres fonts d'energies renovables 70% % (4)
RENTAVAIXELLES si es preveu la instal-lacié d'aparell rentavaixelles: a 'espai previst, hi haura una presa d'aigua freda i una d'aigua
calenta
|MATERIALS | SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos |
al menys una familia de productes de la|distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
construccié de I'edifici (producies destinats alfetiqueta ecolbgica de la Unid Europea
PRODUCTES maleix 0s), haura de disposar d'un dels|marca AENOR Medioambiente
segients etiqueta ecolbgica tipus | (UNE-EN 1SO 14024/2001)
etiqueta ecologica tipus Il (UNE 150.025/2005 IN) S

|RESIDUS. DOMESTICS tots els usos

HABITATGES (adaptant-se a
les ordenances municipals)

preveu un espai facilment accessible de
150 dm® per separar les fraccions seguents

envasos lleugers, matéria organica, vidre, paper/cartro i rebuig

ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons
el seu Us un sistema d* ematge per

al'interior de les unitats privatives

separat dels diferents tipus de residu :

a un espai comunitari
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ADOPCIO DE CRITERIS AMBIENTALS | D’ECOEFICIENCIA EN ELS

ECOEFICIENCIA
PROJECTE BASIC

2 | EDIFICIS.
™~
g DECRET 21/2006 (ESPECIFICACIO DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)
£
< | PARAMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT [PROJECTEI
m i
= | EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament |
3
% . elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aillament minim a so aeri R de 48
3 AILLAMENT ACUSTIC dBA s
g entre interior d’habitatges i espais comunitaris: alllament minim a so aeri R de 48 dBA S
g | PARAMETRES D'ECOEFICIENCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT ] PROJECTE ]
] |MATERIALS | SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos |
@
g
z i i : & o . . PUNTS
o [en la construccio de I'edifici cal obtenir un minim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions construcfives segients:
3
-E facana ventilada a orientacio sud-oest (£ 90%) 5 | | S |
<
E coberta ventilada 5 ] | |
o DISSENY DE L'EDIFICI coberta enjardinada 5 | | |
E en edificis d'habitatges que el 80% d'aquests rebin a 'obertura de la sala una hora d'assolellament directe
& entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici ’hivern 5 | | |
t
o
§ que les diferents entitats privatives de l'edifici disposin de ventilacio creuada natural 6 | | |
: sistemes preindustrialitzats, com a minim al 80% de la superficie de I'estructura [
CONSTRUCCIO P ° P | |
sistemes preindustrialitzats, com a minim al 80% de la superficie dels tancaments exteriors 5 | | |
reduir el coeficient mitja de transmitancia térmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70
WimK;  Km = 0,63 Wim’K 4 ]| |
AILLAMENT TERMIC redmzr el coeficient mitja de tr:;nsmnanua térmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70
WK ;. Km < 0,56 WK 6 | [ s |
reduir el coeficient mitja de transmitancia térmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70
Wim?K;  Km = 0,49 W/mPK g8 | | |
en edificis d’habitatges, les oberiures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87),
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen | | |
- alllament a so aeri R de = 28 dBA 4 s
AILLAMENT ACUSTIC - -
en els edificis d’'habitatges, els elements horitzontals de separaci6 entre propietats i usuaris diferents, i també
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell dimpacte Ln en l'espai inferior sigui
= 74 dBA 5 | | |
utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construccio, pneumatics, residus
d'escumes, etc, 4 S
MATERIALS €10 |1 |
en cas de demolicid prévia, reutilitzar els residus petris generats en la construccio del nou edifici 4 | | |
disposar d'un sistema de reaprofitament de les aigiies pluvials de l'edifici 5 | | |
disposar d'un sistema de reaprofitament de les aigiies grises i pluvials de l'edifici <] | | |
INSTAL-LACIONS
utiitzacié d’energies renovables per obtenir la climatitzacio (calefaccio Vo refrigeracid) de l'edifici 7 | | |
enllumenat d'espais comunitaris o d'accés amb detectors de preséncia, sense que afecti negativament al
sistema d'enllumenat 3 | | s I

Decret 21/2006 - Adopcit de criteris ambientals | d'ecoeficiéncia en els edificis. Oficina Consultora Técnica .Col-legi d'Arquitectes de Catalunya

(1) Per algunes zones climatiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiéncia

(2)  Per tal de no enfrar en contradiccio amb el Codi Técnic de lEdificacio, a partir de la data d'aplicacio obligatoria del Document Basic HE (29/0%/2006) la
Km s'assimilara a la Uy, s a dir, a la Transmitancia limit mitjana dels murs de I'edifici (taules 2.2 del CTE)
Contribucié solar minima d’energia solar en la produccio d'ACS

(4)y  Calfer constar el mateix percentatge de contribucié solar que a (3)

01 Rl T
1 2 I El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i el
1 programa ha d'estar correctament instal.lat.
n |I| Revisa la configuracié de seguretat de excel: Ment Macro, Seguretat
:|| ? |1 i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.
1 1 |
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequacio del terreny

S’hauran de realitzar una série de treballs previs per tal de deixar el terrenys preparats per a I'execucié
de la nova fonamentaci6 i estructura aixi als espais interiors per tal d’executar els pertinents reforgos
estructurals interiors que formaran part de les obres de FASE 1A .

Enderrocs exteriors:

Es procedira a I'enderroc d’elements exteriors d'urbanitzaci6 a la banda est per tal de deixar la
plataforma preparada per a la realitzacido de I'excavacid dels espais de creixement de Planta Baixa i
treballs de fonamentacio.

S’haura de tenir en compte que en aquesta banda existeixen espais que no s’enderroquen, com es l'area
on s’ubica el QGBT, espais que han de conservar el funcionament durant I'execucié de les obres. Aixi
mateix, s’haura de conservar la escomesa de MT que arriba fins al QGBT, realitzant les feines
d'adequacié de la linia per tal de deixar-la funcional a I'estat final de I'edificacié ampliada.

3
ENDERROC PART SUPERIOR DE MUR \

D'URBANITZACIO EXISTENT. \
1m RESPECTE A COTA DE >
CORONACIO

AMBIT QGET A CONSERVAR
(EQUIPS 1 FORJAT SUPERIOR)

ENDERROC URBANITZACIO
EXTERIOR (PAVIMENTACIO)
N

1

AN

T S v Y Y T v Y F

':\ ,\'I .‘I

I
"I"‘\-‘I."J

Ay
ra i

Recorregut linia MT i estructura de sales QGBT a conservar
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Enderrocs interiors:
Les feines d’enderrocs es troben grafiats als planols corresponents, plantejant-se segons:
e Enderrocs estructurals:
0 Badalot de P4, per deixar lliure I'espai de creixement de Planta 4.
0 Area de magatzems de PB, per deixar lliure I'espai de creixement de PB
0 Marguesina d'accés de PB, per a la realitzacié del nou porxo d'accés al PCC.
o]

Obertura de nous passos d'instal-lacions en edifici existent, amb els corresponent
reforgos estructurals amb fibra de vidre (segons documentacié i planols d’estructura)

e Enderrocs envans, falsos sostres i paviments:
o Enderrocs d’envans i falsos sostres en arees a rehabilitar.

o Enderroc de paviments en I'ambit de les noves obertures, corresponents a I'espai
d’obertura mes el perimetre corresponent a les linies de refor¢ amb fibra de vidre, per tal
de poder ubicar-los superior e inferiorment sobre I'estructura. Els ambits de reforg es
troben grafiats al planol de detall estructurals.

Moviment de Terres:

Es realitzaran els moviments de terres corresponents segons la documentacio grafica adjunta per tal de
realitzar I'explanacié fins a cota superior de fonamentacio.

Aquestes feines inclouran I'ampliacié de la plataforma est fins al limit de solar, per tal de poder adequar
el vial perimetral de manteniment a la futura edificacid, ajustant el mur de contencié perimetral de la
parcel.la en I'ambit sud-est de la parcel.la (on es troba el desnivell de terreny més important).

S’han contemplat talussos 2H3V com a soluci6 general, si be en I'ambit nord-est de la parcel.la, i degut a
qgue el limit de parcel.la amb l'edificaci6 es més ajustat, s’ha plantejat un talis 1H2V, el qual s’ha
comprovat amb I'estudi geotecnic com a viable.

Es planteja un nou accés a planta baixa per sota del nou porxo d’'accés de Planta primera, de manera
que es necessaria I'execucié d’'un nou mur de contenci6 situat al limit de parcel.la de la facana oest.
Aquest mur s’executara mitjancant encofrat a una cara i dames, per tal d’evitar que el tallis d’excavacio
ocupi I'acera publica existent. Es tracta d’'una contencié d’aproximadament 2.20 m de terres.

PARCEL LA

[ ExecuciopemuR A |
1 CARA | PER DAMES |
(LIMIT DE PARCEL LA

| P SN SN gl N P R S U,
5
=

Execuci6é mur de contenci6é Oest a 1 cara i per dames
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Totes les feines d’enderroc i moviment de terres es troben graciades als planols corresponents:
e Enderrocs: Capitol Al; planols F1.PE.A1.01 a F1.PE.A1.26
¢ Moviment de Terres: Capitol A2; planols F1.PE.A2.01 a F1.PE.A2.05

MC 1 Sustentaci6 de I'edifici
Agquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica d’estructures.

Annex MA-EST. Memoria justificativa i de Calcul Estructural

MC 2 Sistema estructural

MC 2.1 Fonamentaci6 i contenci6 de terres

Descripcié
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica d'estructures.
Annex MA-EST. Memoria justificativa i de Calcul Estructural

Previsio de possibles interaccions amb edificis o serveis veins

No es preveuen ja que es tracta d'una edificacio aillada.

MC 2.2 Estructura

Descripcié
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica d'estructures.
Annex MA-EST. Memoria justificativa i de Calcul Estructural

Métode de calcul

Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memoria técnica d'estructures.
Annex MA-EST. Memoria justificativa i de Calcul Estructural

Dimensionat

Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memaria técnica d’estructures.
Annex MA-EST. Memoria justificativa i de Calcul Estructural

Caracteritzacio dels materials
Aquest apartat es troba desenvolupat dins de la memaria técnica d’estructures.
Annex MA-EST. Memoria justificativa i de Calcul Estructural
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MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Edificacié

Relacié de la normativa d'edificacio d'aplicacio al projecte i que s'ha tingut en compte en el
desenvolupament del mateix, per a la justificacio dels requisits basics de I'edificacié.

O Codi Tecnic de I'Edificaci6 i altres reglaments i disposicions d'ambit estatal
0 Normatives d'ambit autonomic

O Normatives d'ambit local

NORMATIVA TECNICA GENERAL D’EDIFICACIO

Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacién, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacid: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a
I'any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de Juliol de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi
técnic de I'edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley
8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades
(BOE 08/11/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redaccion de proyectos y direccién de obras de edificacién

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccio6 d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de Juliol

Certificado final de direccion de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
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Ellslg b SJ D Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital
REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Us de I'edifici

Llocs de treball
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene
en el trabajo”. (O. 09/03/1971)

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
campos electromagnéticos

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)
Altres usos
Segons reglamentacions especifiques

Ordenances municipals

Ordenanca municipal reguladora de la previsi6 de places d’aparcament en edificis de nova Construccié o
resultants d’actuacions de rehabilitaci6 (BOPB) de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de Déu) PINEARQ SLP  Maig de 2018 107/149



PINE o »
ARQ @ SJ D Santdoande Dew

Accessibilitat

Condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion
de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de 1'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no
discriminacion y acceso universal.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzaci6 i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Ordenances municipals

Ordenancga municipal per la que s'estableixen disposicions complementaries del decret 135/1995, de 24 de
marc, de desplegament de la llei de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d’aprovacio
del codi d'accessibilitat (BOPB) de I’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Seguretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, Sl
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Prevencio i seguretat en materia d’'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenanca Municipal de proteccié en cas d'incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzaci6 i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzaci6 i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacio de residus

HS 3 Qualitat de I'aire interior

HS 4 Subministrament d'aigua

HS 5 Evacuacié d’aigiies

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecci6 enfront del soroll

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de protecci6 contra la contaminaci6 acustica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acuUstica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Ordenanc¢a municipal reguladora del soroll i les vibracions (BOPB) de I’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Estalvi d’energia

CTE Part | Exigéncies basiques d’'estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’'Energia

HE-0 Limitaci6 del consum energétic

HE-1 Limitaci6é de la demanda energética

HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques

HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacio
HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)
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Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Ordenanca municipal sobre captacio solar térmica (BOPB) de I’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sant Joan de Déu
Barcelona - Hospital

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié

CTE DB SE C Document Basic Fonaments

CTE DB SE A Document Basic Acer

CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB SI 6 Resistencia al foc de 'estructurai Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instruccién de hormigon estructural

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instruccié d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)

El RD especifica que el seu ambit d'aplicacio és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacié com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificacio es pot fer servir indistintament aquesta Instruccié i el DB SE-A Acer del Codi Técnic de

I'Edificacié.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacio sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels

sostres d’edificis d’habitatges

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitaci6 de la demanda energética

CTE DB SE AE Accions en I'edificacio

CTE DB SE F Fabricai altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’'Incendi, SI 1i Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d'Utilitzacio i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Es regula I’'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

Requisitos esenciales de seguridad parala comercializacion de ascensores y componentes de seguridad de
ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccié d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81;
21/4/81; 25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencidn. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23.

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion,

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas ala ITC-MIE-AEM-1 y aprobacién de prescripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

Resolucién 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles alos ascensores y normas para realizar las inspecciones periddicas
0. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucién 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcci6 d’'errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalaciéon de ascensores con maquinas en foso

Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per ala comercialitzaci6 i posada en servei de les maquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

Aplicacio per entitats d’inspecci6 i control de condicions técniques de seguretat i inspeccié periodica
Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Plataformes elevadores verticals per a Us de persones amb mobilitat reduida.

Instruccié 6/2006
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Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instruccié técnica

complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencié, aprovat pel RD 2291/1985,
de 8 de desembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 Contribuci6 solar minima d’aigua calenta sanitaria

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula I’'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevenci6 i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacio obligatoria als edificis
destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges financats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’evacuacio6

CTE DB HS 5 Evacuacié d’aigiies

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals
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Instal-lacions termiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)
amb correcci6 d'errades (BOE 08/11/2013)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecologic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressié. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de lalegionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Ordenances municipals

Ordenanca municipal sobre captacio solar téermica (BOPB) de I’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Instal-lacions de ventilaci6

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depésitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
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Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) madificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot alld que contradiguin o s'oposin
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucién y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensidn. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instruccion Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribuci6 fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligaci6 de centre de transformacio, distancies linies eléctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcci6 d’errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion

Resoluci6 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexi6 d’instal-lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensio

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
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Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges

Instrucci6 9/2004, de 10 de maig, Direccié General de Seguretat industrial

Es fixa un termini provisional per a lainscripci6 de les instal-lacions d’energia eléctrica de baixa extensio ja
existents, sotmeses al regim d’inspeccio periodica.

Instruccié 10/2005, de 16 de desembre de la Direccié General d’Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instruccié 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripcié de les
instal-lacions d’energia electrica de baixa extensio ja existents, sotmeses al régim d’inspeccié periodica

Instrucci6 3/2010, de 16 de desembre de la Direccié General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques

Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
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Instal-lacions d’il-luminacio

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminaci6 inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenacié ambiental de I'’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacio

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificacio Ley 38/99 (BOE
6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso alos servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de televisiéon en el proceso de su adecuacién
paralarecepcion de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras
comunes de telecomunicacion en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Ordenances municipals

Ordenanc¢a municipal reguladora de la Instal-laci6 d’Infraestructures de Telecomunicacions (BOPB) de
I’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
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0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de protecci6 al llamp

CTE DB SUA-8i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificacio energetica dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacién energética de los edificios

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat

Marc general
Cdédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

EHE-08 Instruccién de hormigén estructural. Capitulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccién
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades
dereaccion y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificacié per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 'EHE-08.
RC-92 Instruccién para larecepcién de cales en obras de rehabilitacion de suelos

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'Gs de cendres volants en el formigo

0O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccién para larecepcion de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d'utilitzaci6 en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacié

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)
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Gestio de residus de construccioé i enderrocs

Text refés de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion
RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestié de residus de la
construcci6 i demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de I’edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacio: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificacié pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any
2003. art. 105

Cdédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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MA. ANNEXOS A LA MEMORIA

MA.EST Memoria justificativa i de Calcul Estructural
MA.INST Memoria justificativa i de Calcul dels sistemes d'instal-lacions
MA.SI Memoria Justificativa de Seguretat en cas d'Incendi
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MA.EST Memoria justificativa i de Calcul Estructural
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MA.INST Memoria justificativa i de calcul dels sistemes d’instal-lacions

Aquest apartat es descriu a titol informatiu, ja que el present projecte d'execuci6 només
desenvolupa els capitols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentacio i Estructura, Xarxa de
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capitols fins a arribar a la total funcionalitat de
I'edifici es desenvolupara en el futur Projecte d’'Execucié Fase 1B)
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. INTRODUCCIO

L’area d’objecte del projecte correspon a la remodelacio i ampliacié de I'edifici Docent del hospital
Sant Joan de Déu per tal de ubicar-hi el nou Pediatric Cancer Center

Les instal-lacions que es projecten seran de nova implantacio, integrant-les amb les existents, que
donen servei a les estances que no es remodelen.

Il. INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT.

1. OBJECTE DEL PROJECTE.

L'objecte del projecte és definir les instal-lacions interiors de sanejament, que seran de nova
execuciod, considerant les existents i adaptant-les a les noves necessitats.

Les instal-lacions objecte del projecte corresponen a les d’aiglies fecals i pluvials, que disposaran
de xarxes separades.

Es preveuen les seglients instal-lacions:

Desguassos dels diferents sanitaris.
Recollida d’aigies pluvials a planta coberta.
Baixants.

Pericons de peu de baixant.

Pericons de pas/sifonics.

2. REGLAMENTACIO.
La instal-lacié de sanejament que es projecta s'executara d'acord amb allo previst a:

Ordre de 31 de Juliol de 1973, BOE 8/9/73 (M° de I'Habitatge) pel que s’aprova la Norma
Tecnologica NTE-ISS, "Instal-lacions de Salubritat", "Sanejament".

Document Basic HS “Salubritat” Seccio HS-1 i HS-5 “Proteccio en front la humitat” i “Evacuacio
d’aiglies”, del Codi Tecnic de I'Edificacié aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Marg i
correccions posteriors.

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL-LACIONS.

Actualment l'edifici disposa d’'una instal-lacié de sanejament amb xarxes separades d’aigles
fecals i pluvials, que s’ajunten i aboquen al clavegueram.

La xarxa, en els seus baixants generals i col-lectors de recollida, és majoritariament de PVC.

4. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA.

Es contempla en aquest capitol la modificacid dels baixants per a la connexid dels nous aparells
sanitaris previstos a instal-lar, i la instal-lacié de nous baixants a la zona de nova construccid.

A més de la modificacio dels actuals baixants d’aigles pluvials i de la nova instal-lacié d’aquests,la
modificacio consistira en:
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e Desballestament de les connexions existents als baixants i que corresponen a aparells
sanitaris de locals humits actuals a modificar.
Substitucio dels baixants existents a les plantes a modificar.

¢ Modificacié de baixants de plantes superiors per a adaptar-los a la nova distribucio.

e Execucié de nova xarxa horitzontal, des dels nous elements sanitaris fins al baixant més
proper o fins a un nou baixant.

A més, a la xarxa de sanejament també es fara la recollida de condensats de fan-coils i
climatitzadors.

La xarxa horitzontal es dotara d’'una pendent del 3% en tots els casos en que sigui possible, tant
per la interferéncia d’altres instal-lacions com per a la ubicacié dels elements als quals es
connectara. En cap cas aquesta pendent sera inferior a I'1,5%.

5. CARACTERISTIQUES GENERALS DE LA INSTAL-LACIO.

Les canonades de la xarxa d’evacuacio tindran el tragat més senzill possible amb distancies,
diametres i pendents que:

Siguin adequats als cabals previsibles.
Facilitin 'evacuacié dels residus.
Evitin la retencio d’aigles.

Siguin autonetejables.

Les xarxes de canonades seran accessibles pel seu manteniment i reparacio, pel que o bé es
trobaran allotjades en llocs registrables o bé disposaran de pericons.

La instal-lacié no es podra utilitzar per 'evacuacié de cap altre tipus de residus que no siguin
pluvials o fecals.

Es disposaran sistemes de ventilacié6 adequats que permetin el funcionament dels tancaments
hidraulics (sifons individuals, pots sifonics, boneres sifoniques o pericons sifonics).

El recorregut i dimensionat de tota la xarxa ve reflectida en els planols corresponents que formen
part del projecte.

5.1. DISSENY

Els col-lectors de I'edifici evacuaran per gravetat fins al pou o pericé general de connexié amb la
xarxa de clavegueram public.

Es disposara d’'un sistema separatiu amb una connexié final de les aigues pluvials i residuals,
abans de la seva sortida a la xarxa exterior unica de claveguera public.

Aquesta connexié es fara amb la interposici6 d’'un tancament hidraulic que impedeixi la
transmissio de gasos d’una a l'altra.
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5.2. TANCAMENTS HIDRAULICS

Es disposara de tancaments hidraulics a la instal-lacié que impedeixin el pas de I'aire contingut en
la mateixa als locals ocupats, sense afectar el flux de residus.

La totalitat d’elements connectats a la xarxa disposaran de sifé individual o es connectaran a un
pot sifonic.

En cas de diferéncia de diametres entre sifé i valvula de desguas, la mida augmentara en el sentit
del flux.

S’instal-laran tan a prop com sigui possible de la valvula de desguas de l'aparell, de manera que
es limiti la longitud de tub brut sense proteccié cap a I'ambient.

Els aparells que connectin amb un pot sifonic mai estaran dotats d’un sif¢ individual. El pot sifonic
estara en una sala diferent de la que estiguin instal-lats els aparells.

5.3. XARXA DE PETITA EVACUACIO

El tracat de la xarxa sera tan senzill com sigui possible, de manera que s’aconsegueixi una
circulacio natural per gravetat.

En cap cas es disposaran desguassos enfrontats a una canonada comuna.

Es connectara als baixants o, quan sigui impossible, als manguetons de I'inodor. Les unions amb
els baixants es faran amb la maxima inclinacié i un minim de 45°.

La distancia de pot sifonics als baixants ha de ser, com a maxim, de 2m; i les connexions cap a
pot sifonic tindran una longitud maxima de 2,5m i una pendent entre el 2 i el 4%.

Els aparells amb sifé individual compliran les caracteristiques seglents:

Aparell Maxima distancia | Pendent

a baixant (m)
Piques, safareigs, lavabos i bidet 4 Entre 2,51 5%
Banyeres i dutxes. - <10 %
Desguas d’'inodors a baixant 1 -

Quan es disposi unicament de sifons individuals, els ramals de desguas d’aparells s’uniran a un
tub de derivacidé que desemboqui al baixant o mangueté de linodor i que tingui capcalera
registrable amb tap roscat.
Els lavabos, dutxes i piques disposaran d’un sobreeixidor.

5.4. BAIXANTS | CANELONS

Els baixants disposaran de les minimes desviacions i reculades; i el seu diametre sera uniforme a
tota la seva algada, excepte per obstacles insalvables.

5.5. COL-LECTORS

Les xarxes d’evacuacio horitzontal de diametre 110mm portaran al seu extrem un registre amb
tapa per tal que siguin accessibles en cas d’obstruccio.
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Els tubs es fixaran a parets i sostres mitjangant les abragadores estandard en aquest tipus
d’instal-lacions.

Les instal-lacions soterrades ho seran, conforme a la normativa, en rases d’amplada superior en
500mm al diametre del tub i es recolzaran sobre el corresponent llit de sorra o grava piconada.

Els registres per a la neteja de col-lectors se situaran a cada trobada i canvi de direccio, aixi com
intercalats en trams rectes.

5.6. DISTANCIA A LES INSTAL-LACIONS

En la seva instal-lacio, tant en muntatge horitzontal com vertical o en patis, es compliran les
distancies reglamentaries a altres instal-lacions.

5.7. SUBSISTEMES DE VENTILACIO DE LES INSTAL-LACIONS

L’edifici disposa de menys de 7 plantes i, excepte algun cas, els desguassos generals disposen de
menys de 5m. Per tant, sera suficient un subsistema de ventilacié primaria.

Els baixants d’aigles residuals s’han de perllongar, com a minim, 1,3m per sobre de la coberta de
I'edifici en trams no transitables i 2m per sobre de trams transitables.

lll. XARXA D'AIGUA FREDA | AIGUA CALENTA SANITARIA.

1. OBJECTE DEL PROJECTE.

L'objecte del projecte és definir les instal-lacions d'aigua freda i aigua calenta sanitaria pels
equipaments de la remodelacié de les plantes de l'edifici i per a I'edifici de nova construccio.
Aquestes instal-lacions proposades al projecte han de permetre procedir a la seva execucié de
conformitat amb la normativa vigent.

2. REGLAMENTACIO.

En l'execucié del present projecte s'acompliran les disposicions legals enumerades en l'apartat
corresponent i, en particular, les que s'anomenen a continuacio:

R.D. 1027/2007 de 20 de juliol (Ministeri Presidéncia), pel qual s’aprova el Reglament
d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis (RITE), Instruccions Técniques Complementaries (I.T.E.)
i Creacio de la Comissio Assessora per a les Instal-lacions Térmiques dels Edificis segons B.O.E.
nuam. 207 de 29-08-2007. Correccio d’errades segons B.O.E. de 28-2-2008.

Document Basic HS “Salubritat” Seccido HS-4 “Subministrament d’aigua” del Codi Tecnic de la
Edificacio aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Marg.

Document Basic HE “Estalvi Energétic” Seccié HE-4 “Contribucié solar minima de aigua calenta
sanitaria” del Codi Técnic de la Edificacié aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Marg.

R.D. 865/2003 del 4 de juliol pel qual s’estableixen els criteris higiénic-sanitaris per a la prevencio i
el control de la legionel-losi.

Decret 352/2004 del 27 de juliol pel qual s’estableixen els criteris higiénic-sanitaris per a la
prevencio i el control de la legionel-losi.
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UNE 100030 IN. Setembre 2005. Guia per a la prevencio i control de la proliferacio i disseminacié
de legionel-losi a instal-lacions.

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL-LACIONS.

La instal-lacié de subministrament d’aigua s’inicia a I'escomesa de la companyia situada a
I'exterior de I'edifici.

Des d’aquest punt es disposa una xarxa fins arribar a planta coberta, on s’ubica la central
hidraulica. En aquesta es disposa de dos diposits per garantir el subministrament. A més, es
disposa d’'un descalcificador pel tractament de I'aigua.

La central hidraulica també disposa d’'un acumulador d’aigua calenta sanitaria.

Des d’aquest local es fa la distribucié de les canalitzacions de les xarxes, tant d’aigua freda com
d’aigua calenta, que van derivant a les plantes mitjancant una série de muntants que circulen per
patinets. Aquests muntants descendeixen fins a la tercera planta del soterrani.

Actualment, els unics sanitaris que disposen d’aigua calenta sanitaria sén les piques.

4. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA.

4.1. ESCOMESA.

L'escomesa s'agafara de la xarxa general existent a I'edifici Docent, on es troben els ramals
generals d'aigua de I'edifici. Es disposara de claus generals de seccionament en aquest punt.

A partir de 'escomesa es donara servei a uns diposits d’acumulacid nous, ja que la capacitat dels
actuals no és suficient pel nou Us de l'edifici. En aquest punt es disposara un by-pass per donar
subministrament directe des de xarxa.

4.2. TRACTAMENT D’AIGUA.

Es preveura una nova instal-lacié de descalcificador i d’equip de cloracié d’aigua, ja que I'actual no
sera suficient. L’equip previst sera capag de treballar pel cabal maxim previst.

A I'entrada de I'equip es disposara un sistema antiretorn per evitar la inversio del sentit del flux. En
aquest tram de canonada es disposara aixeta de buidat.

Els materials utilitzats a la fabricacio dels equips de tractament d’aigua tindran les caracteristiques
adequades pel que fa a resisténcia mecanica, quimica i microbioldgica. L’objectiu és complir amb
els requeriments inherents, tant a 'aigua com al procés de tractament.

El local en que s’instal-li 'equip de tractament d’aigua sera d’Us exclusiu. S’hi podra accedir des de
zones comunes de l'edifici i estara restringit al personal autoritzat. Les dimensions del local seran
les adequades per tal d’allotjar els dispositius necessaris i per a realitzar un correcte manteniment
i conservacié dels mateixos. Disposara de desaigua a la xarxa general de sanejament de I'edifici,
aixi com d’'una aixeta o presa de subministrament d’aigua.

4.3. ACUMULACIO D'AIGUA FREDA.

S’instal-laran nous dip0sits per tal d’augmentar la capacitat respecte als actuals, ja que aquests no
son suficients per donar servei als nous usos del edifici.
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La canonada d'alimentacié d'aigua potable provinent del comptador alimentara els esmentats
diposits, on es col-locara una clau de pas i una valvula de flotador.

Als diposits s'hi col-locara un sobreeixidor constituit per tub d'acer que anira conduit a la xarxa de
desguas.

4.4. PRODUCCIO | ACUMULACIO D'A.C.S.

La produccio d'aigua calenta es realitzara mitjangant I'aportacio calorifica a 'acumulador des de
les noves calderes que s’instal-laran. D’aquestes Ultimes derivaran les canonades cap al circuit
primari de produccié d'A.C.S.

La regulaci6 i control de temperatura de I'A.C.S. es realitzara en aquest circuit primari mitjangant
una valvula de tres vies de regulacié proporcional. La valvula estara comandada per una
centraleta de regulacio i, d’altra banda, un termometre mesurara la temperatura de l'aigua dins
l'acumulador.

Per a la distribucié de I'A.C.S. a les diferents dependéncies de I'edifici s'ha previst un circuit
ramificat. El circuit esta format per canonada d'anada i de retorn, format, al seu torn, per
canonades de polipropilé copolimer.

Les bombes de circulacié estaran dimensionades calculant el seu cabdal considerant una caiguda
de temperatura maxima de 3°C del diposit acumulador al punt més allunyat. La pressié sera la
necessaria per compensar unicament la perdua de carrega del circuit de retorn.

La pressio maxima en l'aixeta sera de 3bar.

Els acumuladors previstos asseguren la resposta adequada a les demandes puntes previsibles en
els punts de consum existents.

La temperatura d’acumulacié sera de 60°C i es disposara d’'una valvula mescladora amb aigua
freda per assegurar una temperatura de subministrament de 50°C. Un diposit tampé a la sortida
de la valvula mescladora garanteix un funcionament adequat sense oscil-lacions que facin
escurcar la seva vida util.

Es disposara d’un sistema que permetra elevar periddicament fins a una temperatura de 70°C en
els acumuladors a fi de prevenir I'aparicio de legionel-la.

5. RELACIO DE PUNTS DE CONSUM.
Per tal de poder establir el consum total, ha de procedir-se inicialment a la tipificacié, establint els

valors del cabal instantani minim a subministrar-li a cada aixeta segons el sanitari o Us singular
que es preveu.

Consums (I/s)

Aigua  Aigua

freda calenta
10| 0 ¢= VR 0,20 0,10
Pica rentamans........ooooeoieeeeee e 0,05 0,03
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Aiglera cafeteria..........ccooei i 0,30

FIUXOTr WC. ..o et 1,25 -
FIUXOT UFIN@I. .. 1,20

Fluxor @abocador............iiiuuiiie e 1,50

Pica preparacio menjar...........ccceuvvveeeeeieeeieieeeeeeeeeeeeee e 0,20 0,10
Rentaplats cafeteria...........c.ccuuevvivieiieieiiiiiiiiieeiieeeeeeeeeeee 0,25 0,20
Rentat carros esterilitzacio...........oooeueeeeeeeeeeeeeeeeeee, 0,50

Rentat esterilitzacio. .........oovee e, 0,30

Rentat esterilitzacio 72" AF + AC ..o 0,50

DHALIST .. s 0,40 0,25
2= 0,10

Com a complement als subministraments generals d'aigua s'ha previst I'alimentacié d'aigua per
circuits tancats dels circuits de calefaccio.

El cabal total instantani (Qtot) d’un tram s’obté de la suma de cabals instantanis (Qi) dels punts de
consum, sent el nombre d’aparells del mateix tipus.
Qit=Z (Qiny)

Pel calcul dels diametres de les canonades s’aplicara un coeficient de simultaneitat (K) a la suma
total dels cabals per punt de consum que hauran de circular per un tram, tal que:
1
K= -

V' n-1
on “n” és el nombre de punts de consum als quals alimenta un tram.

El cabal simultani s’obté:
C)sim = Qtot xn.
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Pel calcul dels diametres de les canonades es tindran en compte les seglients consideracions:

- Velocitats de circulacio entre 0,5 i 2m/s, considerant una velocitat a 'escomesa d’anada de
1,5 m/s i en canonades de distribucid, entre 0,75 i 1m/s.

- En tot moment es tindran unes pérdues de pressio en canonades d’entre 10 i 30 mm.c.a per
metre lineal de canonada.

En els punts de consum, la pressié minima ha de ser:

a) 100kPa per a aixetes comunes.

b) 150kPa per fluxors i escalfadors.

La pressio en qualsevol punt de consum no ha de superar els 500kPa.

El diametre nominal s’obté de la seglient expressio:

DN (mm) =
4000 X Qsim
MNxVv

Sent:

Qgim : cabal simultani I/s.

V: velocitat maxima en m/s.
DN: diametre nominal.

El calcul es realitzara amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la
xarxa i obtenint uns diametres previs que posteriorment s’hauran de comprovar en funcié de la
pérdua de carrega que s’obtingui amb els mateixos.

Aquest dimensionat es fara sempre tenint en compte les peculiaritats de cada instal-lacié. D’altra
banda, els diametres obtinguts seran els minims per fer compatible el correcte funcionament i
'economia de la xarxa.

5.1. COMPROVACIO DE LA PRESSIO.

Es comprovara que la pressié disponible en el punt de consum més desfavorable és la dels valors
minims esmentats anteriorment i que, a més, en tots els punts de consum no se superen els
valors maxims tambeé indicats amb anterioritat.

5.2. DIMENSIONAMENT DE LES XARXES D’IMPULSIO D’A.C.S.
Per a les xarxes d'impulsiéo d’A.C.S. se seguira el mateix métode de calcul que per a les xarxes
d’aigua freda.

5.3. DIMENSIONAMENT DE LES XARXES DE RETORN D’A.C.S.

Per a determinar el cabal que circulara pel circuit de retorn, s’estima que a I'aixeta més allunyada,
la pérdua de temperatura és, com a maxim, de 3°C des de la sortida de l'acumulador o
bescanviador en el seu cas.

En qualsevol cas, no es recircularan menys de 250I/h en cada columna, si la instal-lacié respon a
aquest esquema, per a poder efectuar un adequat equilibrat hidraulic.
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El cabal de retorn es podra estimar segons regles empiriques de la segient manera:

a) Considerar que es recircula el 10% de l'aigua d’alimentacié, com a minim. De qualsevol
manera es considera que el diametre interior minim de la canonada de retorn és de 16
mm.

b) Els diametres en funcié del cabal recirculat s’indiquen a la taula seguent:

Diametre de la canonada (polsades) Cabal recirculat (I/h)

Y2 140
Ya 300
1 600
1% 1.100
1% 1.800
2 3.300

5.4. CALCUL DE L’AILLAMENT TERMIC.

El gruix de l'aillament de les canonades, tant a la impulsié com al retorn, es dimensionara d’acord
al que s’indica al Reglament d’Instal-lacions Térmiques als Edificis i a les seves Instruccions
Teécniques Complementaries.

5.5. CALCUL DE DILATADORS.

En tot tram recte sense connexions intermédies i amb una longitud superior a 25m s’han d’adoptar
les mesures oportunes per evitar possibles tensions excessives de la canonada. Aquestes
tensions poden estar motivades per les contraccions i dilatacions produides per les variacions de
temperatura. El millor punt per a col-locar-los es troba equidistant de les derivacions mes proximes
en els muntants.

6. CARACTERISTIQUES GENERALS DE LA INSTAL-LACIO.

Les condicions generals del subministrament garantiran les condicions higiéniques, evitant la
contaminacié de l'aigua per defecte de la instal-lacio interior de consum i el cabal suficient en cada
aparell per I'is al qual es destina, sense que experimenti variacions sensibles durant la seva
utilitzacio per influéncia dels restants aparells de la instal-lacié. Haura de garantir-se una pressié
adequada de la pressa més desfavorable.

S'adoptara una distribucié mitjancant xarxa ramificada, tant en ramals distribuidors com en
muntants en base a la tipologia de I'edifici.

Es disposara de valvules reductores de pressid quan excedeixi 35m.c.d.a. en el punt més
desfavorable (pressa més baixa). Aquestes valvules es disposaran en un lloc accessible per
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facilitar les tasques de manteniment. En funcié de les caracteristiques dels ramals, pot resultar
particularment indicada la seva ubicacid en aquestes derivacions com a solucié técnicament
idonia, podent reduir-se aquells muntants sotmesos a una pressio excessiva.

La instal-lacio s’executara en tot el seu recorregut amb tub de polipropilé copolimer de PN20.

El tracat de les linies s'efectuara amb un lleuger pendent, per procedir al buidat de la instal-lacié
pels seus extrems en cas que sigui necessari.

Les canonades es posaran en parets i sostres mitjangant les grapes de fixacié estandard en
aquest tipus d’instal-lacions.

Es posara especial atencioé en els materials i qualitats de canonades i seleccio i col-locacié dels
dispositius per estalviar problemes de qualsevol tipus: des de cabdals inadequats, retrocés o
sorolls, entre d’altres.

En relacié a la col-locaci6 i seleccié de dispositius, es realitzara de manera que s’acompleixin les
seguents condicions de caracter general:

e Independéncia de cada part de la instal-laciéo mitjangant la col-locacié de valvules de pas
en cada local humit que no impedeixi I'is dels restants punts de consum.

¢ Instal-lacié de valvules de retencid en el distribuidor de cada muntant, sempre en trams
horitzontals d’aquest, per evitar circulacions d'aigua en sentit contrari al desitjat.

e Disposicié en cada columna muntant i al peu de la mateixa d'una clau de pas amb aixeta
de buidat que permeti, en determinats moments, el desguas dels anomenats muntants
tenint present una eventual modificacié o reparacié. Aquestes aixetes se situaran en llocs
comuns de facil accés. Es col-locaran plaques que indiquin quina és la seva funcié.

e Les canonades d'aigua freda no quedaran afectades per focus de calor. En els paraments
verticals discorreran per sota de les canalitzacions d'A.C.S. amb una separacié minima de
4cm.

¢ Es mantindra una separacio de proteccio entre les canalitzacions paral-leles de fontaneria i
qualsevol linia o quadre eléctric major de 30cm.

e La part superior de cada columna es prolongara amb un tros de canonada d'una longitud
minima de 60cm, formant una cambra d'aire que absorbeixi el cop d'ariet.

e Es preveura el tragat de canonades per zones comunes amb la finalitat de disminuir al
maxim molésties i problemes tant en la instal-lacidé com durant el manteniment, reduint al
maxim el seu pas per l'interior d'arees o sales especifiques.

o En la instal-lacié de les canonades es procurara que el seu aspecte sigui net i endrecat,
evitant els punts on pugui dipositar-se aire. Les canonades d'aigua calenta tindran un
pendent minim del 0,2%, tractant-se de circulacié forgada, evitant els canvis de sentit, la
disminucié de diametre i en general tot allo que no sigui absolutament necessari i que
pugui produir una forta pérdua de carrega en la instal-lacio.

o Tots els elements de descarrega, aparells o maquinaria que consumeixin aigua tindran
valvules de tall individual.
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o Al'entrada i sortida de cada aparell de la instal-laci6 es disposara d'una clau de pas.

6.1. SEPARACIO RESPECTE D’ALTRES INSTAL-LACIONS.

La instal-laci6 de les canonades d’aigua freda ha de fer-se de tal manera que no resultin afectades
pels focus de calor i, per conseglent, han de discérrer sempre separades de les canalitzacions
d’aigua calenta (A.C.S. o calefaccid) a una distancia de, com a minim, 4cm.

Quan les dues canonades estiguin en un mateix pla vertical, la d’aigua freda ha d’anar sempre per
sota de la d’aigua calenta.

Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalitzaci6é o element que contingui dispositius
electronics, aixi com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distancia en paral-lel
de, com a minim, 30 cm.

Respecte a les conduccions de gas, es guardara almenys una distancia de 3cm.

6.2. AILLAMENT.

Les canonades i accessoris de la instal-lacié a la sala de calderes s’aillaran amb I'objectiu de
reduir les pérdues calorifiques al minim possible, segons Decret 1.490/75.

S’hauran d’aillar totes les canonades que continguin aigua calenta per tal de reduir les pérdues
d’energia i aconseguir que l'aigua arribi al punt de consum amb temperatura proxima a la de
partida de I'equip de produccié.

Tanmateix, s’aillaran les canonades d’aigua freda per evitar aixi la formacié de condensats en les
seves parets.

La superficie exterior de l'aillament no presentara en servei una temperatura superior a 15°C
respecte a la de 'ambient.

El material d’aillament no contindra substancies que puguin afavorir la formacié de
microorganismes en ell.

No desprendra olors a la temperatura d’Us.
No sofrira deformacions a causa de la temperatura de la canonada.
Sera compatible amb el material de les canonades sense provocar corrosié en les mateixes.

Es realitzara l'aillament amb coquilles. Per a trams de canonades que discorren per I'exterior,
s’utilitzara una proteccio per a I'aillament mitjancant xapa d’alumini.

L’espessor de I'aillament térmic per a canonades sera, com a minim, l'indicat a la seglent taula:
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Aigua Calenta Aigua Freda

Instal-lacié  Instal-lacié a Instal-lacié  Instal-laci6 a

Interior la intempérie Interior la intempérie
g Canonada 1/2" e=20mm. e =40mm. g Canonada 1/2" e=20mm. e=40mm.
g Canonada 3/4" e=20mm. e=40mm. g Canonada 3/4" e=20mm. e=40mm.
g Canonada 1" e=20mm. e =40mm. g Canonada 1" e=20mm. e=40mm.
g Canonada 14" e=20mm. e =40mm. g Canonada 1’4" e=20mm. e=40mm.
g Canonada 1" e=30mm. e =50 mm. g Canonada 12" e=30mm. e=50mm.
@ Canonada 2" e=30mm. e =50mm. g Canonada 2" e=30mm. e=50mm.

6.3. IDENTIFICACIO DE LES CANONADES.

Les canonades d’aigua potable s’identificaran amb els colors verd fosc o blau, disposant-se d’'una
franja blanca quan es tracti d’aigua calenta. Aquesta identificacié podra ser en la totalitat de la
canonada (de série) si aquesta és també del color caracteristic al tipus de xarxa. Quan estiguin a
l'interior d’aillaments o fundes protectores, s’identificaran mitjangant un encintat adhesiu o pintura
de color caracteristic al tipus de xarxa.

6.4. NETEJA | DESINFECCIO.

Abans de la posada en funcionament de la instal-lacié s’haura de procedir a la seva neteja i
desinfeccid, segons el que estableix el Reial Decret 865/2003 del 4 de Juliol referent als criteris
higiénics-sanitaris per a la prevencidé i control de la legionel-losis.

6.5. ESTALVI D’AIGUA.

A les zones de publica concurréncia dels edificis, les aixetes dels lavabos i les cisternes hauran
d’estar dotades de dispositius d’estalvi d’aigua. Els dispositius que poden instal-lar-se amb
aquesta finalitat son: aixetes amb airejadors, aixetes termostatiques, aixetes amb sensors
d’infraroig, aixetes amb polsador temporitzat, fluxors i aixetes de regulacié abans dels punts de
consum.

Els equips que utilitzen aigua per a consum huma en la condensacié d’agents frigorifics han de
equipar-se amb sistemes de recuperacio d’aigua.
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IV. ELECTRICITAT.

1. OBJECTE DEL PROJECTE.

El projecte comprén l'estudi dels subministraments interiors d’enllumenat, for¢ca normal,
emergéncia i SAl. Per a cadascun d'ells es definiran punts de subministrament, circuits,
proteccions i quadres de comandament.

Les instal-lacions projectades per a la nova construccid i pels nous usos de l'edifici actual
s'integraran amb les ja existents, que donen servei a locals no remodelats.

2. AUTORITZACIONS PRECEPTIVES.

Per a la posada en servei de la instal-lacio es disposara de les autoritzacions de les
Reglamentacions particulars per les quals, amb motiu del present projecte, estigui afectada
I'activitat (climatitzacid, baixa tensio, aparells elevadors, aparells a pressio, etc.).

La maquinaria que s’instal-li complira amb el Reglament de Seguretat en les maquines i ITC
publicades.

3. REGLAMENTACIO.

La instal-lacid eléctrica que es projecta s’executara de conformitat amb les instruccions del
Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’Agost i
Instruccions complementaries del mateix.

Es detallen a continuacié les instruccions complementaries a les quals haura d’ajustar-se
I'execucio de la present instal-lacio eléctrica en funcié de I'activitat i instal-lacions annexes.

e ITC BT 06 07 relatiu a les xarxes aéries i subterranies per a distribucié de baixa tensio.

e |TC BT 08 sistemes de connexié del neutre i de les masses en xarxes de distribucid
d’energia eléctrica.

e |TC BT 09 instal-lacions d’enllumenat exterior.

e ITC BT 10 previsio de carregues per a subministres en Baixa Tensié.

e ITC BT 11 A 16 relatiu a instal-lacions d’enllag.

e ITC BT 17 dispositius generals i individuals de comandament i proteccié. Interruptor de
control de poténcia.

e |TC BT 18 relatiu a posada a terra de les instal-lacions.
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e |TC BT 19 A 24 relatiu a caracteristiques en xarxes de distribucié d’energia eléctrica i
prescripcions ITC BT 27 relatiu a locals que contenen una banyera o dutxa.

e TC BT 28 instal-lacions en locals de publica concurréncia.

e |TC BT 29 Prescripcions particulars per a les instal-lacions eléctriques dels locals amb risc
d’incendi o explosio.

e ITC BT 30 relatiu a instal-lacions en locals de caracteristiques especials.

e ITC BT 38 relatiu a instal-lacions amb fins especials. Requisits particulars per a la
instal-lacio eléctrica en quirdfans i sales d’intervencié.

« ITC BT 43 a 49 relatiu a requisits concernents a una correcta instal-lacio, utilitzacié i
seguretat dels aparells receptors.

ALTRES INSTAL-LACIONS

No és objecte d’aquest capitol definir altres reglamentacions que li son d’aplicacié en funcié de
I'activitat o tipologia del local.

4. CLASSIFICACIO DELS LOCALS.

4.1. CARACTERISTIQUES DEL LOCAL.

Aquest punt es redacta amb l'objectiu d’assenyalar els espais o dependéncies que, a judici del
projectista, quedaran subjectes a reglamentacions especifiques.

En aquest projecte no es consideraran espais subjectes a una classificacio especifica en funcié de
les caracteristiques del local.
4.2. LOCAL MULLAT.

La normativa contempla com a locals mullats aquells en qué terra, sostre i parets estiguin o puguin
estar impregnats d’humitat i on puguin aparéixer, encara que sols sigui temporalment, llots o gotes
gosses degut a la condensacié o bé estar coberts amb bafs durant llargs periodes.

Hi ha alguns locals en els quals, per la seva activitat, pot haver-hi (ocasionalment o, fins i tot,
habitualment( abocaments d’aigua en el terra procedent de vessades i no de projeccions. Per
aquesta rao no es classifica.

Dins d'aquestes arees sense classificar es contemplaran: els mostradors amb piques, els
abocadors, la central d’aigua calenta, area de lavabo de cafeteria i, en general, totes les arees
d’instal-lacions no hidrauliques.

Es consideraran classificables dins d’aquest apartat les arees obertes al exteriors. Les zones que
no soén estrictament d’'intempérie es consideren per garantir la maxima fiabilitat de la instal-lacio.
A aquests locals, encara sense classificar, se’ls dotara d’instal-lacions estanques amb I'objectiu de

garantir la maxima seguretat de funcionament.

e |nstal-lacié eléctrica en lavabos
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La instal-lacié en lavabos es considerara subjecta al compliment de la ITC-BT-27, comportant la
definicid d’'uns volums a tenir en compte en quant a la instal-laci6 eléctrica a executar.

Les caracteristiques de la instal-lacié i els materials instal-lats estaran subjectes al que aqui es
prescriu.

4.3. APLICABILITAT DE LA INSTRUCCIO ITC BT 28.

El local és qualificable com de publica concurréncia segons les definicions del REBT, encara que
com a classificacié genérica per ser d’us sanitari. Es per aixd que es considera que és convenient
matisar quines soén les arees especificament incloses, com a consequéncia de ser arees de public.

L’aplicacio de les prescripcions per a aquest tipus de locals es refereix a les zones generals de
pas, aixi com als locals o dependéncies a on es reuneix el public. S’entenen com a tal aquells on
es reuneix un nombre de persones superiors al previst en el punt 1 de la ITC BT 28, camp
d’aplicacié per a instal-lacions en locals de publica concurréncia.

El projecte contempla com a classificades les arees de circulacié, evacuacié de public i sales
d’espera.

La zona especifica de public es considera compresa, segons el que esta previst a la ITC-BT-028,
com a local de publica concurréncia. A la resta de dependéncies amb us privatiu del personal no
se li donara aquesta qualificacio.

En les zones classificades es preveu un total de tres linies d’enllumenat amb proteccions
diferenciades, y comandament des del mateix quadre eléctric.

Des del sistema de Gestid Técnica centralitzada es controlara 'estat dels dispositius de proteccio,
de manera que el salt intempestiu de qualsevol d’ells sigui detectat d’'una forma centralitzada
perqué pugui ser solucionat immediatament.

4.4. APLICABILITAT DE LA INSTRUCCIO ITC BT 38.

e Quirdfans
Es dissenyaran de conformitat amb el previst en la ITC-BT-38.

A la resta de dependéncies amb Us privatiu del personal sanitari no se’ls donara aquesta
qualificacio.

Les sales d’anestésia i dependéncies on puguin utilitzar-se anestésics o altres productes
inflamables, seran considerades com a locals amb risc d’incendi o explosio, segons la ITC-
BT-38i ITC-BT-29, excepte indicacid contraria. Aixi ho indica, per exemple, el punt 2.3, que
entén es pot generalitzar en el conjunt del quirdfan, acceptant no classificar la zona amb
ventilacions per sobre les 15 renovacions d’aire hora.

¢ Unitat de reanimacio
No es consideren incloses dins del previst en la ITC-BT-38, com a sales d’intervencid, tot i
que com a mesura de seguretat es considerara el manteniment del subministrament durant

una fallida del subministrament normal, com a una eina per evitar el reset que es produeix
en els equips de vigilancia de malalts al produir-se un zero en el subministrament.
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e Boxes i Habitacions

No es consideren incloses dins del previst en la ITC-BT-38, com a sales d’intervencio,
segons acredita el protocol de I'usuari.

Es consideraran els Boxes de Nivell I, amb instal-lacio eléctrica d’endolls mitjangant
transformadors d’aillament.

Com a mesura de seguretat es considerara el manteniment del subministrament durant
una fallida del subministrament normal. Es tracta d’'una eina per evitar el reset que es
produeix en els equips de vigilancia de malalts al produir-se un zero en el subministrament.

Les activitats desenvolupades no comporten la utilitzacié d’anestésics o d’altres productes
inflamables. Es per aixd0 que no seran considerats com a locals amb risc d’incendi o
explosio, segons la ITC-BT-38 i ITC-BT-29.

5. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL-LACIONS.

Actualment disposem de les instal-lacions que donen servei a I'actual Edifici Docent.

Es disposa a planta baixa la central eléctrica formada per, una estacié transformadora amb un
trafo de 800 kVA, un grup electrogen amb una poténcia de 330kVA, un SAl de 7.5kVA i un quadre
eléctric general de baixa tensio.

Des de aquesta central es fa la distribucio als diferents subquadres que es disposen per I'edifici.

6. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA.

Es tindra en compte tota la instal-lacié actual per tal de poder aprofitar el maxim i, aixi, integrar les
noves instal-lacions amb les actuals.

L’estacio transformadora i el grup electrogen que actualment disposem seran reemplagats per
altres de major poténcia. Aixd es fara aixi ja que, a causa del canvi d’us del edifici, la demanda
d’aquests sera superior.

Els quadres generals actuals, situats al local de planta baixa, s’ampliaran per poder donar servei a
la nova construccié.
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7. ENLLUMENAT.

Es procedira a fer un repartiment de llumeneres en els diferents ambits de nova construccio, i si és
necessari a les zones a habilitar nous usos, per tal d'obtenir nivells luminancia adequats a
I'activitat de cada local.

En aquest apartat es descriuran els criteris emprats en el disseny de la instal-lacié d'enllumenat,
aixi com les hipotesis de calcul adoptades en base a les recomanacions, i normes, per aquest
tipus d’instal-lacions.

7.1. ENLLUMENAT GENERAL.
CRITERIS DE CALCUL

Com a criteris per aquesta seleccié utilitzaran les directrius pel disseny de Centres d'Atencio
Primaria i d’'Unitats de Cirurgia Major Ambulatoria, recomanacions de I'Associacié Espanyola
d’Enginyeria i Arquitectura Hospitalaria, la Norma UNE-EN 12464-1, publicacions técniques
d’'IDAE i altres recomanacions i estudis sobre aquesta matéria.

En base a aquestes recomanacions i normes, s'adoptaran les seglients bases de calcul, que
corresponen a la Norma UNE.

Tipus de Sala IPRBT Lux | CO | IRC | Desllu
SALES D'ESPERA IP-000 200 |ww | 2A 1
VESTUARIS IP-000 200 |ww | 2A 2
OFFICE/ESTAR

PERSONAL IP-000 300 |ww | 2A 1
LAVABOS IP-000 200 |ww | 2A 2
MAGATZEMS IP-000 300 |nw | 2A 2
NETEJA IP-000 300 |ww | 2A 2
BRUT IP-000 300 |ww | 2A 2
QUIROFANS IP-000 1000 | nw | 2A 2
DESPATXOS IP-000 500 | nw | 2A 1
AULA EDUCACIO IP-000 500 |NW | 1B 1
ADMINIST., SECRETAR. IP-000 400 | nw | 2A 1
PASSOS IP-000 150-200| nw | 3 3
RECEPCIO IP-000 300 |ww | 2A 1
CONSULTES IP-000 500 |nw| 1B 1
CONTROL INFERMERIA IP-000 400 | nw | 2A 1
BOX GENERAL IP-000 300-500 nw | 1A 1

On:

Tipus de sala: Nomenclatura genérica adoptada en aquest projecte per identificar les sales segons
la seva utilitzacio.

IPRBT: index IP exigible en aquest tipus de sala segons el R.E.B.T.

Lux: Luminancia nominal minima en lux a exigir en cada ambit en funcié de la feina visual que es
preveu desenvolupar.

CO: Grup de to de llum a exigir en cada ambit.

El to de llum dependra de la distribucié espectral energética en el camp visible emés per la llantia.
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Es diferencien tres grups per indicar la temperatura de color, en comparacié amb el cos negre.
¢ WW: Blanc calid. Temperatura de color inferior a 3300°K.
e NW: Blanc neutre. Temperatura de color de 3300 a 5000°K.
e TW: Llum dia. Temperatura de color superior a 5000°K

IRC: Qualitat de llum a exigir en cada ambit en funcié de la bona visi6 dels colors.

index de reproduccié cromatica: Déna l'efecte de la radiacié emesa per a una font de llum sobre
I'aspecte cromatic dels objectes il-luminats, calculat en base a establir les diferéncies observades
en vuit mostres al ser il-luminades mitjancant la llum a contrastar i la font de llum patré.

Es déna amb nivells segons el rang del Ra.
e Nivell 1A Ra: 90 <100
e Nivell1B Ra: 80 < 90
e Nivell2A Ra: 70 < 80
e Nivell2B Ra: 60 < 70
e Nivell3 Ra:40< 60
e Nivell4 Ra:20< 40

DESLLU: Qualitat de la limitacié de I'enllumenat directe a exigir en cada ambit.

El disseny de la disposicid de les llumeneres estara condicionat per factors arquitectonics.
D’aquesta manera es podra integrar en una modulacio de fals sostre uniforme en la totalitat del
projecte aixi com amb les diferents singularitats que apareixen en cada ambit.

SOLUCIONS ADOPTADES

S'utilitzara de forma general, de llumeneres amb tecnologia LED.

Amb aquestes tipologies es cobriran la majoria d’enllumenats de l'area, fins i tot les singularitats
que es produeixen en funcié de la utilitzacié dels espais.

7.2. SISTEMA D'ENCES DE L'ENLLUMENAT.
LLOCS GENERALS DE PAS DE PUBLICA CONCURRENCIA

L'enceés dels enllumenats dels passos es fara mitjangant telerruptors comandats des del quadre
general, amb polsador d'encesa i apagada senyalitzat amb un pilot I'estat.

Es preveura un total de tres encesos en cadascun dels ambits de passos de publica concurréncia,
segons normativa.

El comandament sera tal que permetra fer separadament:

e Encés d'un ter¢ de I'enllumenat.
e Enceés de dos tercos de I'enllumenat.
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Podent-se efectuar, aixi, I'encesa total mitjangant la posada en servei d'aquests dos encesos.

ENLLUMENAT DE SERE

Per facilitar la circulacié de personal i la vigilancia nocturna, es preveu la instal-lacié d'una linia de
sere per les zones de pas.

LLOCS GENERALS DE PAS DE L'AREA

L’encesa dels enllumenats dels passos es fara mitjangant telerruptors comandats des dels
quadres de polsadors d’enllumenat, amb polsador d'encés i apagat senyalitzant amb un pilot
I'estat.

7.3. ENLLUMENAT D’EMERGENCIA | REEMPLAGAMENT.

S'hauran d’instal-lar enllumenats especials d'emergéncia segons alld que disposa la Instruccio
Complementaria ITC-BT-28 i CTE.

L’alimentacié de l'enllumenat d’emergéncia ha de ser automatica, amb tall breu i comprén
'enllumenat de seguretat i el de reemplagament.

ENLLUMENAT DE SEGURETAT

L’enllumenat de seguretat entrara en funcionament de forma automatica en produir-se la fallida de
subministrament eléctric o bé quan la tensié d'aquest baixi un 70% del seu valor nominal.

Compreén I'enllumenat d’evacuacio i 'enllumenat ambient o antipanic.

e Enllumenat d’evacuacié

L’enllumenat d’evacuacié garantira el reconeixement i utilitzacié dels mitjans i rutes
d’evacuacio.

Proporcionara a nivell del terra i en I'eix dels passos principals una luminancia horitzontal
minima d’un lux.

La relacio entre la luminancia maxima i la minima a I'eix dels passos principals sera inferior
a 40.

Haura de poder funcionar durant una hora com a minim, proporcionant a I'eix dels passos
principals la il-luminacio referida, segons Normativa.

e Locals en els quals es preveu enllumenat d’emergéncia de seguretat

En funcié del tipus d'activitat i afluéncia de public prevista, hi ha locals que no es
classifiquen com de publica concurréncia. Es dissenyaran les instal-lacions segons uns
criteris minims pautats a la Instruccio Técnica Complementaria ITC-BT-28 i CTE.

Tot i que a les arees s’ha de disposar d’enllumenat de reemplagament, es preveu
enllumenat d’emergéncia per entendre’s que puntualitza criteris de punts d’instal-lacio.
L’objectiu és poder assegurar la il-luminacié de locals i accessos fins a la sortida,
independent del de reemplagament.

S’ instal-lara en els recorreguts generals d’evacuacio i, a més, als seguents espais:
o Lavabos generals de planta.
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o Locals amb equips generals de les instal-lacions de proteccio.
o Sortides d’emergéncia i senyals reglamentaris de seguretat.

o Singularitats de les rutes d’evacuacioé.

L’enllumenat de seguretat proporcionara una luminancia minima de 5 lux al nivell d’'operacié en les
proximitats de cada equip manual de prevencio i extincié d’incendis i en els quadres de distribucié.

A les sales que no sén de publica concurréncia s'hi ha previst enllumenat d'emergéncia, tot i que
no és exigible. S'ha entés, donada la utilitzacié de I'area, que és fonamental garantir un enllumenat
minim a tots els ambits. D’aquesta manera, davant una fallida de tensid, es podria garantir la
seguretat dels residents.

METODOLOGIA D’EXECUCIO DE LA INSTAL:-LACIO

Es planteja la instal-lacié d’emergéncies autonomes, rad per la qual el disseny s’haura d’ajustar al
que s’ha previst especificament per aquest cas a la ITC-BT-28 punt 3.4.2.

A les zones de pas de publica concurréncia es connectaran els equips d'enllumenat d'emergéncia
i senyalitzacio, dotades de bateries d'acumuladors, en dues linies generals. Aquesta metodologia
es proposa en base a les tres enceses de I'enllumenat normal, mitjangant el qual amb un enceés
s’engega un terc de I'enllumenat i amb el segon encés, els dos tercos restants. Es necessari,
doncs, que cadascuna d’aquestes enceses es coordini amb una linia d’emergéncies perqué, en
cas de fallida d’alguna proteccid, activi 'enllumenat d’emergéncia corresponent.

Aquesta tipologia obliga a efectuar el cablejat per a I'alimentacié de I'enllumenat d’emergéncia des
d’un punt aigiies amunt del dispositiu centralitzat de comandament de I'enllumenat.

La resta d'arees es connectaran a la linia d'enllumenat de cada ambit.

ENLLUMENAT DE REEMPLACAMENT

L’enllumenat de reemplacament és la part del enllumenat d’emergéncia que permet la continuitat
de les activitats normals.

Es disposara d’enllumenat de reemplagament amb un nivell igual al de I'enllumenat normal en les
arees especificament contemplades en la ITC-BT-28 i que es concreten en les seglents:

e Sales d’intervencio.
¢ Habitacions d’aillament.
e Sales de cures.

Reglamentariament, proporcionaran una luminancia igual a I'enllumenat normal durant, com a
minim, dues hores.

APARELLS PER LA INHIBICIO D'ENCES DE LES EMERGENCIES

Si bé no es preveu que en el funcionament diari s'efectui el tall de I'enllumenat mitjangant
l'obertura dels interruptors generals de les linies, si que es preveu aquesta possibilitat per a
tasques de reparacié o manteniment.
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S’ha de fer una previsid per garantir el funcionament dels equips d'emergéncia quan sigui
necessari, sense que l'obertura manual de linterruptor general per a qualsevol motiu hagi pogut
provocar la seva descarrega.

Per tal d’'assegurar que en aquestes condicions no es produira I'encesa dels equips d'emergéncia
per falta de tensio, s’instal-lara un sistema d’inhibicié d’encesa per arees.

Les inhibicions dels equips d’emergéncia es faran considerant les seglients arees:

e Llocs general de pas.

e Sales, Despatxos i magatzems.
e Box pacients.

e Quirdfan.

e Habitacions aillament.

El cablejat d'inhibicié es fara per les safates de senyals febles i en l'accés a les sales per tubs
diferenciats dels d'alimentacio a les llumeneres.

El comandament dels inhibidors d'encesa es fara exclusivament pel personal autoritzat. Es per
aixd que la seva instal-lacié sera tal que no permetra manipulacions erronies i donara informacio
de la seva posada en fora de servei.

SERVEIS DE SEGURETAT AMB FONTS NO AUTONOMES

L’activitat contempla la instal-lacié de serveis urgents indispensables que han de mantenir-se
actius davant:

e Fallida del subministrament normal.
e |ncendi.

La ITC-BT-28 en el seu punt 2, preveu les caracteristiques d’alimentacio dels serveis de seguretat
tals com enllumenat d’emergéncia, sistemes contra incendis, ascensors i altres serveis urgents
indispensables.

Aqui es definiran quins sén els serveis contemplats, a banda dels enllumenats d’emergéncia que
son tractats nominalment.
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Llistat de serveis de sequretat

A continuacié es relacionen els circuits de serveis de seguretat no autbnoms, que han de mantenir
el servei durant i posteriorment a un incendi, segons el que preveu el punt 4 de la ITC-BT-28.

o Gasos medicinals.

e Ascensors d’emergeéncia.

o Control d’accessos.

e Senyalitzacié horaria.

e Grup contra incendis.

e Sistema de control centralitzat.

¢ Sistema de ventilacié d’evacuacié de fums.

¢ Sistema de megafonia.

8. PREVISIO DE CARREGUES.

8.1. CARREGUES D’ENLLUMENAT.

El conjunt del projecte es considera integrat per arees afectades a conceptes o circumstancies
diferents. Per aquesta rad es fara una diferenciacio en el seu subministrament des del quadre.

En aquest punt sols es consideraran les carregues que cal alimentar.

Pel que fa a I'enllumenament, la previsio de carregues correspondra a la total instal-lada en les
arees de projecte, comptant tant els consums de les llumeneres generals com els consums dels
equips d'emergéncia i senyalitzacio.

ENLLUMENAT DE REEMPLACAMENT

No comporta un increment en la previsio de poténcia en el conjunt de l'area, perd si pel
dimensionat del SAl necessari per a garantir el manteniment del mateix nivell de luminancia que la
de I'enllumenat normal.

8.2. CARREGUES DE FORGA.

Dins d'aquest apartat es tracta el subministrament de poténcia als endolls generals i als equips
especifics.

Amb la finalitat de facilitar la definicié de previsions d'endolls i la poténcia assignada, s'ha optat per
definir llocs amb prestacions tipus.

S'han previst els seglients:

. o Nombre Num.
Tipus Definicio de linies d’endolls
10/16 A
T Lloc de treball intensiu. 1/2 4
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1 Previsié d'un endoll per forga. 1 1
2 Previsio de dos endolls per forga. 1 2
3 Previsio de tres endolls per forca. 1 3
4 Previsioé de quatre endolls per forca. 1 4
sG Bases d’endoll per a Serveis Generals (en linia 1 1
independent).
SC | Secamans. 1 1
25A | Base d’endoll 25A. 1 1de25A
N Base d’endoll per a Negatoscopi. 1 1
TV | Endoll pera TV. 1 1
RX | Base d’endoll per a Raig X. 1 1
MT Quadre d’endolls amb 1 monofasica i 1 trifasica. 1 11.||\./|
QEMT Quadre d’endolls amb 2 monofasics i 1 trifasic. 1 22|\.|/.|

Es preveu la instal-lacio de caixes integrant tots els subministraments necessaris per un lloc de
treball. Estara format per 4 endolls de for¢ca de dues linies diferents, 1 d’elles de SAl.

Es preveu la instal-lacié de bases d'endoll monofasiques repartides per les sales objecte de
projecte. La seva funcid és atendre necessitats generals no especifiques sense un Us
predeterminat, a banda de les especificades a cada ambit que s’especifiquen amb ['etiqueta
"Serveis Generals" (S.G.).

Tanmateix, es disposara de punts de subministrament de cortesia per serveis i manteniment a les
zones de pas. Aquests punts estaran constituits per bases d'endolls monofasiques etiquetades
com a "Serveis Generals"(S.G.).

PREVISIO D'ENDOLLS PER A FORCA

En referéncia al subministrament de poténcia mitjangant endolls, es preveuran els punts de
subministrament segons indicacions de l'usuari, I'is de I'espai i la previsié de mobiliari. En alguns
casos es podran ampliar seguint els seguents criteris:

o Com a criteri de disseny s’han seguit les seglients prescripcions:

o En despatxos, lavabos i sales especifiques es fara un repartiment d'endolls segons
les necessitats que es preveuen.

¢ De forma general, el criteri és fer un repartiment d'endolls per les sales, preveient possibles
necessitats en funcié de I'is assignat, de les dimensions i de la geometria.

e Es considerara també un criteri determinant la proposta inicial de mobiliari, que comporta
previsions en funcié de, per exemple, la posicié de la taula de treball.

o En les sales en les es preveu la instal-lacié d’una pica alta i, com a complement,
s’espera posar dos endolls auxiliars al costat de l'aiglera.

o En habitacions d’hospitalitzacié s’instal-lara un endoll baix sota cada llit, pel
subministrament d'energia als llits eléctrics.

o Enles sales d'instal-lacions, a més del subministrament especific pels equips que
s’instal-lin, es preveu la instal-lacié d'un quadre d'endolls monofasics i trifasics.

ASSIGNACIO DE POTENCIA PER A ENDOLLS DE FORCA
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Es procedira a fer una assignacio de poténcies a les bases d'endolls previstes instal-lar en funcié
de la tipologia del lloc de treball, en base a la qual es dimensiona la potencia a preveure en cada
linia.

Pel que fa a I'alimentacio a les bases d'endolls per a serveis generals, s’ha d’insistir en el fet que
es tracta d'una previsié general de cortesia sense una utilitzacié continuada. Per aquesta rad
s'assigha un gran nombre d'endolls en una sola linia.

L’Us indegut i continuat d'aquests endolls provocara el salt de la proteccid per sobrecarrega, que
és el que es pretén, per reconduir I'is que s'hagi fet d'aquests endolls.

SERVEIS: Degut a la instal-laci6 d’assecadors de mans aixi com una previsido d'endolls de
cortesia, s'ha de preveure que la totalitat de la poténcia admissible pugui estar en servei
simultaniament, preveient-se aixi pel dimensionat del quadre de I'area.

QUADRES D'ENDOLLS: Es preveuen endolls monofasics i trifasics en un quadre per la sala
d’instal-lacions i quadre eléctric pel manteniment i reparacio. Aixd comporta la seva previsido com a
consum simultani pel calcul de la poténcia maxima simultania del quadre de I'area, amb el maxim
que fixa la proteccié magnetotérmica.

Les previsions de poténcia per aquestes linies es considerara amb factor de simultaneitat la unitat.

Per garantir una maxima qualitat en la distribucio es racionalitzara la distribucio fent agrupacio de
consums segons els criteris segients: publica concurréncia, serveis i neteja, grups de despatxos i
altres arees nobles. D’aquesta manera, les arees amb un tipus d’utilitzacié no es veuen afectades
per avaries o0 accions no controlades de, per exemple, les de publica concurréncia.

8.3. CARREGUES DE SAl.

La previsio de SAl es basa en els criteris d’alimentacioé de les segients instal-lacions:

o Pel subministrament de les instal-lacions d’enllumenat critiques.
e Pels subministraments de forga que ha de tenir garantit I'eléctric.

Segons s’ha explicat en I'apartat d’enllumenat d’emergéncia, s’ha de preveure un SAl pel
manteniment de la tensidé entre tant engega el grup electrogen, que sera I'encarregat de mantenir
el subministrament durant el temps exigit per la norma.

Pel que fa a Quirdfan, es tracta d’'una previsié de subministrament reglamentaria, atenent als
enllumenats contemplats.

En arees critiques es fa una previsié de subministrament, recomanable per atendre equips que es
resetegen en passar per un zero de tensié. Els equips de monitoritzacié no han de passar per un
zero de tensi6 amb la finalitat de garantir la continuitat de la seva funci®é de control.

9. SUBMINISTRAMENT.

9.1. SUBMINISTRAMENT A EQUIPS ESPECIFICS.

Pel subministrament de poténcia a equips especifics es preveuran linies diferenciades per les
diferents utilitzacions de manera que en quedi garantida la maxima selectivitat.

En sales amb equips especifics de poca poténcia s'engloba aquest subministrament en la linia
d'endolls generals de I'ambit.
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9.2. SUBMINISTRAMENT D'EMERGENCIA.

El subministrament d'emergéncia procedira d'un grup electrogen, en el qual hi ha prevista la
commutacié automatica amb el subministrament normal.

La connexié del grup al quadre eléctric de Baixa Tensio disposara d’'un enclavament mecanic i
d’un eléctric necessaris per a impedir un funcionament paral-lel de xarxa i grup.

En aquestes condicions es considera el grup com “instal-lacié generadora aillada”.

9.3. ALTRES SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS A PREVEURE.

A més del subministrament complementari de reserva segons la ICT-BT-38, s’ha de disposar dels
seguents subministraments especials complementaris:

¢ Enllumenat de quirdfan.
e Subministrament per equips d’assisténcia vital.

Aquests subministraments hauran d’entrar en servei automaticament en menys de 0,5 segons i
amb una autonomia no inferior 2 hores.

QUIROFAN

El llum de quirdfan i els equips d’assisténcia vital s’alimentaran del subministrament d’emergéncia
que en cas de fallida del subministrament normal, disposara d’'un grup electrogen per seguir
alimentant la instal-lacio.

Donat que el temps d’arrencament d’aquest grup no és I'exigit en el punt 2.2 de la ITC-BT-38, es
disposara d’'un SAl en les linies que alimenten aquest equip.

Els sistemes de proteccio funcionaran amb idéntica fiabilitat. Tant si I'alimentacié es realitza per un
subministrament com per I'altre, s’instal-laran aigles avall de la commutacio.

Davant d’una fallida de tensio s’efectuara la commutacié en el SAl de forma automatica.

LLUM DE QUIROFAN

La ITC-BT-38 preveu un subministrament especial complementari diferenciat per la lampada de
quirofan. Es per aixd que resulta fonamental disposar d’'un equip autonom per a I'alimentacio
d’aquesta llumenera, que no es preveu des d’aquest projecte, sindé com a equipament.

Degut a qué preceptivament s’ha d’alimentar a través del circuit de seguretat, disposara
addicionalment de subministrament en cas de tallada de tensié des del SAl.

Es preveu un dispositiu d’'interrupcié mitjangant el sistema de gestié per interrompre aquesta
alimentacio si es considera necessari.

AREA DE REHABILITACIO

Tot i que sbén arees que preceptivament no estan contemplades per el REBT, en la ITC-BT-38 es
preveu un sistema d’alimentacié mitjangant SAI per evitar el tall de subministrament en fallar el
subministrament normal.

10. TIPOLOGIES.
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S’efectuara la distribucié d’energia des d’'un quadre general on es disposaran les proteccions
sobre carregues i curts circuits de les linies de distribucio.

Els quadres de distribucié comptaran amb seccionador general, manual i omnipolar d’accionament
en carrega.

Les proteccions dels consums es preveuran en aquests quadres, que consten de proteccio
magnetotérmica i diferencial. Aquests dispositius tindran capacitat de ruptura adequada al punt de
la instal-lacié i sera selectiu amb els dispositius aigiies amunt.

Tots els interruptors incorporaran contactes auxiliars per senyalitzar el seu estat.

11. DISTRIBUCIO.

11.1.QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO.

L'execucié d'aquest projecte comportara I'ampliacié dels quadres generals de distribucié. En
aquest cas obtindra la tensié de la linia general de subministrament.

El quadre general de distribuciéo estara format per un armari metal-lic i comprendra tots els
elements de comandament i proteccié de les linies d'alimentacio als sots-quadres.

Dins del quadre caldra disposar d’un regleter amb els borns d'entrada i sortida dels diferents
circuits. Tot el cablejat interior anira allotjat dins canaletes de PVC ranurades amb tapa. Cada
circuit portara un retol d'identificacio.

PROTECCIONS GENERALS DE LINIES DE SUBMINISTRAMENT DENLLUMENAT |
SUBMINISTRAMENT DE FORCA

Pel que fa a les linies d’alimentacié als quadres, en l'origen de la instal-lacié s’hi posaran
dispositius de seccionament i proteccio. Les seves caracteristiques estaran coordinades amb el
taratge adient per assegurar-ne la selectivitat.

LINIES D'ALIMENTACIO DES DEL QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO

A partir del quadre general de distribucio sortiran les linies d’alimentacio als quadres de planta i
subquadres d’instal-lacions.

La safata general recorrera el fals-sostre de la planta fins el muntant previst. Per dins de la safata
anira col-locat el conductor general de terra de coure.

D'aquest conductor aniran derivant els terres de cada sots-quadre, sent les connexions mitjangant
baguetes.
11.2.QUADRES DE COMANDAMENT | PROTECCIO DE PLANTA.

Segons el criteri general de disseny, cadascuna de les plantes disposara d'un quadre general de
comandament i proteccio per les seves instal-lacions.

Aixi, s'incrementara la selectivitat de circuits davant de contactes directes i indirectes.
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11.3.SUBQUADRES.

Addicionalment als quadres de planta, es consideraran els quadres per a instal-lacions i per a
serveis especifics.

12. SISTEMA DE PROTECCIO.

Adoptarem els seglents sistemes de proteccio per a la seguretat de les persones, dels aparells i
de les instal-lacions.

e Protecci6 contra sobreintensitats. Es fara mitjangant la instal-lacié d'interruptors magneto-
termics o fusibles calibrats a l'origen dels circuits i a les derivacions d'aquests quan sigui
convenient. El calibre d'aquestes proteccions sera I'adequat per tal de protegir de manera
eficient als usuaris, aparells i instal-lacions. El dimensionat dels conductors es fara tenint
en compte les intensitats maximes admissibles, les quals estan en les taules corresponents
del Reglament Electrotécnic de B.T. i de les caigudes maximes de tensié admissibles.

e Proteccio contra contactes indirectes. Es fara mitjancant la posada a terra de les masses,
emprant interruptors diferencials. La sensibilitat d'aquests interruptors sera de 30mA per
als circuits d'enllumenat i de 30mA pels circuits de forga.

PRESES EQUIPOTENCIALS

En els vestidors i dutxes s'executara una instal-lacié equipotencial de tots els elements metal-lics
accessibles. Es fara mitjangant cable aillat connectat a un anell que es connectara al cable nu de
posada a terra de la safata.

13. INSTAL-LACIO ELECTRICA DE LES AREES ESPECIALS.
CLASSIFICACIO

La instal-lacio eléctrica es diferenciara en els seglents tipus:
o Instal-lacié eléctrica de seguretat.
o Instal-lacié eléctrica d’enllumenat
¢ Instal-laci6 eléctrica de forca

Xarxa aillada, subministrament mitjancat transformador de seguretat i aillament per distribucio
segons esquema IT.

Xarxa amb proteccié diferencial destinada a l'alimentacié d’aquells equips de poténcia que no
estiguin en contacte directe amb el pacient ( R.X. i autoclau, entre d’altres).

Tanmateix, haura d’accedir a I'area quirdrgica una linia especial de proteccié. Es aconsellable que
aquesta linia procedeixi directament de la barra general de terres de I'edifici.

13.1.INSTAL-LACIO ELECTRICA DE SEGURETAT.

La instal-lacio eléctrica de seguretat és aquella que donara subministrament a tots els elements
gue estan en I'entorn o en contacte amb el pacient. Per aquest motiu s’ha de preveure a linterior
del quirdfan, donat que el pacient es troba els efectes de I'anestésia.
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S’alimentaran els panells de seguretat eléctrica amb proteccié contra intensitats i curtcircuits.
Aquests no han de disposar aigties avall de cap tipus de proteccié contra contactes indirectes.

Es coordinaran les proteccions contra sobreintensitats del transformador i dels circuits per evitar
posades fora de servei per una fallida en un circuit.

QUIROFAN

El quirdfan disposara d'un quadre de comandament i proteccidé. Aquest es trobara fora del
quirofan, perd es mantindra proxim i accessible.

El quadre incloura la proteccid contra sobreintensitats, el transformador d’aillament i el dispositiu
de vigilancia del nivell d’aillament. Tots els comandaments estaran perfectament identificats i
seran de facil accés.

El quadre d’alarma del dispositiu de vigilancia estara a l'interior del quirdfan i sera facilment visible
i accessible.

Es fara una repeticio de tots els senyals del vigilador d’aillament, tant a la sala del responsable de
servei com a manteniment.

El llum de quirdfan estara alimentat mitjangant el transformador d’aillament.

El panell de seguretat eléctrica disposara de 10 linies alimentades des del transformador
separador especial per a quirdfans i una linia dotada de proteccié diferencial. Una d’aquestes
linies alimentara la taula eléctrica d’operacions i se situara en el centre de cada quirdfan amb una
presa estanca.

Mitjangant les 10 linies de transformador, s’alimentaran totes les preses de corrent del panell
técnic, els panells auxiliars, la lluminaria asombrica i les presses de les torretes suspeses.

La linia protegida només amb diferencial de 30mA de sensibilitat alimentara la presa de RX i a la
resta de serveis del panell técnic, exceptuant I'enllumenat perimetral.

Una vegada acabada, la instal-lacié6 haura de complir tots els requisits indicats al respecte en la
instruccié ICT-BT-38, que fa referéncia a la posada en servei de la instal-lacié.

AREA DE REANIMACIO

L’alimentacio eléctrica de les preses de corrent i enllumenat dels sistemes integrats de capcaleres
dels boxes de reanimacié, s’efectuara de forma independent a traves d’'un panell de seguretat
eléctric format per dos quadres electrics especials.

Un quadre integrara els transformadors separadors d’us médic, alimentant cada un d’ells les linies
de cada carril de capcalera.

L’altre quadre, disposara dels monitors detectors de fugues eléctriques, les proteccions de primari
de transformadors i les proteccions de les linies secundaries.

Des d’aquest quadre es realitzara a partir de 'embarrat disposat a tal efecte tota la distribucié
d’equipotencialitat a parts metal-liques fixes de superficie de 20 cm2.

Aquesta instal-lacié ha de requerir els mateixos requisits de posada en servei indicats en I'apartat
de quirofans.

Es fara un repeticié de totes les senyals dels vigiladors d’aillament tant a la sala del responsable
de servei com a manteniment
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GENERALITATS

Tota la instal-lacio eléctrica de seguretat d’alimentacié a panells de seguretat eléctrica s’efectuara
mitjangant la canalitzacio independentment de la resta de linies eléctriques.

Els conductors actius s’efectuaran amb manegues de 0,6/1kV i els de protecci6 amb cables
unipolars de 750V de tensié d’aillament.

Les distribucions interiors sota tub reflex amb cables unipolars de 750V, tant per a conductors
actius com pels de proteccid, no utilitzaran mai el mateix conducte: faran servir un d’'independent
per a cadascun.

Totes les connexions es faran a base de terminals de pressi6 aillats adequats al conductor.

La subjeccié dels tubs sera amb tacs amb cargols especials per a pas de brides de poliamida. En
cap cas s’aprofitaran altres tubs disposats ni altres tipus de conduccions.

Pels conductors dels circuits alimentats mitjangant transformador d’aillament, aixi com pels de
proteccid i equipotencial, s’hauran d’emprar conductors amb una constant dieléctrica el més
elevada possible. Es per aixd que es faran servir conductors amb aillament de polietilé reticular de
1000V de tensié d’aillament.

Amb objecte d’aconseguir una minima resisténcia de contacte, s’hauran d’efectuar les
terminacions dels cables amb terminals i la seva forma de connexié impedira que s’afluixi amb el
temps. D’aquesta manera, el material que s’utilitzara impedira la seva oxidacio facil amb el temps i
s’extremaran aquestes indicacions en els conductors de proteccio i equipotencialitat.

TERRA DE PROTECCIO | EQUIPOTENCIALITAT A QUIROFAN

Les barres de posada a terra (PT) i embarrat d’equipotencialitat (EE) s’utilitzaran a l'interior del
quirdfan, proximes a la taula d’operacions i facilment registrables per facilitar els treballs de
manteniment.

Xarxa equipotencial

S’efectuara de forma radial. Es a dir, un conductor especific que anira des de la barra d’embarrats
equipotencials fins a cadascuna de les parts metal-liques dels elements que integren la xarxa
equipotencial, sense admetre ponts ni masses metal-liques intermédies. El terminal d’'uni6 amb
cada element sera facilment accessible pel manteniment i inspeccié ocular.

Els elements que integraran la xarxa equipotencial seran:

o Armari metal-lic per instruments.

e Paviment anti-electrostatic.

e Portes i finestres de fusteria metal-lica.
o Finestra de guillotina.

e Canalitzacions de llauneria.

e Piques i pollates metal-liques.

e Canalitzacions de gasos i torreta.
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e Llum de quirdfan.
e Tota part metal-lica amb una dimensié superior als 200 cm?.

o Tot element metal-lic facil d’agafar amb la ma.

Tots aquests elements s’uniran a la barra d’embarrats equipotencials amb un conductor de 1 x 6
mm?2, circulant per tubs independents dels conductors actius o de proteccio.

La impedancia entre aquestes parts i 'embarrat equipotencial no excedira 0,1 Ohms.

La diferéncia de potencial entre les parts metal-liques accessibles i 'embarrat equipotencial no
excedira de 10mV eficagos en condicions normals.

La impedancia entre 'embarrat comu de posada a terra de cada quirdfan o sala d’intervencié i les
connexions a massa o els contactes de terra de les presses de corrent, no excedira 0,2 Ohms.

Conductors de proteccio

S’efectuaran de forma radial des de la barra PT. S’uniran mitjangant conductor de 4 mm2 de
Seccio.

o Els borns de terra de les presses eléctriques de la xarxa aillada.

e Els borns de terra de les presses eléctriques de la xarxa de poténcia.
e Torreta de presses de corrent.

e Taula d’operacions de comandament eléctric.

o Els equips eléctrics fixos.

Amb conductor de 6 mmz2, de seccid i també de forma radial s’uniran les preses redundants de
terra.

Parts metal-liques mobils

Per introduir-los facilment en la xarxa de proteccio, els elements metal-lics mobils (carros i taules,
entre d’altres) hauran de disposar d’un conductor flexible d’'una seccié minima de 2,5 mm2.

Embarrats

L’embarrat equipotencial i el de posada a terra estaran units per un conductor aillat amb la
identificacié verd - groc i de precisié no inferior a 16 mm2 de coure.

Barra posada a terra

La barra de posada a terra es connectara des de I'armari amb conductor de 1 x 16 mm2.
Pels conductors, tant d’equipotencialitat, com de proteccio, s’utilitzara la identificacié verd-groc.

SECCIONS DELS CONDUCTORS

Seccions dels conductors d’arribada

Els conductors actius que arribin a cada armari tindran les segtients seccions minimes:

e Xarxa aillada primaria del transformador separador 2 x 4 mm?,
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¢ Linia de poténcia, protegida per diferencial 2 x 4 mmZ.
e Conductor de proteccié 16 mm?2.

Seccions dels conductors actius

Xarxa aillada

Els conductors que s’utilitzaran seran d’'una seccié minima de 2 x 2,5 mm2.

Xarxa poténcia

Els conductors que s’utilitzaran per l'alimentacié de les presses especials pels equips mobils de
R.X. tindran una seccio de 2 x 4mm?. En la resta d’alimentacions d’aquesta xarxa R.X. s’utilitzara
una seccié minima de 2 x 2,5mm?, quedant aquesta en funcié de I'equip alimentat.

14. INSTAL-LACIO INTERIOR.

Des dels quadres de planta es distribuiran les linies als diferents punts d’enllumenat, diferents
endolls i equips de climatitzacio de la planta.

La distribucié de linies interiors per enllumenat i forga d'endolls es fara mitjangant safata que
recorrera la planta pel fals-sostre, segons el tragat que s'indica en els planols adjunts.

Les safates aniran suportades des del forjat mitjangant suports, constituits amb U perforada que
inclouran dos suports horitzontals per allotjar dues safates. Una safata és la dels circuits
d’enllumenat i forga. L’altra és la de les instal-lacions especials.

Les derivacions de les linies generals a cadascun dels ambits es realitzara mitjancant caixes de
derivacié independents en cada cas. Al seu torn, es fixaran en el fals sostre a la propia safata o a
prop d'ella.

Des d'aquest punt es fara la derivacio fins I'ambit al que hagin de subministrar. En aquest darrer
lloc s’instal-lara una altra caixa de derivacio, que se situara just a l'entrada.

Aquesta tipologia es mantindra tant a la instal-lacié d'enllumenat com a la de forga, emergéncia i
SAl. En aquest sentit, s’instal-laran caixes diferenciades per cadascuna que hauran d’anar
adequadament retolades per a la seva facil identificacio.

En el cas en qué la safata passi per dins de I'ambit a alimentar, es podra utilitzar la caixa de
derivacié de la linia general. La linia general es troba ubicada a la safata com a caixa de derivacio
de I'ambit en el cas dels circuits de forga, tot i que segueix el criteri anterior per enllumenat.

En la instal-lacié de subministrament de forga a bases d'endolls i en el cas en qué el nombre total
de baixants sigui superior a tres o estiguin molt separats, s’instal-laran tantes caixes de derivacio
com sigui necessari per tal d’agrupar baixants de forma que resulti una xarxa racional.

La derivacio per l'alimentacio del fan-coil de I'ambit es fara des de la caixa de derivacio a I'entrada
del mateix.

Aquestes canalitzacions aniran encastades en els seus recorreguts per les parets o envans. A
més, seran superficials en el seu recorregut dins del fals sostre.

A les dependéncies destinades a sala de maquines dels ascensors i el grup de pressio, la
instal-lacio es realitzara amb un tub de PVC rigid en instal-lacioé grapada damunt de les parets.
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Per assegurar que les derivacions mitjangant locals amb fals sostre no registrable seran
practicables en un futur, es protegira el posicionat de les caixes de derivacio a fi i efecte que el
tragat dels tubs no tingui corbes.

Es coordinara I'emplacament de les caixes de derivacié eléctriques de manera que siguin
totalment practicables. Pel que fa als tubs, s'acceptaran encreuaments amb altres instal-lacions
que el puguin tapar parcialment. Tot i aixd, no podran tenir tracats que no permetin seguir-los, com
a minim de manera visual.

Globalment, la instal-lacié sera la que permeti un manteniment i reparacié de facil execucio.
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15. CARACTERISTIQUES GENERALS DE LA INSTAL-LACIO.

15.1.CANALITZACIONS.
Les canalitzacions correspondran als tipus que s'indiquen a continuacio.
En els trams generals de pas de les linies, es disposara de safates.

Les derivacions seran a base d'un tub corrugat de doble capa, del diametre apropiat a la seccié i
al nombre de conductors que albergui.

El tracat de linies en muntatge superficial vist a les arees sense fals sostre seran a base de tub
d'acer galvanitzat, del diametre apropiat a la secciod i el nombre de conductors que contingui.

El tragat de linies per donar servei en zones d’'intempeérie es fara mitjangant tub d'acer galvanitzat
del diametre apropiat a la secci6 i el nombre de conductors que albergui.

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjangant brides o abragadores protegides contra la
corrosio i sdlidament subjectes.

Els tubs aniran pel cel ras o encastats en les parets.

15.2.CONDUCTORS.

Els conductors seran de cable de coure amb doble aillament de P.V.C. i aptes per a una tensi6 de
1.000V sobre safata i 750V sota tub.

La secci6 dels conductors es determinara de manera que la caiguda de tensio dins I'origen de la
instal-lacio i qualsevol punt d'utilitzacié sigui menor del 5% per forga i del 3% per enllumenat.
S’observen, a la vegada, les intensitats maximes admissibles en els conductors.

Es preveu la instal-lacié de cable amb resisténcia al foc, segons el que esta previst a la ITC-BT-
028 punt 2.1 en les seglent situacions:

o En els cablejats des del SAI que canviin de sector d’'incendi.
o En el subministrament a enllumenats de reemplagcament.

o En el subministrament de llumeneres d’emergéncia centralitzades, independentment de
gué canviin o no de sector d’incendi.

o En els quadres de locals de publica concurréncia segons ITC-BT-28 punt 4f.

15.3.CAIXES DE DERIVACIO.

Seran de material aillant o, si son metal-liques amb juntes i protegides contra la corrosio, amb
dimensions que permetin allotjar folgadament els conductors que continguin.

Les derivacions, en el seu interior, s'efectuaran mitjangant borns de connexié individuals o en
regletes.

Els cables a instal-lar compliran el que esta previst a la ITC BT 28, en la que es fa referéncia a la
norma UNE d’aplicacié.
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15.4.QUADRES.

Els cables a linterior dels quadres s’allotjaran en canaletes, ininflamables i auto-exigibles de
classe M1. A més, s’evitaran els cablejats pel darrera de plaques aillants, separades mitjangant
separadors que també aillin.

Les mides de les canaletes sera la suficient com per permetre el cablejat dels mecanismes que es
puguin instal-lar, comptabilitzant que en resulti un espai lliure.

La subjeccié del cable al seu interior no requerira la instal-lacié de brides per a subjectar-los. Cal
tenir en compte els cables a instal-lar a 'ampliacié del quadre.

Els cables que s’hagin de connectar al frontis del quadre, si aquest és abatible, sortiran de les
proximitats de I'eix de les frontisses en feixos protegits amb cinta helicoidal o extensible trenada.
Cal tenir present que han de complir la normativa de fabricacio per aquest Us.

Es senyalitzaran els caps dels cables (a l'interior) amb correspondéncia amb la documentacio
grafica que es lliurara en el moment en qué s’acabi 'obra.

El quadre finalitzat incorporara tots els estris habituals en aquestes execucions que li donen un
correcte acabat. Cal tenir en compte que no esta reglamentat i que, per tant, cal tenir en compte
que sense algun d’ells la instal-lacié pot qualificar-se d’admissible pel fet de no contravenir cap
reglament. Entre els elements als quals ens referim es troben la premsa estopades, els
separadors aillants o els embornats d’extensié a les connexions amb elevat nombre de caps als
cables.

Totes les puntes tallades es protegiran mitjangant perfils plastics adequats.

Per intensitats superiors al 63A, es disposara de distribucié interior mitjangant platines de coure
amb seccid i separacié adients per a la maxima intensitat de curt-circuit previsible en aquest punt
de la instal-lacio.

Tots els quadres disposaran d’embornaments de sortida de cable, identificant les linies segons la
denominacio utilitzada a la documentacio grafica de linies de distribucio.

Els cables a instal-lar seguiran el codi de colors previst a la normativa i de forma molt acurada pel
que fa al conductor de terra. No s’acceptaran encintats finals de colors per la identificacié de
cables.

Disposaran de voltimetre i amperimetre amb commutador a tots els quadres generals. A més, per
a la seva correcta identificacio, es col-locaran rétols amb relleu, no utilitzant el sistema DYMO o a
ma amb retoladors indelebles.

L’instal-lador estara obligat a comprovar que la intensitat dels elements instal-lats sigui inferior a
la del dispositiu de proteccié del circuit.

S'utilitzaran els embridaments com a solucid de fixacid i sustentacid, no com a eina de
compactacio de cables degut a un excessiu nombre d’ells. Aquest és un criteri basic a mantenir en
la totalitat de la instal-lacié amb la finalitat de facilitar les tasques de manteniment i ampliacié de la
instal-lacio.

En la seva execuciod, els quadres disposaran d'una previsidé d'espai suficient per a la incorporacié
de contactes adossats i altres mecanismes necessaris per dur a terme la futura gesti6 total
centralitzada. Aquesta previsié d'espais es fara convenientment per permetre la instal-lacio
d'aquests elements, sense procedir a modificacions dels quadres.

Qualsevol modificacid en els quadres del projecte requerira una comprovacio prévia de la
selectivitat i filiacio de I'aparellatge que s’instal-li.
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Els quadres a subministrar venen acotats pels esquemes eléctrics tan sols pel que fa a les

proteccions magnetotérmiques i diferencials. Tot i aixi, si bé s’instal-lara tot I'aparellatge descrit en

memoria, tal com telerruptors, polsadors i maniobres, entre d’altres. La construccié del quadre

incloura tots els elements necessaris pel seu funcionament i, a més, el estris aqui descrits.
15.5.APARELLS DE MANIOBRA.

Tots els automatismes de cada element productiu estan en un quadre general de comandament
en execucié metal-lica que presenta estanquitat a fibres volatils.

16. PRESSA DE TERRA.

Per a la proteccié de la instal-lacié contra contactes indirectes, a banda dels relé diferencials, es
disposara d'una presa de posada a terra amb la finalitat de limitar la tensié de les masses
metal-liques respecte a terra en un moment donat.

17. CAIGUDES DE TENSIO.

S'estableixen unes caigudes maximes de tensio del 3% quan siguin circuits d’il-luminacié i del 5%
quan siguin de forga motriu. Cal tenir en compte que ambdds percentatges fan referéncia a la
tensié nominal.

Aquesta caiguda de tensio s'entén des de la CGP (Caixa General de Proteccid) fins als extrems
dels circuits que es consideraran en el calcul com els receptors funcionant simultaniament.

18. PROVES.

Abans de la posta en marxa de la instal-lacid, es faran les seglients proves:

o Mesurament de l'aillament i rigidesa dieléctrica.
o Mesurament de la resisténcia del terra (des de cada receptor connectat a aquesta).
¢ Mesuraments de fuites per cadascun dels diferencials de la instal-lacio.

V. INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO.

1. OBJECTE DEL PROJECTE.

El projecte t¢ com a objectiu definir les instal-lacions de ventilacié i climatitzacié que permetin
procedir a la seva execucié de conformitat amb la normativa vigent.

A les estances que no pateixin cap canvi es mantindra l'actual instal-lacié. En canvi, a les
estances que canviin d’'us i a la nova construccio, s’executara una nova instal-lacié.

Es plantejaran unes solucions degudament justificades i es definiran les prestacions dels equips i
components de les instal-lacions.

2. ORIENTACIO | ZONIFICACIO CLIMATICA DE L’EDIFICI.
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Actualment I'edifici és un cos rectangular on les faganes principals estan orientades al nord-est i al
sud-oest, respectivament. La nova construccido estara formada per dos cossos rectangulars,
disposats perpendicularment a I'edifici actual, per la fagana posterior de I'edifici (nord-est).

Atenent a aquesta circumstancia, es dividira l'edifici a efectes de projecte en dues zones
climatiques perfectament definides que seran les zones nord-est i sud-oest de cada planta. Aixi es
garantiran les maximes condicions de confort a tota época de I'any.

Les sales de maquines de fred i calor aniran ubicades a planta coberta en unes dependéncies
exclusives per aquesta finalitat.

3. REGLAMENTACIO.

En l'execucid de la present instal-lacid s'acompliran les disposicions legals enumerades a
continuacio:

¢ Reial Decret 238/2013, 5 d’Abril, pel que es modifiquen determinats articles i instruccions
técniques del Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis, aprovat pel Reial
Decret 1027/2007 del 20 de Juliol.

o Reial Decret 1027/2007, 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal-lacions
Térmiques en els Edificis (RITE).

¢ Reial Decret 314/2006, del 17 de Marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacio.

4. HIPOTESI DE DISSENY.

Les condicions que es tindran en compte pel calcul de la poténcia térmica del projecte sén les
seguents:

CONDICIONS CLIMATIQUES

Segons dades de I'Institut Meteorologic Espanyol i en compliment de la ITE.02, s’han pres les
seguents condicions climatiques de calcul:

a) Condicions exteriors

CONDICIONS HIVERN CONDICIONS ESTIU
oM
, , Algada °CBS |Graus |°CBS |°CBH [HR
Localitat | Latitud (mg) Vent Km/h | (4 dia @) @) (%) D
Barcelona [41° 18’ | 8 N/3,6 0,1 977 293 233 |6155 |84

(1) Les condicions d’hivern es donen en °C de bulb sec.
(2) Les condicions d’estiu es donen en °C de bulb sec / °C de bulb humit.

b) Condicions interiors

CONDICIONS

HIVERN CONDICIONS ESTIU
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Temperatura | Humitat Desviacio
°CBS relativa (%) | (%)
20 24 55 +10

Temperatura °CBS

VENTILACIO

Es garanteix el compliment del DB HS-3 Qualitat de I'Aire Interior donant compliment al RITE
segons especifiquem a continuacio:

e En zones d’hospitalitzacio, urgéncies i quirdfans, analogues a Us hospitalari, és
considerada la categoria de qualitat d’aire IDA1, 20 I/s per persona.

e La resta de sales analogues d’'us administratiu o docent s’han considerat de categoria de
qualitat d’aire IDA2, 12,5l/s per persona.

Qualitat de l'aire exterior:

o Per la ubicaci6 de I'edifici, s’ha considerat la qualitat de I'aire exterior com ODA 2: Aire amb
altes concentracions de particules.

Nivell de Filtratge:
e Filtres Previs: F7 (hospitalitzacio)

F6 (Us administratiu)
e Filtres Finals: F9 (hospitalitzacio)

F8 (Us administratiu)
H14 (bloc quirurgic, aillament)

Cal indicar que, a les zones on es mantingui la instal-lacié actual, no es poden garantir aquests
nivells de filtrat, ja que el climatitzador és existent i d’'una certa antiguitat.

HORARI DE FUNCIONAMENT

L’horari de funcionament sera diferent segons I'activitat a desenvolupar.

Per la zona d’hospitalitzacié i urgéncies, es preveu el funcionament de la instal-laci6 les 24 hores
del dia. En canvi, per docéncia i consultes externes estara previst entre les 8 del mati i les 8 de la
tarda.

5. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL-LACIONS.

Actualment, I'edifici es troba climatitzat per instal-lacions especifiques formades per climatitzadors
i fan-coils a quatre tubs, alimentats des de les xarxes generals de distribucié d’aigua freda i
calenta per a climatitzacié.

Els equips que es disposa per la produccié d’energia son una bomba de calor i dues plantes
refredadores, una d’elles amb recuperacio de calor.

Existeix una altra bomba de calor d’us exclusiu per a la produccio d’A.C.S.

La instal-laci6 existent es reaprofitara per a les zones on no hi hagi canvi d’'us.
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6. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA.

6.1. TIPOLOGIA

Per a la nova instal-lacié6 s’ha optat per una instal-laci6 que utilitzara l'aigua com a fluid
termoportador (sistema aigua-aire).

6.2. EQUIPS PRODUCTORS D’ENERGIA TERMICA
La instal-laci6 s’ha resolt amb 'adopcié dels seguents sistemes:

- Produccio d’aigua freda per a climatitzacio: se substituiran les plantes refredadores actuals
per unes noves condensades per aire i amb recuperacié de calor que se situaran a planta
coberta.

- Per la produccié d’aigua calenta per a calefaccié i aigua calenta sanitaria s’instal-laran
calderes, situades també a planta coberta.

Des d’aquests sistemes es realitzara la distribucié per canonades als diferents emissors. En el cas
de l'aigua calenta es realitzara, tanmateix, la distribucié fins al sistema d’A.C.S.

6.3. TRACTAMENT DE L’AIRE

Es preveu la seglent tipologia d’instal-lacié. Es realitzara segons aquesta previsio:

Planta baixa

e 1 Climatitzador per a espais comuns i call center.
¢ 1 Climatitzador per a I'aula Pasteur.

e 1 Climatitzador per a la biblioteca.

Planta Primera

o 1 Climatitzador per I'area d’entrada i recepcio.

1 Climatitzador per I'accés a area ambulatoria i 'area de consultes externes.
e 1 Climatitzador per hospital de dia.
o 1 Climatitzador per a quirdfan.

o 1 Climatitzador per a rehabilitacié post quirdrgica, readaptacié al medi i l'area de
técniques exploratories.

¢ 1 Climatitzador per a la resta d’area de procediments.
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Planta Segona

¢ 1 Climatitzador per la zona d’hospitalitzacio 1.
e 1 Climatitzador per la zona d’hospitalitzacio 2.

¢ 1 Climatitzador per la zona d’hospitalitzacio 3.

Planta Tercera

¢ 1 Climatitzador per els laboratoris situats a I'esquerra.
¢ 1 Climatitzador per els laboratoris situats a la dreta.

e 1 Climatitzador per a la sala treball multidisciplinari.

Planta Quarta

1 Climatitzador per la cafeteria.

1 Climatitzador per la sala d’espera.

1 Climatitzador per a la sala de treball multidisciplinari, la sala PEC CT, la sala de control i
la sala de preparacio de radiofarmacs.

1 Climatitzador per a la recepcid, els despatxos, I'office i la sala de treball multidisciplinari.

6.4. FREE-COOLING
Els climatitzadors disposaran, a més, d'un sistema de comportes que permetran la renovacio de

I'aire interior i/o realitzar un free-cooling quan les condicions exteriors siguin més favorables que
les interiors.

6.5. SISTEMA A 4 TUBS

El sistema a "quatre tubs" permetra distingir necessitats térmiques diferents en el mateix
edifici/area per a determinades epoques de l'any i, en funcié de la demanda, permetra enviar
aigua freda a unes zones, mentre s'envia aigua calenta a altres.

6.6. RECUPERACIO D’ENERGIA

Tots els climatitzadors disposaran de seccié de recuperacio de I'aire d’extraccio.

6.7. DISTRIBUCIO DE L'AIRE

De forma geneérica, els circuits de distribucié d'aire dels climatitzadors discorreran pel fals sostre
de passadissos, ramificant-se fins a cada una de les sales a les que dona servei.

Pel que fa als fan-coils, aquests disposaran d’un plenum d’impulsié i un altre de retorn, dels quals
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partira un conducte rectangular fins a 'ordenada. Es aqui on s’ubicaran els difusors i reixetes.

En aquest punt es disposara un conducte mitjangant tub flexible que embocara en el corresponent
element terminal.

Tots dos circuits d'impulsié i retorn es completaran amb embocadures i en elements de difusié en
el sostre.

La xarxa de conductes disposara de tots els elements necessaris pel seu correcte equilibratge
hidraulic, aixi com de les comportes tallafoc que exigeixi la sectoritzacié contraincendis de l'area
afectada pel tracat de conductes.

Tots els conductes aniran units a les unitats de tractament amb connexions antivibratories.
Les bases de calcul per la velocitat en els conductes d'aire soén:

o Conductes d'impulsio principals.- 6/7m/s.
o Conductes d'impulsié secundaris.- 2/3m/s.
¢ Boques de descarrega en sostre.- 4/5m/s.
¢ Incidéncia sobre persones.- 0,15m/s.

e Conductes de retorn/extraccio.- 5m/s.

e Boques de retorn/extraccio.- 1/2m/s.

Es disposara de registres per a la neteja dels conductes tant en la xarxa dels conductes i en la
xarxa de impulsio, com en la de retorn i extraccio.

6.8. DISTRIBUCIO DEL FLUID TERMOPORTADOR.

Aquesta distribucio es realitzara amb canonades, les quals es disposaran en muntants i pel fals
sostre.

Les temperatures de servei considerades sén de 7/12 °C per refrigeracié i 55/45 °C per calefaccio.

6.9. AILLAMENT

S’hauran d’aillar totes les canonades que continguin aigua calenta per reduir les pérdues d’energia
i aconseguir que l'aigua arribi al punt de consum amb temperatura proxima a la de partida de
I'equip de produccio.

Tanmateix, s’aillaran les canonades d’aigua freda per evitar aixi la formacié de condensats en les
seves parets.

La superficie exterior de I'aillament no presentara en servei una temperatura superior a 15°C de la
de 'ambient.

El material daillament no contindra substancies que puguin afavorir la formacié de
microorganismes en ell. A més, no desprendra olors a la temperatura d’is i no podra sofrir
deformacions a causa de la temperatura de la canonada. Finalment, sera compatible amb el
material de les canonades sense provocar corrosié en les mateixes.

Es realitzara l'aillament amb coquilles elastomériques. Per a trams de canonades que discorren
per I'exterior s’utilitzara una proteccio per a I'aillament mitjangant xapa d’alumini.
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6.10.IDENTIFICACIO

Les canonades s'identificaran amb els colors blau per a l'aigua freda i vermell per a I'aigua
calenta, amb indicacié del sentit de circulacié del fluid i de si es tracta de xarxa d’'impulsié o de
retorn. Quan estiguin a linterior d’aillaments o fundes protectores, s’identificaran mitjangant un
encintat adhesiu o pintura de color caracteristic al tipus de xarxa.

6.11.REGULACIO | CONTROL

La regulacié correcta del conjunt és molt important tant per a mantenir les condicions de confort i
us de les instal-lacions com per a efectuar els estalvis d'energia convenients.

L'objectiu és mantenir els valors d'Us entre els maxims i minims prefixats.

El control de temperatura a cada zona interior, i a cada fan-coil/climatitzador, es realitzara de
manera independent a través d'un termostat d'ambient que actuara sobre un regulador electronic i
la valvula de dos/tres vies de regulacié. El regulador distingira l'estaciéo de I'any, controlant la
valvula de fred o la de calor, segons sigui I'época estacional o les necessitats del local i,
optimitzant, a més, l'arrancada i I'aturada de la unitat.

VI. INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS.

1. OBJECTE DEL PROJECTE.

Es objecte del projecte definir les instal-lacions de telecomunicacions, de manera que permetin
procedir a la seva execucio segons la normativa vigent, tant a la nova construccié com a la zona a
remodelar.

Es dimensionaran de nou instal-lacions de megafonia, interfonia, comunicacions pacient-
infermera, veu i dades, antena TV-FM, instal-lacié de rellotges, alarma interior, monitoritzacio,
instal-lacié passi-esperi i canalitzacions per a teléfon public a instal-lar per la Companyia
Telefonica.

2. REGLAMENTACIO.

En I'execucio del present projecte s'acompliran les seglents normes:

RD 2304/94 de 2 de desembre de 1994 (MOPTA). Especificacions técniques del punt final de
xarxa de la xarxa de telefonia commutada i els requisits minims de connexié de les instal-lacions
privades de I'abonat segons BOE 22.12.94.

RD llei 1/98 de 27 de febrer de 1998. Infraestructures comuns en els edificis per I'accés als serveis
de telecomunicacions segons BOE 28.02.98.

Ley 38/1999, de 05-11-1999, de ordenacion de la edificacion (LOE). BOE.N° 266.06-11-1999.

Sentencia 22-01-2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula la Instruccion
de la Secretaria General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento de 12-01-2000.BOE.N°
82.05-04-2004.
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Ley 10/2005 de 14-06-2005, de medidas urgentes para el impulso de la television digital terrestre,
de liberalizacién de la television por cable y de fomento de pluralismo. BOE.N° 142.15-06-2005.

Orden ITC/1077/2006, de 06-04-2006, por la que se establece el procedimiento a seguir en las
instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuaciéon para la
recepcion de la television digital terrestre (TDT) y se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior de
los edificios. BOE.N° 88.13-04-2006.

Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones. BOE.N° 78.01-04-2011.

Orden ITC/1644/2011, de 10-06-2011, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de
11-03-2011.BOE.N° 143.16-06-2011.

Correccién Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de las edificaciones. BOE.N° 251.18-10-2011.

Sentencia 09-10-2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso
“debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al
proceso de construccion de la edificacion y de los medios y la capacitaciéon técnica para ello” in
fine del parrafo quinto del articulo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones. BOE.N° 263.01-11-
2012.

Sentencia 17-10-2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso “en
el articulo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27-02-1998, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion” incluido en los apartados 2.a) del
articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero
del apartado 2 del articulo 10, del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011.BOE.N° 268.07-11-2012.

Sentencia 17-10-2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso “en
el articulo 3 del Real-Decreto-ley 1/1998, de 27-02-1998, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion” incluido en los apartados 2.a) del
articulo 8; parrafo quinto del apartado 1 del articulo 9; apartado 1 del articulo 10 y parrafo tercero
del apartado 2 del articulo 10; asi como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicacion
0 un Ingeniero Técnico de Telecomunicacién” de la seccion 3 del Anexo IV, todos ellos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones aprobado por Real Decreto
346/2011, de 11-03-2011.BOE.N° 268.07-11-2012.

Ley 9/2014, de 09-05-2014, General de Telecomunicaciones (Titulo modificado por Corr.err Ley
9/2014, de 09-05-2014, General de Telecomunicaciones).BOE.N° 114.10-05-2014.

Decret 84/1999, de 23-03-1999, pel qual s’atribueixen a la Direccid General de Radiodifusi6 i
Televisio diverses funcions sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a I'accés
als serveis de telecomunicacié a I'interior dels edificis. DOGC.N° 2859.31-03-1999.
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Resolucio GAP/216/2007, de 26-01-2007, per la qual es disposa el compliment de la senténcia del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictada en el recurs contenciés administratiu
298/2000.DOGC.N° 4815.06-02-2007.

Resolucio GAP/577/2007, de 27-02-2007, per la qual es disposa el compliment de la senténcia del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictada en el recurs contenciés administratiu nimero
930/2003.DOGC.N° 4836.07-03-2007.

Resolucio GAP/2222/2007, de 09-07-2007, per la qual es disposa el compliment de la senténcia
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictada en el recurs contenciés administratiu
numero 299/2000.DOGC.N° 4930.20-07-2007.

Resolucio GAP/2966/2007, 01-10-2007, per la qual es disposa el compliment de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictada en el recurs contenciés administratiu niumero
606/2002.DOGC.N° 4983.08-10-2007.

Decret 173/2010, de 23-11-2010, de la Inspeccié de Telecomunicacions. DOGC.N° 5764.26-11-
2010.

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL-LACIONS.

Actualment I'edifici disposa de diferents instal-lacions de telecomunicacions que donen servei a
diferents arees:

o Megafonia: Es disposa de megafonia, constant aquesta de un rack.
¢ Interfonia: Existeixen equips d’interfonia en algunes de les estances de I'edifici.

e Antena T.V.: Es disposa d’una instal-lacié de recepcio i distribucié del senyal de T.V. en
diferents departaments de I'edifici.

¢ Veu/Dades: Es disposa d’'una xarxa integrada de comunicacions formada per
armaris distribuits per diferents plantes, intercomunicats entre ells mitjangant fibra optica i/o
cables de parells i des dels quals es dona servei als diferents punts informatics o de
telefonia de qué es disposa.
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4. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA.

Es preveuen les seglents instal-lacions:

4.1. MEGAFONIA.

Es preveu I'ampliacié de la instal-lacié de megafonia existent a I'edifici per poder donar servei a
I'area de nova construccio i al canvi d’us de les actuals estances.

4.2. INTERFONIA.

Es realitzara una nova instal-lacié d’interfonia entre sales concretes del projecte.

4.3. INSTAL-LACIO VEU | DADES.

Es preveu 'ampliacié de presses, integrant-les a la instal-laci6 actual de veu i dades.

4.4. INSTAL-LACIO DE TELEFON PUBLIC.

S’instal-laran les canalitzacions necessaries per a la instal-lacié de telefon public per part de la
Companyia Telefonica.

4.5. TV-FM.

S’ampliara la instal-lacié actual de TV-FM, per a donar servei als nous usos de l'edifici, on la
demanda sera major que la instal-lacioé que disposa I'edifici actualment.

4.6. INSTAL-LACIO DE RELLOTGES.

Es preveu la instal-lacié d’un rellotge patré al rack informatic i de rellotges en diferents arees, els
quals estaran comunicats amb el rellotge patrd de I'hospital del qual rebra el senyal horari.

4.7. ALARMA INTERIOR.
Es preveu la instal-lacié de polsadors per a donar avis a un quadre de trucades que permeti trucar
als serveis de seguretat

4.8. MONITORITZACIO.
S’instal-laran les canalitzacions necessaries per a la instal-lacio per part dels serveis de I'hospital
dels equips necessaris per aquesta instal-lacié.

4.9. INSTAL-LACIO PASSI-ESPERI.

Es disposara la instal-lacio d'un sistema de senyalitzacio optica pel control d'accés dels pacients a
les diferents consultes, boxes...

4.10.INSTAL-LACIO PACIENT-INFERMERA

S’instal-lara un sistema de comunicacio pacient-infermera en les zones d’hospitalitzacié i en les
arees on es prevegi que un pacient pugui tenir la necessitat d’avisar a infermeria.
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5. CARACTERISTIQUES DE LES INSTAL-LACIONS.

En les instal-lacions de telecomunicacions, tant en muntatge horitzontal com en el vertical,
s'acompliran les distancies amb altres instal-lacions previstes per a la Reglamentacio vigent.

Els elements que integren la instal-lacié de veu i dades s’instal-laran separats de qualsevol font
eléctrica per a una distancia no inferior a 15 cm. Aquesta és la distancia a adoptar pera
I'experiéncia en aquest camp donat que no existeix reglamentacio al respecte.

Les seccions dels conductors i diametres dels tubs seran els normalitzats per aquest tipus
d’instal-lacions.
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VII. INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS.

1. OBJECTE DEL PROJECTE.
L’objecte del present capitol és I'estudi de les instal-lacions de deteccid i extincié d’incendis.

Compreén l'activitat d’'un edifici composat per tres plantes soterrani, planta baixa, quatre plantes pis
i planta coberta. Tot i aix0, les plantes soterrani no seran objecte del projecte donat que no seran
reformades.

2. REGLAMENTACIO.
S’acompliran les disposicions legals que s’enumeren tot seguit:

o (Cddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico Seguridad en caso de incendio CTE DB-
Sl, segons Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo.

o Criteris técnics per la redaccié de projectes del Col-legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

¢ Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, segons Real Decreto 1942/1993
de 5 de Noviembre.

e Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencié i seguretat en matéria d’'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL-LACIONS.

3.1. EQUIPS | INSTAL-LACIONS DE DETECCIO | EXTINCIO D’INCENDIS.

En l'actualitat es disposa de les seguents instal-lacions contra incendis:

o Extintors portatils.
¢ Boques d’incendis equipades.

e Deteccid i alarma.

4. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA.

El sistema de deteccio i extincid d’incendis de nova instal-lacié s’'integrara amb les instal-lacions ja
existents i s’ajustaran a les minimes previstes en el DBSI4 Instal-lacions de Proteccié Contra
Incendis, del CTE, Normes i Ordenances Vigents.

4.1. INSTAL-LACIO DETECCIO INCENDIS | ALARMA.

L’objecte d’aquesta instal-lacié és indicar un possible conat d’incendi amb la finalitat de permetre
la posada en marxa de les mesures de proteccié contra incendis.

S’instal-laran detectors d’incendi repartits per I'edifici, col-locant-se en el sostre del mateix.
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S’instal-laran, a més, polsadors d'alarma manuals, repartits per I'edifici, per donar avis en cas
d'emergéncia.

S’instal-laran retenidors electromagnétics a portes RF, per a qué aquestes tanquin en cas de
senyal d’alarma i es mantingui la sectoritzacié projectada.

Un equip de lampades i sirena d'alarma, a col-locar a la fagana, s'encarregara de donar avis a
I'exterior de I'edifici en cas de foc o fum.

Pel disseny de la disposicidé dels diferents elements de deteccidé i extincié d'incendis, estara
condicionat per factors arquitectonics a fi i efecte d'integrar-los en una modulacié de fals sostre
uniforme en la totalitat del projecte, aixi com amb les diferents singularitats que apareixen en cada
ambit.

4.2. INSTAL-LACIO D’EXTINCIO D’INCENDIS.

S'ajustaran a les minimes previstes a la seccié Sl 4 del DB-SI del CTE.

EXTINTORS PORTATILS

Els extintors se situaran d’acord als seguents criteris:

e On existeixi una major probabilitat d’originar-se un incendi, proxims a les sortides de
I'edifici i sempre en llocs de facil visibilitat i accés.

e Se situaran de forma que des de qualsevol punt de la planta no hi hagin més de 15m de
recorregut real o cada 300 m? de superficie construida.

o L’eficacia sera 21A-113B de 6 Kg de pes pels de pols i 55A de 5Kg de pes per als de CO2,
indicant-se als planols la ubicacio per a cadascun dels tipus referenciats.

e Es collocaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part
superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70m del terra.

BOQUES D’'INCENDI EQUIPADES

Es disposara d’instal-lacié de boques d’incendis equipades tipus 25mm, de manera que des de
qualsevol punt de la planta no hi hagi més de 25m de recorregut real.

COLUMNA SECA

No es disposa d’instal-lacié de columna seca donat que es tracta d’edifici amb algada d’evacuacié
inferior a 15m.

HIDRATS EXTERIORS

Es disposara d’un hidrant exterior, ja que la superficie construida estara compresa entre 2.000 y
10.000m2.

5. SISTEMES D’AViS.
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El sistema d'alarma sera complementari del sistema de megafonia, instal-lant-se altaveus repartits
pel local, col-locant-se en el sostre del mateix.

6. ENLLUMENAT D’EMERGENCIA.

Es completaran les instal-lacions amb [I'enllumenat d’emergéncia i senyalitzacié. Aquest
enllumenat es disposara als diferents locals i junt als mitjans manuals de proteccié contra incendis.

La instal-lacié complira les condicions de servei que disposa I'apartat DB-SUA 4 Seguretat front el
risc causat per il-luminacié inadequada del CTE: proporcionalment una il-luminacié de 1lux com a
minim al nivell del terra en els recorreguts d’evacuacio i de 5lux als punts on es troben situats els
equips de les instal-lacions de proteccié contra incendis d'utilitzacié manual.

Aquesta instal-lacio es realitzara amb aparells o0 equips autbnoms automatics. Les caracteristiques
exigibles a aquests aparells i equips seran les que disposen les normes UNE 20 062, UNE 20 392
i UNE-EN 60598-2-22, essent la seva autonomia d’1 hora.

7. SENYALITZACIO.

Se senyalitzara de forma visible la ubicacié dels mitjans d’extincié d’incendis, instruint al personal
sobre les mides a prendre davant d’'una eventualitat, aixi com forma d’utilitzacié dels sistemes de
que disposa i els seus punts d’ubicacio.

8. GENERALITATS.

La instal-lacio eléctrica que alimenti les instal-lacions de proteccié contra incendis estara protegida
en tot el seu recorregut de forma que no pugui ser inutilitzada en cas d’incendi a linterior de
I'edifici.

9. GESTIO CENTRALITZADA.

En cas d’incendi, els climatitzadors s’aturaran comandats per la central d’incendis a través d’un
modul de direccié. Aquest modul actuara sobre un contactor de comandament situat en el quadre
eléctric dels climatitzadors, aturant les instal-lacions a fi d’evitar la propagacié del foc i els fums.
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VIII. GASOS MEDICINALS.

1. OBJECTE DEL PROJECTE.

L'objecte d’aquest capitol és definir les instal-lacions de gasos medicinals i buit que permetin
procedir a la seva execucid, de conformitat amb la normativa vigent i a la reglamentaci6 i
especificacions relacionades en aquest projecte.

2. REGLAMENTACIO.

En I'execucio del present projecte s'acompliran les disposicions legals enumerades a l'apartat
corresponent i en particular les que s'enumeren tot seguit:

Norma NTE-IGO de 1990, sobre "Instal-lacié de gas Oxigen".

Norma NTE-IGA de 1985, sobre "Instal-lacié de Aire Comprimit".

Norma NTE-IGV de 1978, sobre "Instal-lacié de gas Buit".

S'atendra, a més, a les seglients normatives com a recomanacié en aquest camp:

HEALTH TECHNICAL MEMORANDUM N° 22 "Piped medical gases, medical compressed air and
medical vacuum installations"

Com a norma de referéncia, se seguiran les indicacions de la norma anglesa HTM-22, HEALTH
TECHICAL MEMORANDUM N° 22, "Piped medical gases, medical compressed air and medical
vacuum installations".

ITC del Reglament d'Aparells a Pressio.

Normes UNE-EN, en particular la UNE-EN ISO 7396-1:2007 Sistemes de distribucié canalitzada
de gasos medicinals. Part 1 Sistemes de canalitzacions per a gasos medicinals comprimits i de
buit.

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL-LACIONS.

Actualment I'edifici no disposa de cap de les instal-lacions esmentades en aquest capitol.

4. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA.

4.1. INSTAL-LACIO A EXECUTAR.

Correspondra a les instal-lacions generals de subministrament d'oxigen, buit, aire medicinal, EGA i
Xarxa reserva, que seran, en la seva totalitat, de nova implantacié. L'edifici objecte del projecte
disposara d’'una central de gasos formada per un diposit criogénic, compressor de buit i les
ampolles dels corresponents gasos medicinals.

La distribucié es realitzara amb unes noves linies procedents d’una nova central de gasos
medicinals i buit, que es disposara a pati. Per a disposar un doble subministrament, es realitzara
una interconnexié de les linies de gasos entre I'hospital i el nou edifici es realitzara en una fase
posterior.
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S’empraran tubs de coure segons norma UNE 13348. El tragat de linies a cada planta s’efectuara
partint dels muntants, i es distribuiran pel fals sostre dels passadissos, derivant a les sales amb
dotacio de preses.

4.2. ADAPTACIO.

Els gasos de pressid positiva s'adaptaran mitjangcant equips de reduccié de pressié des de la
pressio de distribucié actual fins a una pressié equilibrada i uniforme de servei.

Es realitzara en base als seguents criteris:

¢ Intentar equilibrar al maxim les pressions a fi d'evitar en la mesura que sigui possible els
accidents de contaminacio d'una xarxa per una altra mitjangant els equips en mal estat.

o Evitar els errors en els caudalimetres causats pel fet de treballar a una pressio diferent de
la calibracio, ja que existeixen en el mercat equips de diferent calibracio.

Els reguladors compliran la norma EN 738. Disposaran de preses d’emergéncia selectiva del gas
que alimenta a I'entrada i a la sortida, per poder subministrar en cas d’emergéncia des d'un
conjunt ampolla-regulador.

4.3. ALARMES.

S'han previst alarmes locals en el quirdfan, en I'area de reanimacio post-quirirgica, a I’hospital de
dia, a les consultes i a l'area d’hospitalitzaci6. Tots els gasos estaran monitoritzats per minima
pressio.

Després de les ultimes valvules de tancament i control s’instal-laran els plafons de pressostats que
subministraran informacié a les alarmes locals de cada area.
4.4. VALVULES DE TALL.

S’instal-laran valvules de tall en els ramals per a independitzar circuits en cas de fuita o de
manteniment, aixi com quadres de senyalitzacio i alarma.

Donada la importancia econdmica de les fuites, e unes valvules amb baix perfil de fuites robustes i
de facil manteniment. Realment és una de les dues Uniques marques de valvules existents en el
mercat en aquests moments i han estat expressament dissenyades per a aquesta aplicacié dels
gasos medicinals.

Pel buit seran valvules de bola com les habitualment utilitzades en fontaneria ja que les fuites sén
més facilment esmenables i d'un cost infinitament més baix al de la resta de gasos.
4.5. PREVISIO DE PRESES.

L’edifici comptara amb quirdfan, area de reanimacid post-quirdrgica, boxes d’urgéncies,
habitacions d’hospital de dia i habitacions de hospitalitzacid, en les quals es preveu dotacié de
gasos medicinals.

L'algada recomanable de les preses de gasos respecte al terra sera d’1,5m i estaran col-locades
de forma que la presa d'oxigen es trobi sempre a l'esquerra de la de buit, situant-se enfront de la
capcalera. Aquestes preses aniran integrades en el carril técnic de capcalera de llit.

La distancia entre centres de preses sera de 12 cm. Les preses seran del tipus DIN.
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Per atendre el funcionament del centre, es preveu a la instal-lacié de les seglients preses:

e Panell de quirofan:
= 2 preses d’Oxigen.
= 4 preses de Buit.
= 2 preses d’Aire Medicinal.
= 1 presade EGA.
= 2 preses de Reserva.

e Torreta d'anestésia a quirofan:

2 preses d’Oxigen.

2 preses de Buit.

2 preses d’Aire Medicinal.
1 presa de EGA.

2 preses de Reserva.

e Area de reanimacié post-quirtrgica:
= 1 presa d’'Oxigen.
= 2 preses de Buit.
= 1 presa d’Aire Medicinal.

e Area de urgéncies, hospital de dia, consultes, i area d’hospitalitzacié. Es preveu la segiient
dotacio per cada llit:
= 1 presa d’Oxigen.
= 1 preses de Buit.
= 1 presa d’Aire Medicinal.

IX. PROTECCIO | SEGURETAT.

1. OBJECTE DEL PROJECTE.

Es objecte del projecte definir les instal-lacions de control d’accessos, circuit tancat de televisio i
anti-intrusio, tal que permeti procedir a la seva execucio segons la normativa vigent.

Les instal-lacions que es projecten seran de nova implantacio, integrant-les amb les existents que
donen servei a I'actual edifici.

2. REGLAMENTACIO.

En I'execucié del present projecte s'acompliran les disposicions legals enumerades en l'apartat
corresponent.

Real Decreto 346/2011, de 11-03-2011, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las

infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL-LACIONS.

Actualment I'edifici esta dotat de cameres de video vigilancia al perimetre exterior, a més de
control d’accessos.
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Les noves instal-lacions s’integraran amb les existents per donar servei a les arees objecte del
projecte.

4. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA.

4.1. INSTAL-LACIO D’ALARMA ANTI-INTRUSIO.

Es preveu una instal-lacié anti-intrusié als diferents accessos de I'edifici des de I'exterior, aixi com
a les sales que disposen de finestres accessibles des de I'exterior. Aquesta instal-lacid6 comptara
amb detectors volumétrics, sirena, contactes magnétics, centraleta d’intrusio i teclat
d’activacié/desactivacié de I'alarma.

4.2. CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIO.

Es preveura una instal-lacié de circuit tancat de televisio per a la vigilancia perimetral de I'edifici,
aixi com dels diferents accessos.

4.3. INSTAL-LACIO DE CONTROL D’ACCESSOS.

Es disposara d’'una instal-lacié de control d’accés pel personal a determinades arees que seran
d’acceés restringit al public. Aquest sistema estara format pels seglents elements:

1. Lector de targetes per a realitzar 'accés restringit a les diferents arees.

2. Contacte magnetic. Permetra conéixer I'estat de la porta.

3. Pany eléctric que s’activara amb la targeta per a I'obertura de la porta.

4. Interface: és I'element de control dels lectors, microprocessat.

5. Controlador: correspon a I'element central del sistema, al qual es connecten els interfaces.
El controlador es connectara al sistema de control centralitzat de I'edifici per a disposar de

I'estat del sistema.

La instal-lacio es trobara connectada a un servidor informatic pel seu control.

5. CARACTERISTIQUES DE LES INSTAL-LACIONS.

En la seva instal-lacid, tant en muntatge horitzontal com en el muntant vertical, s'acompliran les
distancies d'altres instal-lacions previstes per la Reglamentacio vigent.

Les seccions dels conductors i diametres dels tubs seran els normalitzats per a aquest tipus
d’instal-lacions.

X. TRANSPORT PNEUMATIC

1. OBJECTE DEL PROJECTE.
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Es objecte del projecte definir les instal-lacions de transport pneumatic, que seran nous, de
manera que permeti procedir a la seva execucio segons la normativa vigent.

2. REGLAMENTACIO.

La instal-lacié de distribucié no es troba afectada per cap normativa especifica. Es per aixd que
s’executara segons la bona practica en aquest tipus d’instal-lacions.

3. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA.

La instal-lacié que es projecta precisa disposar de diverses estacions d’enviament/recepcio per tal
de poder, per exemple, fer enviaments de mostres d’extraccié i recepcions de medicaments o
histories cliniques.

El tub que es fara servir per a construir la xarxa sera de PVC i estara especialment tractat per a

evitar electricitat estatica. Els canvis de direccié s’executaran mitjancant corbes amb radi interior
no inferior a 650mm.
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Aquest apartat es descriu a titol informatiu, ja que el present projecte d’execucié6 només
desenvolupa els capitols de Enderrocs, Moviment de Terres, Fonamentaci6 i Estructura, Xarxa de
Sanejament Soterrat i Xarxa de Terres. La resta de capitols fins a arribar a la total funcionalitat de
I'edifici es desenvolupara en el futur Projecte d’Execucié Fase 1B)

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)
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1. Objecte del projecte

Es tracta de delimitar i descriure els diferents sectors d’'incendi en el context de la
superficie del’edifici,actualment destinat, com a Us docent, sanitari i aparcament, el
qual s’amplia i reforma amb arees d’us Hospitalari, dimensionat el grau de resisténcia
al foc, calcul de les vies d’evacuacid i dimensionat de les instal-lacions de deteccio,
proteccio i extincié d’incendis.

2. Antecedents

L’activitat s’ubicara dintre d’'un edifici, actualment amb llicéncia per a d’Us docent i
sanitari per les plantes sobrerasant i aparcament a les plantes sotarasant.

Es tracta d’'un canvi que afecta en diferent grau a la totalitat de plantes sobre rasant ja
sigui per ampliacié del edifici o per reforma de arees existents.

En aquest document no es justifiquen les plantes sota rasant, corresponents a
aparcament, al no veure’s afectades per I'ampliacid/reforma, disposant d’accessos
independents de la resta de 'activitat.

L’edifici va obtenir llicéncia d’activitats pels usos indicats anteriorment mitjancant
resolucié de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

3. Referéncies normatives

A les arees reformades i ampliades s’acompliran les disposicions legals que
s’enumeren tot seguit:

- CdédigoTécnico de la Edificacion, Documento Basico Seguridad en caso de incendio
CTEDB-SI, segons Real Decreto 314/2006 de 17 de Marg.

- Criteris técnics per la redaccié de projectes del Col-legi d'Enginyers Industrials de
Catalunya.

- Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, segons Real Decreto
1942/1993 de 5 de Novembre.

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencié i seguretat en matéria d’incendis en
establiments,activitats, infraestructures i edificis.

4. Limits a I’extensio de I'incendi

4.1. Sectoritzacioé respecte veins

L’activitat ocupara la totalitat d’'un edifici de nova construccié situat al municipi de
Esplugues de Llobregat.

Es tracta d’'un edifici exempt, en parcel-la que delimita la seva fagana sud-oest amb el
carrer de Santa Rosa, la fagana sud-est amb la Avinguda d’Esplugues i la resta amb
altres parcel-les i zona boscosa.
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4.1.1. Parets mitgeres i Facanes

La sectoritzacié per I'exterior de l'edifici entre dos sectors contigus complira les
distancies minimes que s’estableixen a l'apartat 1 de la secci6 SI2 “Propagacio
exterior’del CTE pel que respecte a faganes enfrontades, encontres entre facanes,
encontres entre faganes i forjats, i encontres entre mitgeres i cobertes.

L’edifici no comparteix amb altres activitats, patis amb facanes enfrontades i que
disposin d’obertures.

Els forjats disposaran de la resisténcia al foc requerida per normativa (EI120 a les
plantes sotarasant i EIG0 a la resta de plantes).

4.1.2. Cobertes

Les cobertes son planes i transitables. Aquestes no disposaran d’obertures
susceptibles de propagar un incendi. Segons s’especifica al apartat 2 del CTE DB SI 2.

Els patis que es disposaran des de les cobertes per al pas d’instal-lacions disposaran
dels corresponents elements sectoritzadors (comportes tallafocs, segellats, etc) a la
entrada a cada planta.

4.2. Sectoritzacio interior implantada

Procedeix primerament la consideracié de les arees generals d’'incendi definibles en
funcié de l'activitat a desenvolupar en cada seccidé. S’han determinat tenint en compte
I'operativitat i la facilitat de delimitar-les amb elements resistents al foc.

Les plantes destinades a hospitalitzacid disposaran, com a minim, dos sectors
d’incendis, cadascun amb una superficie construida inferior a 1500 m?.

Els usos deles diferents plantes que disposa 'establiment corresponen als seguents:

Plantes sota rasant

L’edifici disposa 3 plantes sotarrasant d’'us aparcament. Aquestes constitueixen un
unic sector d’incendis i no es veuen afectades per la ampliacio i reforma del edifici,
mantenint les caracteristiques segons I'autoritzacioé que es disposa.

Planta Baixa:

Planta destinada a us docent. Es reforma parcialment i s’amplia mitjangant un nou
modul mantenint I'is majoritariament docent.

En aquesta planta es disposen, a més a més, de cuina, zona de magatzems i sales
d’instal-lacions.

Planta Primera:

Planta que es reforma en gran part i s’amplia mitjangant la construccié de dos moduls.
Disposara de tres sectors d’incendis diferenciats. Un primer sector corresponent a
'auditori i sales annexes. Un segonsector d’'incendis d’us hospitalari corresponent a
Area Ambulatoria - Hospital de Dia i Area Ambulatoria — Procediments amb quirdfan
CMA i un tercer sector amb consultes externes i zones administratives.
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Planta Segona:

Planta que es reforma en la seva totalitat, ampliant-se mitjancant la construccié de 2
moduls. Planta destinada a hospitalitzacio de pacients. Es disposen dos sectors
d’incendis cadascun d’ells amb una superficie construida inferior a 1.500 m?.

Planta Tercera:

Planta d’'us hospitalari i docent amb arees administratives. Planta que es reforma
parcialment i amplia amb la construccié de dos nous moduls. Disposara de dos sectors
diferenciats. Un primer sector corresponent a la zona d’us hospital i el segon sector
d’us docent i administratiu.

Planta Quarta:

Planta d’'us majoritariament docent amb arees administratives. Aquesta planta es
reforma parcialment i amplia amb la construccié de dos nous moduls constituint en la
seva totalitat un unic sector d’incendis.

Planta Cinquena:

Planta parcialment de nova construccié destinada a instal-lacions.

La relacio de superficies de I'edifici sera la seguent:

Ref. Sala DENOMINACIO SUPaRZF)'C'E
PLANTA BAIXA
EA.001 LABORATORI - QRF 21,93
EA.002 ORDINADORS 10,32
EA.003 QUIROFAN 1 23,74
EA.004 CONILLS 10,58
EA.005 NEVERES 6,74
EA.006 ESTERILITZADOR 5,36
EA.007 RATOLINS 6,16
EA.008 RATES 8,42
EA.009 IMMUNODEPRIMITS 9,58
EA.010 LABORATORI 8,28
EA.011 RATOLINS 5,67
EA.012 RATOLINS 5,67
EA.013 LABORATORI 13,12
EA.014 INSTAL-LACIONS 1,95
EA.015 VESTUARI 9,71
EA.016 VESTUARI 8,67
EA.017 AUTOCLAU 17,48
EA.018 DESPATX 2 10,24
EA.019 DESPATX 1 8,98
EA.020 CIRCULACIO 2,00
EA.021 CIRCULACIO 1,52
EA.022 CIRCULACIO 5,78
EA.023 CIRCULACIO 22,59
EA.024 CIRCULACIO 7,94
EA.025 CIRCULACIO 12,84
EA.026 ESCOMBRARIES 6,30

Desembre de 2017 5/23




Ref. Sala DENOMINACIO SUP&‘Z';'C'E
EA.027 ESCOMBRARIES 6,48
EA.028 ESCOMBRARIES 15,95
EA.029 MAGATZEM GENERAL 285,30
EA.030 MAGATZEM TEATRE 17,41
EA.031 MAGATZEM ESTERIL 64,38
EA.032 MAGATZEM INFORMATICA 31,75
EA.033 MAGATZEMS MANTENIMENT 97,99
EA.034 MAGATZEMS VOLUNTARIS 21,92
EA.035 OBRA BENEFICA | EXPO 20,88
EA.036 MAGATZEMS GERENCIA 21,10
EA.037 MAGATZEMS GERMANS 35,86
EA.038 CIRCULACIO 78,61
EA.039 CIRCULACIO 41,57
EA.040 CIRCULACIO 16,21
EA.041 E.T. 20,17
EA.042 QUADRES ELECTRICS GENERALS 31,13
EA.043 GRUP ELECTROGEN 8,83
EA.044 IMMUNODEPRIMITS 18,46
EA.045 PREPARACIONS ESPECIALS 14,16
EA.046 RENTAT 15,90
EA.047 SALA MAQUINES 6,35
EA.048 VESTUARI 8,01
EA.049 VESTUARI 7,77
EA.050 MALALTIES METABOLIQUES 14,96
EA.051 PERSONAL NETEJA 9,55
EA.052 CIRCULACIO 29,01
EA.053 WC PUBLIC 14,80
EA.054 AULA CURIE 35,27
EA.055 AULA FLEMING 21,69
EA.057 AULA CUSHING 32,24
EA.058 AULA WATSON 38,72
EA.059 AULA KOCH 12,45
EA.060 AULA MENDEL 25,68
EA.061 SALA REUNIONS 11,13
EA.062 DIRECCIO DOCENCIA 82,86
EA.063 DESPATX CAP SERVEI 18,67
EA.064 DESPATX 1 25,71
EA.065 CIRCULACIO 5,11
EA.066 VESTIBUL - CIRCULACIO 123,68
EA.069 VENDING 1,70
EA.070 SALA DARWIN SIMULACIO ROBOTICA 51,24
EA.071 MAGATZEM INFERMERIA 40,90
EA.072 UNIVERSITARI 22,31
EA.073 AULA PEDIATRIA 28,17
EA.074 CIRCULACIO GENERALS 28,52
EA.075 CIRCULACIO GENERALS 39,71
EA.076 MISSIONS 20,40
EA.077 COMUNITAT 21,44
EA.078 MANTENIMENT 43,04
EA.222 DESPATX 9,55
EA.223 CIRCULACIO GENERALS 32,07
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Ref. Sala

DENOMINACIO

SUPERFICIE

(m2)
EA.224 CIRCULACIO GENERALS 30,12
EA.225 SALA DARWIN SIMULACIO ROBOTICA 27,15
EA.226 SALA HIPOCRATES 33,78
EA.227 SALA CONTROL 12,92
EA.228 INSTAL-LACIONS 96,46
PB.13.01 ESPAIS COMUNS 76,87
PB.13.02 SALA RACK 3,51
PB.13.03 BIBLIOTECA 240,06
PB.13.04 AULA PASTEUR 85,61
PB.13.05 CALL CENTER / MAGATZEM 33,21
PB.13.06 WC 3,36
PLANTA PRIMERA

EA.079 CAFETERIA AUDITORI 96,20
EA.110 ESPAI CONFERENCIANT 29,83
EA.111 AUDITORI 359,34
EA.112 TRADUCTOR 6,69
EA.113 CABINA PROJECCIO 15,78
EA.249 VESTIBUL - ESPAIS DE CIRCULACIO 152,13
P1.01.01 RECEPCIO INFORMACIO 16,61
P1.01.02 SALA DE RELAX 29,19
P1.01.03 SALA DE JOC NENS 43,45
P1.01.04 SALA DE JOC ADOLESCENTS 16,83
P1.01.05 DESPATX ATENCIO 19,54
P1.01.06 MAGATZEM 16,60
P1.01.07 LAVABOS PUBLICS 17,85
P1.02.01 RECEPCIO ADMISSIONS 21,94
P1.02.02 SALA DE JOC NENS 18,95
P1.02.03 SALA DE JOC ADOLESCENTS 15,97
P1.02.04 LAVABOS PUBLICS 17,85
P1.03.01 SALA ESPERA CCEE 43,44
P1.03.02 DESPATX CCEE 14,15
P1.03.02 DESPATX CCEE (3 UND.) 43,05
P1.03.02 DESPATX CCEE 27,76
P1.03.02 DESPATX CCEE 13,51
P1.03.02 DESPATX CCEE 19,20
P1.03.02 DESPATX CCEE (2 UND.) 4216
P1.03.02 DESPATX CCEE (3 UND.) 58,59
P1.03.02 DESPATX CCEE (2 UND.) 39,78
P1.03.02 DESPATX CCEE 14,01
P1.03.02 DESPATX CCEE 18,43
P1.03.04 DESPATX INFORMACIO 14,05
P1.03.05 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 31,31
P1.03.06 SALA TREBALL ADJUNTS 19,89
P1.03.07 SALA RESIDENTS MASTERS | FELLOWS 19,41
P1.03.09 MAGATZEM BRUT 5,25
P1.03.10 OFFICE PERSONAL 13,75
P1.03.11 LAVABOS PERSONAL 5,51
P1.03.11 LAVABOS PERSONAL 3,47
P1.03.12 MAGATZEM FARMACIA 11,70
P1.03.12 MAGATZEM CARROS 12,40
P1.03.13 SALA NETA 9,45
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Ref. Sala

DENOMINACIO

SUPERFICIE

(m2)
P1.03.14 SALA BRUTA 11,73
P1.03.15 LOCAL NETEJA 4,21
P1.03.16 LOCAL INFORMATIC 7,09
P1.04.01 SALA D'ESPERA HdDIA 23,55
P1.04.02 SALA EXTRACCIONS 22,78
P1.04.03 UNITAT ASSAJOS CLINICS 20,91
P1.04.04 BOX ESTANDARD (2 UND.) 19,60
P1.04.04 BOX ESTANDARD (2 UND.) 19,94
P1.04.04 BOX ESTANDARD (4 UND.) 28,44
P1.04.05 BOX PROCEDIMENTS 9,23
P1.04.06 BOX RECUPERACIO (3 UND.) 31,74
P1.04.07 BOX URGENCIES 9,23
P1.04.09 CONTROL D'INFERMERIA 10,12
P1.04.09 CONTROL D'INFERMERIA 11,90
P1.04.10 ESPAI DE JOCS 37,94
P1.04.10 ESPAI DE JOCS 36,15
P1.04.11 PREPARACIO DE MEDICACIO 14,79
P1.04.12 MAGATZEM DE MEDICACIO 18,18
P1.04.13 ZONA TREBALL FARMACIA 12,87
P1.04.14 ZONA MHDA 22,70
P1.04.15 CARRO D'ATURADES 1,90
P1.04.16 MAGATZEM HdDIA 11,83
P1.05.01 SALA ESPERA CCEE 20,32
P1.05.02 SALA ATE (EXPL SEDADA) 16,79
P1.05.03 QUIROFANCMA 19,12
P1.05.04 REA POST QUIRURGICA 21,28
P1.05.05 READAPTACIO AL MEDI 38,76
P1.05.06 LAVABO VESTIDOR 5,95
P1.05.07 SALA NETA 10,34
P1.05.07 SALA BRUTA 5,55
P1.05.09 MAGATZEM 14,24
P1.05.10 LOCAL NETEJA 5,39
PLANTA SEGONA

P2.10.06.G GIMNAS REHABILITACIO 61,14
P2.10.06.F BOXES TRACTAMENT 15,31
P2.10.06.A RECEPCIO CONTROL 4,99
P2.10.06.BiC VESTIDORS (2 UND.) 8,94
P2.10.06.D BANY ADAPTAT 4,31
P2.10.06.E SALA NETEJA 5,71
P2.10.01 FAMILYLOUNGE 35,85
P2.10.02 ZONA DE JOCS | ESTUDI NENS 21,16
P2.10.03 ZONA DE JOCS | ESTUDI ADOLESCENTS 18,73
P2.10.04 INFORMACIO FAMILIES 13,87
P2.10.05 LAVABOS PUBLICS (2 UND.) 25,48
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD (7 UND.) 155,54
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 23,31
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 27,95
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD (6 UND.) 146,10
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD 28,38
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD (20 UND.) 392,60
P2.10.08 HABITACIO ESTANDARD (2 UND.) 42 14
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Ref. Sala

DENOMINACIO

SUPERFICIE

(m2)
P2.10.09 CONTROL D'INFERMERIA 13,84
P2.10.09 CONTROL D'INFERMERIA (2 UND.) 33,54
P2.10.10 PREPARACIO MEDICACIO 12,69
P2.10.11 MAGATZEM MEDICACIO 8,64
P2.10.12 SALA MULTIDISCIPLINAR 26,16
P2.10.13 OFFICE PERSONAL 22,75
P2.10.14 LAVABOS PERSONAL 5,58
P2.10.15 MAGATZEM CARROS 18,38
P2.10.16 MAGATZEM BRUT 4,61
P2.10.16 MAGATZEM BRUT (2 UND) 20,82
P2.10.17 MAGATZEM NET 6,30
P2.10.17 MAGATZEM NET (2 UND.) 22,02
P2.10.18 SALA NETEJA 2,20
P2.10.19 MAGATZEM ROBA 8,01
P2.10.20 CARRO D'ATURADES 5,39
P2.10.21 TREBALL MEDIC 13,97
P2.10.22 BANY ADAPTAT (2 UND.) 7,80
P2.10.23 SALA NETEJA 7,15
P2.10.24 CIRCULACIO HOSPITALITZACIO 206,02
P2.10.24 CIRCULACIO HOSPITALITZACIO 98,86
P2.10.24 CIRCULACIO HOSPITALITZACIO 75,74
P2.10.25 CIRCULACIO PUBLICA 91,15
PLANTA TERCERA
EA.137 CONSULTA 10,45
EA.138 DESPATX 11,90
EA.139 DESPATX 14,69
EA.140 MAGATZEM 8,00
EA.141 SALA D'ESPERA 15,77
EA.142 SECRETARIA 17,80
EA.143 CONSULTA 14,93
EA.144 CONSULTA 14,91
EA.145 CONSULTA 14,93
EA.146 CONSULTA 14,91
EA.147 CONSULTA 14,93
EA.148 WC PUBLIC 8,14
EA.149 WC PUBLIC 4,56
EA.150 WC PUBLIC 2,59
EA.151 LABORATORI FUNDACIO 119,59
EA.152 AULA 100 ALUMNES 120,45
EA.153 AULA 50 ALUMNES 60,34
EA.154 AULA 50 ALUMNES 60,35
EA.155 WC HOMES 10,90
EA.156 WC DONES 11,00
EA.157 DESPATX 11,23
EA.158 DESPATX 11,25
EA.159 DESPATX 11,25
EA.160 DESPATX 11,01
EA.161 DESPATX 11,35
EA.162 DESPATX 11,37
EA.163 DESPATX 11,12
EA.164 DESPATX 11,04
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Ref. Sala DENOMINACIO SUP&‘Z';'C'E
EA.165 DESPATX 11,11
EA.166 DESPATX 11,02
EA.167 DESPATX 49,16
EA.168 DESPATX 4,98
EA.169 AULA PEDIATRIA 60,98
EA.170 SALA REUNIONS 41,19
EA.229 CIRCULACIO GENERALS 32,84
EA.230 CIRCULACIO GENERALS 33,24
EA.231 CIRCULACIO 106,76
EA.232 CONTROL 4,96
EA.233 CIRCULACIO 83,95
EA.234 DESPATX 16,66
EA.235 DESPATX 12,13
EA.236 DESPATX 12,24
EA.237 DESPATX 18,29
EA.238 DESPATX 5,41
EA.239 CEIC 5,42
EA.240 PAS 36,14
EA.240 ADMINISTRACIO FUNDACIO 31,30

P3.06.01 RECEPCIO 25,74

P3.06.02 SALA ESPERA 59,00

P3.06.02 SALA ESPERA 40,25

P3.06.03 VESTUARI PACIENTS (4 UND.) 16,40

P3.06.04 LAVABO PUBLIC (2 UND.) 25,90

P3.07.01 SALA PET CT (2 UND.) 99,66

P3.07.02 SALA D'INJECCIO 10,80

P3.07.03 ESPERA INJECTATS AMB WC 24,72

P3.07.04 SALA DE CONTROL (2 UND.) 38,62

P3.07.05.A ESCLOSAACCES 7,88
P3.07.05.B PREPARACIO RADIOFARMACS 10,30
P3.07.06.A MAGATZEM RADIOFARMACS 13,34
P3.07.06.B RECEPCIO RADIOFARMACS 16,10

P3.07.07 MAGATZEM RESIDUS RADIO 10,58

P3.09.01 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 35,86

P3.09.02 SALA NETEJA 6,97

P3.09.03 MAGATZEM 19,01

P3.09.04 LABORATORI 30,23

P3.15.01 SALA ESPERA 20,15

P3.15.02 TREBALL ADMINISTRATIU 21,12

P3.15.03 DESPATX 21,12

P3.15.03 DESPATX 19,01

P3.15.04 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 4425

P3.15.05 OFFICE PERSONAL 17,50

P3.15.06 MAGATZEM 19,19

P3.15.07 LAVABOS PERSONAL 9,86

P3.15.08 SALA NETEJA 4,16

PLANTA QUARTA
EA.171 CULTIUS 8,23
EA.172 LABORATORI DE HEMATOLOGIA 16,03
EA.173 METABOLOPATIES BIOQUIMICA 29,00
EA.174 DESPATX 3 9,62
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Ref. Sala

DENOMINACIO

SUPERFICIE

(m2)
EA.175 ESTERILITZACIO 2,73
EA.176 CIRCULACIO 5,51
EA.177 BOMBONES, CONGELADORS | NEVERES 24,98
EA.178 SALA REUNIONS 13,27
EA.179 DESPATX 1 9,07
EA.180 SALA DE CULTIUS 14,21
EA.181 SALA DE CULTIUS 11,75
EA.182 WC HOMES 3,87
EA.183 WC DONES 3,87
EA.184 WC PUBLIC 6,78
EA.185 PRC 8,52
EA.186 DESPATX 1 8,20
EA.187 DESPATX 2 11,29
EA.188 CAMERA FOSCA 3,21
EA.189 GENETICA (Laboratori de Biologia Molecular) 89,51
EA.190 DESPATX ESTUDIANTS 1 11,84
EA.191 DESPATX 1 12,36
EA.192 DESPATX 2 7,47
EA.193 DESPATX 3 7,48
EA.194 DESPATX 4 7,49
EA.195 DESPATX 5 7,48
EA.196 DESPATX 6 12,36
EA.197 DESPATX ESTUDIANTS 2 20,26
EA.198 SALA REUNIONS 16,34
EA.199 BOX 1 4,92
EA.200 BOX 2 7,50
EA.201 BOX 3 7,47
EA.202 BOX 4 5,39
EA.203 BOX 5 5,42
EA.204 BOX 6 5,39
EA.205 SALA SEMINARIS GRANS 39,82
EA.206 ASEO 2,64
EA.207 ESPERA 6,84
EA.208 SALES TECNIQUES 20,52
EA.209 CIRCULACIO 20,16
EA.210 CIRCULACIO 24,60
EA.211 CIRCULACIO 22,84
EA.212 SECRETARIA 17,82
EA.213 ESPERA 6,20
EA.214 BB 2 9,62
EA.215 BB 1 9,65
EA.216 ESPAI TECNIC 11,49
EA.217 CBB 2 0,90
EA.218 CBB 3 0,90
EA.219 CIRCULACIO 12,95
EA.220 MAQUINARIA ASCENSOR 18,19
EA.221 INSTAL-LACIONS 148,00
EA.241 REVELAR SALA ROSA 5,29
EA.242 CAMERA FREDA 7,99
EA.243 ASEO 1,70
EA.244 LABORATORI FUNDACIO 51,75
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Ref. Sala

DENOMINACIO

SUPERFICIE

(m2)
EA.245 DESPATX 7 8,08
EA.280 INSTAL-LACIONS 25,31
EA.281 INSTAL-LACIONS 15,42
P4.14.01 DESPATX (5 UND.) 42,25
P4.14.01 DESPATX 8,73
P4.14.01 DESPATX 13,00
P4.14.02 LABORATORI ESTANDARD 30,23
P4.14.02 LABORATORI ESTANDARD (3 UND.) 193,05
P4.14.02 LABORATORI ESTANDARD 66,93
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 18,14
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 43,23
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 4425
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR (2 UND.) 38,02
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 16,67
P4.14.03 SALA TREBALL MULTIDISCIPLINAR 19,89
P4.14.04 OFFICE PERSONAL 11,32
P4.14.05 MAGATZEM 15,15
P4.14.06 LAVABOS PERSONAL 4,90
P4.14.07 SALA NETEJA 6,30
P4.14.07 SALA NETEJA 4,81
P4.14.07 SALA NETEJA 6,97
P4.17.01 SALA CAFETERIA 275,29
P4.17.02 BANYS PUBLICS (2 UND.) 20,50
P4.17.02 BANYS PUBLICS 5,90
P4.17.03 VESTIDOR PERSONAL 8,22
P4.17.03 SALA NETEJA 4,04
P4.17.03 VESTIDOR PERSONAL 7,87
P4.17.04 LAVABOS PERSONAL 8,75
P4.17.04 LAVABOS PERSONAL 8,38
PLANTA CINQUENA
EA.250 INSTAL-LACIONS 118,61
EA.251 CENTRAL HIDRAULICA 10,58
EA.252 CENTRAL HIDRAULICA 14,81
EA.282 INSTAL-LACIONS 28,13
P5.18.01 INSTAL-LACIONS 493,94
| Total Superficie:|  19.710,08]

A consequéncia de la reforma/ampliacid, es disposara de nous locals de risc especial,
segons es relaciona i que es descriuen a 'apartat 5.6 d’aquest document.

e S3.R1
e S3.R2
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4.3. Resisténcia al foc de I’estructura

Estabilitat de I’ edificacio.

Amb l'estudi dels materials dels paredons i murs constituents dels tancaments
exteriors del sector d'incendi considerat, es coneixera la seva estabilitat al foc i la seva

resisténcia davant d’'un sinistre.

A continuacio indiquem els sectors que es veuen afectats per la reforma/ampliacio de

I'edifici:

Sector d’incendi

PL. SOTERRANI

Sector d’incendi S0.1:

Sector d’'incendi S1.2:

Sector d’incendi S1.3:

Sector d’'incendi S2.1:

Sector d’incendi S2.2:

Sector d’'incendi S3.1:

Sector d’'incendi S3.2:

Sector d’incendi S3.R1:

Estructura vertical
Estructura horitzontal
Tancaments

Portes

Estructura vertical
Estructura horitzontal
Tancaments

Portes

Estructura vertical
Estructura horitzontal
Tancaments

Portes

Estructura vertical
Estructura horitzontal
Tancaments

Portes

Estructura vertical
Estructura horitzontal
Tancaments

Portes

Estructura vertical
Estructura horitzontal
Tancaments

Portes

Estructura vertical
Estructura horitzontal
Tancaments

Portes

Estructura vertical
Estructura horitzontal
Tancaments

Portes

Requerit

R 90

R 90

ElI 90
El, -60 C5

R 90

R 90

EI90
El, -60 C5

R 90

R 90

ElI 90
El, -60 C5

R 90

R 90

ElI'90
El, -60 C5

R 90

R 90

ElI 90
El, -60 C5

R 90

R 90

EI90
El, -60 C5

R 90

R 90

ElI 90
El, -60 C5

R 90

R 90

El 90
El, -60 C5

Adoptat

R 90

R 90

ElI 90
El, -60 C5

R 90

R 90

El 90
El, -60 C5

R 90

R 90

ElI 90
El, -60 C5

R 90

R 90

El 90
El, -60 C5

R 90

R 90

ElI 90
El, -60 C5

R 90

R 90

El 90
El, -60 C5

R 90

R 90

ElI 90
El, -60 C5

R 90

R 90

EI90
El, -60 C5
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Sector d’incendi Requerit Adoptat
Sector d’'incendi S3.R2: Estructura vertical R 90 R 90
Estructura horitzontal R 90 R 90
Tancaments El 90 El 90
Portes El, -60 C5 El, -60 C5
Sector d’'incendi S4.1:  Estructura vertical R 90 R 90
Estructura horitzontal R 90 R 90
Tancaments El 90 El 90
Portes El, -60 C5 El, -60 C5
Sector d’'incendi S5.1:  Estructura vertical R 90 R 90
Estructura horitzontal R 90 R 90
Tancaments El 90 El 90
Portes El, -60 C5 El, -60 C5

Les portes dels ascensors, al comunicar diferents sectors disposaran d’una resisténcia
al foc EI30.

Tractant-se d’un edifici exclusiu per aquesta activitat, sense veins en plantes superiors,
es admissible I'estabilitat trobada al foc.

4.4. Espais ocults. Passos d’instal-lacions a través d’elements de
compartimentacio d’incendis

Els muntants per passos d’instal-lacions entre les diferents plantes comuniquen
diferents sectors d’incendis.

Qualsevol pas d’instal-lacions entre dos sectors diferenciats disposara d’elements de
sectoritzacié amb una resisténcia al foc igual ala del element travessat.

Els conductes de climatitzacio i ventilacié disposaran de comportes tallafoc al seu pas
entre diferents sectors.

4.5. Reaccio al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

En compliment d'allo previst a I'apartat 4 del DB-SI 1, la reaccié al foc dels elements
constructius utilitzats com a revestiments de sostres, parets i terres, quan ocupin més
del 5% de les superficies totals on estiguin col-locats (sostre, paret o terra), dins d’'un
mateix recinte, seran de la classe seguent:

REACCIO AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

. SOSTRES |
SITUACIO PARETS TERRES

Zones ocupables en us no hospitalari C-s2,d0 Er
Passadissos, escales protegides i

. . CFL-S1
zones ocupables en us hospitalari B-s1,d0
Recintes de risc especial BrL-s1
Espais ocults B-s3,d0 Br-s2

Les butaques i seients fixes que estiguin entapissats compliran algun dels segtients
assajos:
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e UNE-EN 1021-1:2006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliariotapizado -
Parte 1: fuente de ignicién: cigarrillo en combustién”.

e UNE-EN 1021-2:2006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliariotapizado -
Parte 2: fuentedeignicion: llama equivalente a una cerilla”.

Si es disposen elements téxtils suspesos, aquests seran de Classe 1 conforme la
norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productostextiles. Comportamiento al fuego.
Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion”.

4.6. Locals de risc especial

Els nous sectors de Risc Especial corresponen als seglents:

Sector | Denominacié | Risc
Pl Tercera
: Baix
S3.R1 Magatzem residus 5<S<15 m?
. Baix
S3.R2 Laboratori S<350m°

La classificacié anterior determina les condicions especials que han de complir les
sales en quant a resisténcia al foc dels seus elements constructius, necessitat de
disposar de vestibuls d’'independéncia, i recorregut maxim d’evacuacié. A continuacio
es determinen aquestes condicions:

Caracteristiques Risc Baix Risc Mig Risc Alt
Resisténcia al foc de la estructura portant. R90 R120 R180
Resisténcia al foc de les parets,l 39§tre3 que E190 EI120 EI180
separen la zona de la resta de I'edifici.
Vestibul d'independéncia en cada comunicacio " ,

Y g - Sl Si
de la zona amb la resta de I'edifici.
Portes de comunicacié amb la resta de I'edifici. El,45-C5 2 x EI,30-C5 | 2 x El,45-C5
Maxim recorregut fins alguna sortida del local =<25m =<25m =<25m

5. Evacuacio dels ocupants

5.1. Compatibilitat dels elements d’evacuacio

No existeixen en l'edifici instal-lacions o activitats d’us incompatible amb el que es
desenvolupa als locals objecte d’aquest expedient.

5.2. Algades d’evacuacio

La algada maxima d’evacuacié descendent és inferior a 15 m corresponent a la
evacuacio de planta quarta fins la sortida a planta primera o baixa.
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5.3. Calcul de 'ocupacioé

Als efectes del dimensionament de les vies d’evacuacioé es consideraran els seglents

indexs:

Zones de pas, lavabos i sales
d’instal-lacions
Sales de reunions

Vestuaris

Sales d’espera
Despatxos i zones administratives

Consultes

Arxius i Magatzems
Zones tractament a pacients
Boxes i sales hospitalitzacio

> Nul-la

: 1 persona / 10 m? o fracci.
: 1 persona / 3 m? o fraccié

: 1 persona / 2 m2 o fraccid.

: 1 persona / 10 m2 o fraccié.
: 1 persona / 10 m2 o fraccié.
: 1 persona / 40 m2 o fraccio.
: 1 persona / 20 m2 o fraccio.
: 1 persona / 15 m2 o fraccio.

En base aquests indexs s’ha dimensionat la ocupacié de cada sector resultant els
seguents valors:

: OCUPACIO
SECTOR DENOMINACIO SUP('fT'fZF)'C'E ASSIGNADA
(persones

S0.1 Planta Baixa Sector 1 478,10 158,00
S0.2 Planta Baixa Sector 2 190,00 29,00
S0.3 Planta Baixa Sector 3 463,55 11,00
S0.4 Planta Baixa Sector 4 79,16 3,00
S0.5 Planta Baixa Sector 5 304,42 142,00
S0.6 Planta Baixa Sector 6 282,63 11,00
S0.7 Planta Baixa Sector 7 30,06 2,00
S0.8 Planta Baixa Sector 8 45,66 11,00
S0.9 Planta Baixa Sector 9 119,34 20,00
S0.R1 | Grup Electrogen 8,83 -
S0.R2 |Quadres BT 31,13 -
S0.R3 |Centre de transformacio 20,17 -

S1.1 Planta Primera Sector 1 659,97 509,00
S1.2 Planta Primera Sector 2 497,99 96,00
S1.3 Planta Primera Sector 3 764,24 190,00
S2.1 Planta Segona Sector 1 775,77 81,00
S2.2 Planta Segona Sector 2 965,14 149,00
S3.1 Planta Tercera Sector docent 1.420,88 264,00
S3.2 Planta Tercera Sector hospital 424 57 84,00
S3.R1 | Magatzem Risc Baix 10,58 1,00
S3.R2 |Laboratori 30,23 7,00
S4.1 Planta Quarta 1.819,13 470,00
S5.1 Planta Coberta 666,07 -
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5.4. Numero de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuacio
DISTANCIES D’EVACUACIO

En general es preveu més d'una sortida per sector. Cap recorregut fins a una sortida
de planta sera superior a 50 m en general i 35 m en arees d’hospitalitzacio.

La longitud dels recorreguts d’evacuacio fins arribar a un punt amb dos recorreguts
alternatius no excedira de 25 m en general i 15 m en arees d’hospitalitzacio.

En els planols adjunts s’'indiquen les distancies dels recorreguts d’evacuacié des de
origen d’evacuacio fins a sortida de planta o edifici i en el cas de disposar de més
d’'una sortida s’indiquen les distancies des de origen fins el punt on es disposen els
dos recorreguts alternatius i des de aquest fins a la sortida de planta o edifici.

SORTIDES A L’EXTERIOR.
Es calcularan a ra6 d'1 m. per cada 200 persones que utilitzin aquesta via.

El calcul de les persones que utilitzen cada una de las vies d’evacuacié a I'exterior, es
computara per la suma total dels ocupants previstos en els sectors que tinguin vies
d’evacuacio a través d’aquestes.D’aquesta forma es preveu en el cas de sectors amb
varies vies d’evacuacio la possibilitat de que alguna d’ells es trobi bloquejada.

Ref. _ chpaci() Vglor Valor
Sortida Sortida Assignada Obtingut | Adoptat
(persones) (m) (m)
Sortida 1 |Sortida 1 Planta baixa 14 0,07 1,60
Sortida 2 |Sortida 2 Planta baixa 472 2,36 2,40
Sortida 3 |Sortida 3 PI Baixa (biblioteca) 126 0,63 1,10
Sortida 4 [Sortida 4 Pl Baixa 33 0,17 1,60
Sortida 5 [Sortida 5 Pl Baixa 29 0,15 1,10
Sortida 6 |Sortida 6 Pl Baixa 11 0,06 1,60
Sortida 7 |Sortida 7 Area Ambulatoria 96 0,48 1,10
Sortida 8 |Sortida 8 Area Ambulatoria 96 0,48 1,10
Sortida 9 |Sortida 9 Escala E4 278 1,39 1,40
Sortida 10 [Sortida 10 Principal 134 0,67 1,45
Sortida 11 |Sortida 11 Auditori Pl Primera 255 1,28 3,20
Sortida 12 |Sortida 12 Auditori Pl Primera 255 1,28 1,60
Sortida 13 |Sortida 13 Escala E3 164 0,82 1,00

5.5.Dimensionament dels elements d’evacuacio

L’amplada de les vies d’evacuacié horitzontals, (porta, passadissos, etc.) es calculara
a rad de 1 m. per cada 200 persones que facin servir aquesta via, amb una amplada
minima de 80 cm.

Aquestes condicions es compliranen la totalitat de recorreguts d’evacuacié de I'edifici.
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5.6. Proteccio de les escales i vestibuls d’independéncia

Escales protegides.

Les escales protegides hauran d'acomplir la segtent condicio:
P<3S+160 A
on:

P: Nombre d'ocupants assignats a l'escala en el conjunt de les plantes a las que es
serveix.

S: Superficie util del recinte de I'escala en el conjunt de les plantes en m2, inclosos
els trams i replans.

A: Amplada del rampell de I'escala en la planta de sortida de I'edifici.

Amb els calculs d’ocupacio realitzats obtenim els seguents resultats:

Ref Ocupacioé Valor
: Escala assignada obtingut
Escala
(persones) | (persones)
E1 Evac descendent P5 a P1 199 637
E2 Evac descendent P4 a PO 315 685
E3 Evac descendent P4 a P1 164 435
E4 Evac descendent P4 a P1 417 559
a) Ventilacioé.

Segons DB-SI, s’ha de disposar d’obertures de superficie superior a 1 m? en cada
planta o bé sobrepressié respecte els sectors al que donen servei.

En aquest cas, les escales protegides al tractar-se de escales interiors estaran
sobrepressionades respecte els sectors contigus, mitjangcant ventiladors, per tal
d’evitar la entrada de fum ales mateixes.

b) Caracteristiques constructives

Relacio c/h.

Sera constant al llarg de tota I'escala i complira amb la relacié 54 < 2c¢ + h <70 cm
essent:

c: dimensio de la contra empremta, que estara compresa entre 13 i 18,5 cm.
h: dimensié de la empremta, que sera de 28 cm minim.

Passamans.

Es disposaran passamans al menys en un costat de I'escala.

En escales d’amplada igual o major de 1,2 m es disposaran passamans en ambdds
costats.
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En escales d’amplada igual o major de 2,4 m es disposaran passamans central.

5.7 Espai exterior segur.

S’indica en aquest punt el recorregut d’evacuacio per I'exterior de I'edifici, aixi com
I'espai exterior segur considerat per a la acumulacidé de les persones evacuades de
I'edifici en cas de sinistre.

Es considera espai exterior segur una superficie de 0,5P m2 dins de la zona delimitada
amb un radi de 0,1P m de distancia des de la sortida del edifici essent P el numero de
persones assignades a la sortida.

Les arees objecte d’aquest expedient disposen de 4 sortides a I'exterior, on es disposa
d’espai segur amb superficie superior a I'exigit per normativa.

L’espai exterior segur corresponent a cada sortida es el indicat a la taula segient, i
que es grafia als planols que acompanyen el present estudi.

Ocupacié Superfif:ie Distancia
assignada E§pa| defs de
exterior (m2) | sortida (m)
Sortida 1 Planta baixa 14 7,00 1,40
Sortida 2 Planta baixa 472 236,00 47,20
Sortida 3 Pl Baixa (biblioteca) 126 63,00 12,60
Sortida 4 PI Baixa 33 16,50 3,30
Sortida 5 Pl Baixa 29 14,50 2,90
Sortida 6 Pl Baixa 11 5,50 1,10
Sortida 7 Area Ambulatoria 96 48,00 9,60
Sortida 8 Area Ambulatoria 96 48,00 9,60
Sortida 9 Escala E4 278 139,00 27,80
Sortida 10 Principal 134 67,00 13,40
Sortida 11 Auditori Pl Primera 255 127,50 25,50
Sortida 12 Auditori Pl Primera 255 127,50 25,50
Sortida 13 Escala E3 164 82,00 16,40

5.8. Portes situades en els recorreguts d’evacuacio

Les portes previstes per a I'evacuacio seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu
sistema de tancament sera de facil i rapida obertura.

Obriran en sentit de la evacuacio les portes de pas previstes per més de 100 persones
i les previstes en recintes o espais amb una ocupacié de més de 50 ocupants.

L’accés principal de planta baixa disposara de portes d’obertura automatica. Aquestes
disposaran de sistema que en cas de fallida del subministrament eléctric 0 en cas
d’emergéncia s’obriran i romandran obertes per facilitar la evacuacié.
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5.9. Discontinuitats en el paviment

No es disposen de discontinuitats en els paviment segons I'apartat 2 del DB-SUA 1

5.10. Seguretat en vers al risc d’impacte o atrapament

No es disposen d’elements fixes o practicables que puguin causar impactes o
atrapament segons es disposa en el DB-SUA2 del CTE.

5.11. Senyalitzacio i enllumenat d’emergéncia

Es dotara als locals d’enllumenat d’emergéncia i senyalitzaci6, que es disposara a tot
recinte amb una ocupacio superior a les 100 persones, a tot recorregut d’evacuacio, a
les sales d'instal-lacions, als lavabos generals de planta, juntament a la situacio dels
quadres eléctrics i al costat dels mitjans manuals de protecciod contra incendis.

La instal-lacié complira les condicions de servei que disposa la seccié DB-SUA 4 del
CTE sobre seguretat d'utilitzacio, proporcionalment una il-luminacié de 1 lux , com a
minim al nivell del terra en els recorreguts d’evacuacio i de 5 lux als punts on es troben
situats els equips de les instal-lacions de proteccio contra incendis d’utilitzaciéo manual i
quadres de distribucio.

Aquesta instal-lacié es realitzara amb aparells o equips autbnoms automatics. Les
caracteristiques exigibles a aquests aparells i equips seran les que disposen les
normes UNE 20 062, UNE 20 392 i UNE-EN 60598-2-22, essent la seva autonomia d’
1 hora.

5.12. Enllumenat d’emergéncia i senyalitzacié dels mitjans d’evacuacio

Es senyalitzaran conforme a la norma UNE 23034:1988, de forma visible la ubicacio
deles sortides i recorreguts d’evacuacié en cas d’emergéncia, instruint al personal
sobre les mides a prendre davant d’'una eventualitat.

6. Instal-lacions de proteccié contra incendis

S’ajustaran a les minimes previstes a la normativa d’aplicacio.

6.1. Extintors portatils

Es disposara d’extintors murals d’eficacia 21A-113B convenientment distribuits segons
planols de planta adjunt.

Els extintors es situaran d’acord als seguents criteris:

- On existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, proxims a les
sortides del local i sempre en llocs de facil visibilitat i accés.

- Es situaran de forma que des de qualsevol punt de la planta no hi hagin més de
15 m. de recorregut real o cada 300 m2 de superficie construida.

- L’eficacia minima sera 21A-113B de 6 Kg de pes per als de pols i 55 A de 5 Kg
de pes per als de CO2, indicant-se als planols la ubicacié per a cadascun dels
tipus referenciats.

- Es col'locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, o be en
armaris de forma que la part superior de I'extintor quedi situada entre 80 cm i
120 cm del terra.
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En la documentacié grafica adjunta es grafien la ubicacié dels extintors segons els
criteris indicats anteriorment.

6.2. Boques d’incendi equipades

Els mitjans utilitzats per l'extincié d’incendis estaran constituits per boques contra
incendis BIE-25 equipades amb racord segons norma UNE 23.403/89 de @ 25 mm. i
de manega amb broc de 20 m. de longitud, connectades a la xarxa d’incendis, la qual
sera independent de qualsevol altre Us, garantint-se una pressié dinamica en punta de
broc de com a minim 3,5 Kg/cm2 amb un cabdal minim de 100 I/min. El seu
emplagament i distribucié queda grafiat en els planols adjunts.

Amb la disposicié adoptada s’aconsegueix que la distancia des de qualsevol punt del
local protegit fins a la boca d’incendis més proxim no excedeixi de 25 m. Dins del
mateix sector.

En la documentacié grafica adjunta es grafien la ubicacid de les boques d’incendi
extintors segons els criteris indicats anteriorment .

6.3. Sistema de detecci6 i d’alarma

L’objecte d’aquesta instal-lacié és indicar un possible conat d’'incendi, amb la finalitat
de permetre la posada en marxa de les mesures de proteccio contra incendis.

S’instal-laran detectors automatics d’ incendi, repartits pel local, col-locant-se en el
sostre del mateix i a linterior del fals sostre que disposin d’'una algada superior a 0,5
m.

S’instal-laran a més polsadors d’alarma manuals, repartits pel local, per donar avis en
cas d’emergéncia.

Un equip de llampades i sirena d’alarma, a col-locar en fagana, s’encarregara de donar
avis a I'exterior del local en cas de foc o fum, en el mateix.

Pel disseny de la disposicié dels diferents elements de deteccié i extincié d’incendis
s’ha estat condicionat per factors arquitectonics a fi i efecte d’integrar-los en una
modulacié de fals sostre uniforme en la totalitat del projecte, aixi com amb les diferents
singularitats que apareixen en cada ambit.

Aquesta instal-lacié es completara amb una central de senyalitzacio i control d’'incendis
a col-locar en recepcio-entrada.

La connexi6é de tots els elements de la instal-laci6 amb la centraleta es fara sota tub
grapejat al sostre.

6.4. Instal-lacié automatica d’extincio
No es disposa d’instal-lacié d’extincié automatica.

6.5. Columna seca

No es disposa d’instal-lacié de columna seca, al tractar-se d’edifici amb alcada
d’evacuacio inferior a 15m.
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6.6. Hidrants exteriors

Per I'abastiment d’aigua al servei de Bombers es proveira d’hidrant exterior a menys
de 100 m de l'edifici, a la fagana on es preveu I'estacionament dels vehicles del servei
de Bombers.

6.7. Ascensors d’emergéncia

No es disposen d’ascensors d’emergéncia, al tractar-se d’edifici amb algada
d’evacuacio inferior a 15 m.

6.8. Senyalitzacio de les instal-lacions manuals de proteccié contra
incendis

Es senyalaran de forma visible la ubicacié dels mitjans d’extincié d’incendis, instruint al
personal sobre les mides a prendre davant d’'una eventualitat, aixi com forma
d'utilitzacio dels sistemes de que disposa i els seus punts d’ubicacid, segons UNE
23033-1.

6.9. Sistema d’abastament d’aigua

Per donar servei a les instal-lacions d’extincié d’incendis corresponent a BIES,
Ruixadors i hidrants, es disposaran dels seglents sistemes de proveiment d’aigua:

BIE’s:

La xarxa de BIE’s es connectara directament amb la xarxa d’aigies de companyia.
Hidrants

Els hidrants exteriors es connectaran a la xarxa municipal d’abastament d’aigua.

En tots els casos, en la posada en servei de l'activitat es realitzaran mesures de
pressio per certificar el correcte funcionament de la instal-lacié.

6.10 Generalitats.

La instal-lacio eléctrica que alimenti les instal-lacions de proteccié contra incendis,
estara protegida en tot el seu recorregut de forma que no pugui ser inutilitzada en cas
d’incendi en el interior de I'edifici.

7. Accessibilitat per a bombers

7.1. Aproximacio i entorn

Es compleixen les seglients condicions dels vials d’aproximacié a I'edifici:
e Amplada minima lliure de 5 m.
¢ Algada minima lliure de 4,5 m.
e Capacitat portant minima de 20 kN/m2.

El vial dels accessos principals a l'edifici, disposant d’un espai de maniobra que
compleix amb les condicions seguents:

¢ Amplada minima lliure: 5 m.

Desembre de 2017 22/23



¢ Algada lliure: minim la de I'edifici.

e Separacié maxima a I'edifici: inferior a 23 m.

¢ Distancia maxima fins qualsevol accés principal a I'edifici: inferior a 30 m.
e Pendent maxima: inferior al 10%.

e Capacitat portant del terra: minim 20 KN/m2.

e Resisténcia al punxonament del terra: superior a 100kN sobre 20 cm de
diametre.

7.2. Accessibilitat per fagcana

Les faganes del edifici disposen de buits que permeten l'accés des de l'exterior al
personal del servei d'extincié d'incendis. Aquests buits compleixen les condicions
seguents:

e La altura de I'ampit respecte del nivell de la planta a la qual accedeix no supera
els 1,20 m.

e Les seves dimensions horitzontal i vertical han seran com a minim, 0,80 m i
1,20 m respectivament. La distancia maxima entre els eixos verticals de dos
buits consecutius no superara els 25 m, mesurats sobre la fagana.

e EIl revestiment instal-lat a fagana no entorpira I'accessibilitat a l'interior de
I'edifici a través d'aquests buits.

7.3. Franges de proteccio respecte de la forest

L’establiment es troba situat al extraradi de la poblacid, delimitant per la vessant nord
amb zona boscosa.

Tot i aix0 el centre es troba situat a més de 5 metres de terrenys forestals i per tant no
li es d’aplicacié el Decret 123/2005 de 14 de juny de mesures de prevencié d’incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuitat amb la trama urbana.

Barcelona, desembre 2017
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Llistat de planols.

DG. PROJECTE D'EXECUCIO FASE 1A

DG. ARQUITECTURA

A0

F1.PE.A0.01
F1.PE.A0.02
F1.PE.A0.03

Al

F1.PE.A1.01
F1.PE.A1.02
F1.PE.A1.03
F1.PE.A1.04
F1.PE.A1.05
F1.PE.A1.06
F1.PE.A1.07
F1.PE.A1.08
F1.PE.A1.09
F1.PE.A1.10
F1.PE.A1.11
F1.PE.A1.12
F1.PE.A1.13
F1.PE.A1.14
F1.PE.A1.15
F1.PE.A1.16
F1.PE.A1.17
F1.PE.A1.18
F1.PE.A1.19
F1.PE.A1.20
F1.PE.A1.21
F1.PE.A1.22
F1.PE.A1.23
F1.PE.A1.24
F1.PE.A1.25
F1.PE.A1.26

A2
F1.PE.A2.0.01

Situacio i emplagament
SITUACIO

EMPLACAMENT TOPOGRAFIC
PLA D'ACTUACIO FASES

Estat actual i Enderrocs

ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 3
ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 2
ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 1

ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA BAIXA

ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA PRIMERA
ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA SEGONA
ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA TERCERA
ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA QUARTA

ESTAT ACTUAL EDIFICI DOCENT PLANTA CINQUENA
ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 3
ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 2
ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA SOTERRADA 1

ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA BAIXA
ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA PRIMERA
ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA SEGONA
ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA TERCERA
ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA QUARTA
ENDERROCS EDIFICI DOCENT PLANTA CINQUENA
ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA BAIXA
ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA PRIMERA
ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA SEGONA
ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA TERCERA
ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA QUARTA
ENDERROCS FALSOS SOTRES PLANTA CINQUENA
ESTAT ACTUAL ALCAT GENERAL EST | OEST
ESTAT ACTUAL ALCAT GENERAL NORD | SUD

Moviment de Terres
MOVIMENT DE TERRES PLATAFORMES
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F1.PE.A2.0.02 MOVIMENT DE TERRES SECCIONS LONGITUDINALS 1/200
F1.PE.A2.0.03 MOVIMENT DE TERRES SECCIONS TRANSVERSALS 1/200
F1.PE.A2.0.04 MOVIMENT DE TERRES SECCIONS TRANSVERSALS 1/200
F1.PE.A2.0.05 MOVIMENT DE TERRES SECCIONS TRANSVERSALS 1/200
El Replanteig i coordinacio estructura

F1.PE.E1.01 REPLANTEIG PLANTA SOTERRADA 3 1/200
F1.PE.E1.02 REPLANTEIG PLANTA SOTERRADA 2 1/200
F1.PE.E1.03 REPLANTEIG PLANTA SOTERRADA 1 1/200
F1.PE.E1.04 REPLANTEIG PLANTA BAIXA 1/200
F1.PE.E1.05 REPLANTEIG PLANTA BAIXA ZONA A 1/100
F1.PE.E1.06 REPLANTEIG PLANTA BAIXA ZONA B 1/100
F1.PE.E1.07 REPLANTEIG PLANTA BAIXA ZONA C 1/100
F1.PE.E1.08 REPLANTEIG PLANTA PRIMERA 1/200
F1.PE.E1.09 REPLANTEIG PLANTA PRIMERA ZONA A 1/100
F1.PE.E1.10 REPLANTEIG PLANTA PRIMERA ZONA B 1/100
F1.PE.E1.11 REPLANTEIG PLANTA PRIMERA ZONA C 1/100
F1.PE.E1.12 REPLANTEIG PLANTA SEGONA 1/200
F1.PE.E1.13 REPLANTEIG PLANTA SEGONA ZONA A 1/100
F1.PE.E1.14 REPLANTEIG PLANTA SEGONA ZONA B 1/100
F1.PE.E1.15 REPLANTEIG PLANTA SEGONA ZONA C 1/100
F1.PE.E1.16 REPLANTEIG PLANTA TERCERA 1/200
F1.PE.E1.17 REPLANTEIG PLANTA TERCERA ZONA A 1/100
F1.PE.E1.18 REPLANTEIG PLANTA TERCERA ZONA B 1/100
F1.PE.E1.19 REPLANTEIG PLANTA TERCERA ZONA C 1/100
F1.PE.E1.20 REPLANTEIG PLANTA QUARTA 1/200
F1.PE.E1.21 REPLANTEIG PLANTA QUARTA ZONA A 1/100
F1.PE.E1.22 REPLANTEIG PLANTA QUARTA ZONA B 1/100
F1.PE.E1.23 REPLANTEIG PLANTA QUARTA ZONA C 1/100
F1.PE.E1.24 REPLANTEIG PLANTA CINQUENA 1/200
F1.PE.E1.25 REPLANTEIG PLANTA CINQUENA ZONA A 1/100
F1.PE.E1.26 REPLANTEIG PLANTA CINQUENA ZONA B 1/100
F1.PE.E1.27 REPLANTEIG PLANTA CINQUENA ZONA C 1/100

DG. ESTRUCTURA

EO

PE-EO-10 FONAMENTS PLANTA -2,74
PE-EO-11 DETALLS PILOTATGE 1
PE-EO-12 DETALLS PILOTATGE 2
PE-EO-20 MURS INTERIORS

PE-EO-21 MURS EXTERIORS

PE-EO-30 FONAMENTS PLANTA -8,88
PE-EO-31 DETALLS MICROPILOTATGE 1
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PE-EO-32
PE-E0-40
PE-EO-41

El

PE-E1-10
PE-E1-11
PE-E1-12
PE-E1-13
PE-E1-14
PE-E1-15

E2

PE-E2-10
PE-E2-11
PE-E2-12

E3
PE-E3-10
PE-E3-11

E4

PE-E4-10
PE-E4-11
PE-E4-12
PE-E4-13
PE-E4-14
PE-E4-15
PE-E4-16

PE-E4-20
PE-E4-21
PE-E4-22
PE-E4-23
PE-E4-24

PE-E4-30
PE-E4-31
PE-E4-32
PE-E4-33
PE-E4-34

PE-E4-40
PE-E4-41
PE-E4-42

DETALLS MICROPILOTATGE 2
SECCIO A
SECCIO B

QUADRE PILARS A

QUADRE PILARS B

QUADRE PILARS C

REFORC DE PILARS EDIFICI MAR
REFORC DE PILARS EDIFICI MUNTANYA
DETALLS PILARS

FORJAT SANITARI
DETALLS
DETALLS

DETALLS GENERALS RETICULARS
DETALLS GENERALS RETICULARS

EDIFICI A

P1 REPLANTEIG DE CASSETONS
P1  ARMAT OX INFERIOR

P1  ARMAT OY INFERIOR

P1  ARMAT OX SUPERIOR

P1  ARMAT OY SUPERIOR

P1  CLARABOIA

P1  DETALL CLARABOIA

P2  REPLANTEIG DE CASSETONS
P2 ARMAT OX INFERIOR
P2 ARMAT OY INFERIOR
P2 ARMAT OX SUPERIOR
P2 ARMAT OY SUPERIOR

P3  REPLANTEIG DE CASSETONS
P3  ARMAT OX INFERIOR
P3  ARMAT OY INFERIOR
P3  ARMAT OX SUPERIOR
P3  ARMAT OY SUPERIOR

P4  REPLANTEIG DE CASSETONS
P4 ARMAT OX INFERIOR
P4  ARMAT OY INFERIOR
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PE-E4-43
PE-E4-44

PE-E4-50
PE-E4-51
PE-E4-52
PE-E4-53
PE-E4-54
PE-E4-55

ES

PE-E5-10
PE-E5-11
PE-E5-12
PE-E5-13
PE-E5-14

PE-E5-20
PE-E5-21
PE-E5-22
PE-E5-23
PE-E5-24

PE-E5-30
PE-E5-31
PE-E5-32
PE-E5-33
PE-E5-34

PE-E5-40
PE-E5-41
PE-E5-42
PE-E5-43
PE-E5-44

PE-E5-50
PE-E5-51
PE-E5-52
PE-E5-53
PE-E5-54

E6

PE-E6-10
PE-E6-11
PE-E6-12

P4 ARMAT OX SUPERIOR

P4  ARMAT OY SUPERIOR

P5 REPLANTEIG DE CASSETONS
P5 ARMAT OX INFERIOR

P5 ARMAT OY INFERIOR

P5 ARMAT OX SUPERIOR

P5 ARMAT OY SUPERIOR

P5  BIGUES Z5-Z6

EDIFICI B

P1  REPLANTEIG DE CASSETONS
P1  ARMAT OX INFERIOR

P1  ARMAT OY INFERIOR

P1  ARMAT OX SUPERIOR

P1  ARMAT OY SUPERIOR

P2  REPLANTEIG DE CASSETONS
P2 ARMAT OX INFERIOR

P2 ARMAT OY INFERIOR

P2 ARMAT OX SUPERIOR

P2 ARMAT OY SUPERIOR

P3  REPLANTEIG DE CASSETONS
P3  ARMAT OX INFERIOR

P3  ARMAT OY INFERIOR

P3  ARMAT OX SUPERIOR

P3  ARMAT OY SUPERIOR

P4  REPLANTEIG DE CASSETONS
P4 ARMAT OX INFERIOR

P4 ARMAT OY INFERIOR

P4 ARMAT OX SUPERIOR

P4  ARMAT OY SUPERIOR

P5 REPLANTEIG DE CASSETONS
P5 ARMAT OX INFERIOR

P5 ARMAT OY INFERIOR

P5 ARMAT OX SUPERIOR

P5 ARMAT OY SUPERIOR
EDIFICIC

P1 REPLANTEIG DE CASSETONS
P1  ARMAT OX INFERIOR

P1  ARMAT OY INFERIOR
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PE-E6-13 P1  ARMAT OX SUPERIOR

PE-E6-14 P1  ARMAT OY SUPERIOR

E7 REMONTA

EDIFICI MAR - P5 - REMONTA

PE-E7-10 ESTRUCTURA METAL.LICA PLANTA SISENA
PE-E7-11 DETALLS

PE-E7-12 P5 ARMAT OY INFERIOR

PE-E7-13 P5 ARMAT OX SUPERIOR

PE-E7-14 P5 ARMAT OY SUPERIOR

BADALOT - REMONTA-A-B-C-

PE-E7-20 P6  ESTRUCTURA METAL.LICA PLANTA SISENA
PE-E7-21 P6  DETALLS METAL.LICA 1

PE-E7-22 P6  DETALLS METAL.LICA 2

E8 REFORMA INTERIOR

EDIF. EXISTENT MAR

PE-E8-10 FORATS NOUS PO

EDIF. EXISTENT MUNT.

PE-E8-11 FORATS NOUS P1

PE-E8-12 FORATS NOUS P2

PE-E8-13 FORATS NOUS P3

PE-E8-14 FORATS NOUS P4

PE-E8-15 FORATS NOUS P5

PE-E8-16 DETALLS NOUS FORATS

PE-E8-17 DETALLS REFORC

E9 NOU ACCES PCCB

PE-ES-10 FONAMENTACIO | QUADRE DE PILARS
PE-ES-11 FONAMENTACIO | QUADRE DE PILARS, DETALLS
PE-ES-12 LLOSA +2,72

PE-ES-13 LLOSA +2,72 DETALLS

PE-ES-14 LLOSA +5,47

PE-ES-15 LLOSA +8,95 /+10,95

E10 ESCALES

PE-E10-10 ESCALA EDIFICI -A-

PE-E10-20 ESCALA PATI EDIFICI -B-C-

PE-E10-30 ESCALA EDIFICI MAR

DG. PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Cl.o1 Sectoritzacid Incendis Planta Baixa
Cl.02 Sectoritzacio Incendis Planta Primera
Cl.03 Sectoritzacié Incendis Planta Segona
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Cl.04 Sectoritzacid Incendis Planta Tercera 1/200
ClI.05 Sectoritzacio Incendis Planta Quarta 1/200
Cl.o6 Sectoritzacié Incendis Planta Cinquena 1/200
Cl.07 Instal-lacié contra Incendis Planta Baixa 1/200
Cl1.08 Instal-lacié contra Incendis Planta Primera 1/200
Cl.09 Instal-lacid contra Incendis Planta Segona 1/200
Cl.10 Instal-lacié contra Incendis Planta Tercera 1/200
Cl.11 Instal-lacié contra Incendis Planta Quarta 1/200
Cl.12 Instal-lacié contra Incendis Planta Cinquena 1/200
* Nota L'escala correspon al format Al.

Imprés en format A3, meitat d'escala
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Ill. PLEC DE CONDICIONS
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V. AMIDAMENTS
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V. PRESSUPOST
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VI. CONTROL DE QUALITAT
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VIl. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

GR Estudi de gesti6 de residus de la construccio i demolicio
ESS. Estudi de Seguretat i Salut

GEO Estudi Geotécnic

IUM Instruccions d’'ds i Manteniment

PLG Planificacio dels treballs
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GR ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS D'OBRA

Justificacio del compliment de:

- RD 105/2008 Regulador de la produccio i gestié de residus de construccid i demolicié

- Decret 89/2010  Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROCQ), es regula la produccio i gestié de residus de construccid i
demolicid i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio
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Residus d'enderroc de construccid tipus : habitatge d'obra de fabrica

YO 2
Superficie a enderrocar m

Pes Pes residus Volum aparent
(fones/m?) (tones) (m>/m?)

obra de fabrica 0,542 0 0,512
formigd 0,084 0 0,062

petris 0,052 0 0,082

metalls 0,004 0 0,0009

fustes 0,023 0 0,0663

vidre 0,0006 0 0,004

pldstics 0,004 0 0,004

altres 0,004 0 0,008

residu d'enderroc 0,7136 | 0,00 t | 0,7392

Volum aparent
(m”)

O O O O O O O O

0,00 M’

Residus d'enderroc de construccid tipus: habitatge d'estructura de formigé

Z
Superficie a enderrocar :l m

Pes Pes residus Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m”/m?)

obra de fabrica 0,338 0 0,3825
formigd 0,711 0 0,5253
petris 0,051 0 0,0347
metalls 0,016 0 0,0036
fustes 0,0017 0 0,0047
vidre 0,0016 0 0,001
pldstics 0,0008 0 0,007
betum 0,009 0 0,0012
altres 0,009 0 0,00153

residu d'enderroc 1,1381 | 0,00 t | 0,96153

Volum aparent
(m”)

OO O O O O OO0 o

0,00 M’

Residus d'enderroc de construccio tipus: nau industrial d'obra de fabrica

YO 2
Superficie a enderrocar m

Pes Pes residus Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m?/m?)

obra de fdbrica 0,558 0 0,527
formigd 0,345 0 0,255

petris 0,035 0 0,024

metalls 0,0078 0 0,0017

fustes 0,023 0 0,0644

vidre 0,0008 0 0,0005

plastics 0,0004 0 0,004

altres 0,006 0 0,001

residu enderroc 0,976 | 0,00 t | 08776

Volum aparent
(m?)

O O O O O O O o

0,00 m’

Residus d'enderroc de vials (no inclou excavacié de rases)

2
Superficie a enderrocar m

Pes Pes residus Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m*/m*)
granulats 0,42 319,200 0.3
betums 0,195 148,200 0,25
altres 0,005 3,800 0,002

residu enderroc vials 0,62 | 471,20 t | 0,552

Volum aparent
(m)
228,00
190,00
1,52

419,52 m°

enderroc total, vials




Residus d'enderroc en rehabilitacié: enderroc parcial (partides d'obra mesurades en m?)

Volum medicié Densitat Pes residus Volum aparent
(m?) (tones/m”) (tones) (m?)
obra de fabrica massissa 0 1.8 0,00 0,00
obra de fabrica perforada 290 1.5 435,00 290,00
obra de fabrica buida 0 1.2 0,00 0,00
formigd armat 61,6 2,5 154,00 61,60
paret de mamposteria 0 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 0 7,85 0,00 0,00
fustes 10 0.8 8,00 10,00
alumini 10 0.4 4,30 10,00
Residus d'enderroc en rehabilitacié: enderroc parcial (medicié en m?)
Superficie de medicid Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m*) (m?/m*) (tones/m’) (tones) (m”)

parets i murs
obra de fabrica massissa : 0 0,065 0,105 0,00 0,00
enva de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fabrica massissa : 0 017 0,294 0,00 0,00
paret de 15 cm enguixada dues cares
obra de fabrica massissa : 0 0,32 0,564 0,00 0,00
paret de 30 cm enguixada dues cares
obra de fabrica buida: 0 0,065 0,078 0,00 0,00
enva de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fabrica buida: 0 0,016 0,192 0,00 0,00
paret de 14 cm enguixada dues cares
paret de mamposteria 0 0,5 1.3 0,00 0,00
de pedra calcdria o granitica. 50 cm gruix
sostre amb biguetes metal liques _
Amb revolté de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressié . Alcada de perfil - h=variable. El resultat
corresponent al perfil s'incorpora a acer reutilitzable. <
sostre amb biguetes 0 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100
sostre amb biguetes 0 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160
sostre amb biguetes 0 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200
sostre amb biguetes 0 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240
sostre amb bigues de formigé
Amb revolté de mad, intereix 70 cm, sense capa de compressid. Algada de biga h= variable.
cantell 16 cm 0 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 012 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0 013 0,28 0,00 0,00
sostre amb bigues de formigé
Amb revolté ceramic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressié .Algada de biga h=
variable.
cantell 16 cm 0 0,16 0,1
cantell 20 cm 0 02 0,13
cantell 24 cm 0 0,24 0,16
sostre amb bigues de formigé
Amb revoltd de formigd, intereix 70 cm, sense capa de compressié. Alcada de biga h=
variable.
biga i revolté formigd h=16 0 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltd formigd h=20 0 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltd formigd h=24 0 0,24 0,18 0,00 0,00
llosa de ceramica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceramic) T ’ H H ‘ r

I I I
cantell 12 cm 0 012 0,15 0,00 0,00
cantell 15cm 0 015 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 02 0,24 0,00 0,00




Residus d'excavacié

Tipus de terres d'excavacié
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
terres contaminades

altres

Total residu excavacié

Volum Densitat residu real
(m?) (fones/m?)
0,00 2
819,20 1,7
0,00 2,1
0,00 1,7
0,00 1,8
0,00 1,8
421,00 1
740,20 M

Pes residu
(tones)

0,00

542,64

0,00

0,00

0,00

0,00

421,00

963,64 t

740,20 m°




Superficie de medicid Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m4) (m>/m?) (tones/m*) (tones) (m?)
llosa de formigd armat
cantell 8 cm 0 0,08 0.19 0,00 0,00
cantell 10cm 0 0.1 0,24 0,00 0,00
cantell 12cm 0 0.12 0,29 0,00 0,00
cantell 15¢cm 0 0,15 0,36 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 02 0,48 0,00 0,00
sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm L ]
El resultat corresponent de les bigues i les tarimes
s'‘afegeig a fustes reutilitzables
biga 16x10, farima 2,5cm 0 0,041 0,0246 0,00 0,00
biga 15x15, farima 2,5cm 0 0,0475 0,0285 0,00 0,00
biga 20x12, tarima 2,5cm 0 0,049 0,0294 0,00 0,00
biga 24x14, tarima 2,5cm 0 0,061 0,0366 0,00 0,00
sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maé, intereix 50 cm
El resultat corresponent de les bigues s'afegeig a h
fustes reutilitzables
biga 16x10, revoltd h=8 cm 0 0,0854 0,075 0,00 0,00
biga 15x15, revoltd h=8 cm 0 0,0732 0,066 0,00 0,00
biga 20x12, revolté h=10 cm 0 0,097 0,09 0,00 0,00
biga 24x14, revoltd h=12 cm 0 0,1122 0,105 0,00 0,00
capes de compressid de sostres i forjats amb
2 cm de gruix 0 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0 0,04 0.1 0,00 0,00
5. cm de gruix 0 0,05 0.125 0,00 0,00
cobertes (acabat)
amidament per superficie de coberta, no de la
projeccié en planta els resultats dels elements que
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables
teules arabs velles, preses amb 3 cm de morter. 0 0,0634 0,12 0,00 0,00
pes teula 2,4 kg / peca
teules arabs noves preses amb 3 cm de morter. 0 0,0577 0,11 0,00 0,00
pes teula 2 kg /peca
teules arabs velles col.locades a llata per canal o 0 0,04173 0,065 0,00 0,00
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peca
pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 0 0,0125 0,02 0,00 0,00
cm de gruix
doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter 0 0,025 0.1 0,00 0,00
cobertes (base i pendent)
encadellat ceramic de 3,5 cm de gruix 0 0,035 0,042 0,00 0,00
mad massis 4 cm gruix 0 0,04 0,072 0,00 0,00
sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm) 0 0,1 0,18 0,00 0,00
envans de sostremort de mad massis de 4 cm i 0 0,032 0,0576 0,00 0,00
20% de forats
envans de sostremort de mad buit de 4,5cm i 20% 0 0,036 0,0432 0,00 0,00
de forats
envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 0 0,072 0,0864 0,00 0,00

forats




cel rasos

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota 0 0,023 0,02875 0,00 0,00
cel ras de canyis enguixat 0 0,017 0,016 0,00 0,00
cel ras de cartré guix de 15 mm de gruix 0 0,015 0,0117 0,00 0,00
paviments
els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables
rajola hidraulica o cerdmica gruix total 3 cm 0 0,03 0,05 0,00 0,00
rajola hidraulica o cerdmica gruix total 5cm 0 0,05 0,08 0,00 0,00
rajola hidraulica o cerdmica gruix total 7 cm 0 0,07 0,11 0,00 0,00
terratzo sobre morter gruix total 5cm 0 0,05 0,08 0,00 0,00
tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm. 0 0,0234285 0,03 0,00 0,00
parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm 0 0,0334285 0,04 0,00 0,00
parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm ) 0 0,01 0,075 0,00 0,00
revestiments
enguixat 0 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 0 0,02 0,02 0,00 0,00
arrebossat de calg, estuc 0 0,01 0,016 0,00 0,00
enrajolat de paret, inclos arrebossat 0 0,03 0,034 0,00 0,00
enrajolat de paret, sense arrebossat 0 0,007 0,014 0,00 0,00
altres
vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm 0 0,001 0,025 0,00 0,00
fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 0 0,01 0,018 0,00 0,00
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: didmetre
x 3,14 x longitud
0 1.5 0 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00




Resum de residus d'enderroc parcial durant la construccié

pesT volum m®

parets i murs de fabrica 435,000 290,00

murs de mamposteria, pedra 0,000 0,00

sostres amb bigues metal liques 0,000 0,00

sostres amb bigues de formigd 0,000 0,00

llosa de ceradmica armada 0,000 0,00

formigd armat 154,000 61,60

sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta 0,000 0,00

sostre amb bigues de fusta i revoltd de guix o mad 0,000 0,00

capa de compressid de sostres i forjats amb armat 0,000 0,00

cobertes (acabat) 0,000 0,00

cobertes (base i pendents) 0,000 0,00

cel rasos 0,000 0,00

paviments 0,000 0,00

revestiments 0,000 0,00

vidres 0,000 0,00

fibrociment en plagues 0,000 0,00

0 0,000 0,00

.................. 0,000 0,00

Residus d'enderroc en rehabilitacié i reforma d'edifici 589,000 T 351,60
Resum de residus d'enderroc reutilitzables

Tones

fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

fusta sense format 8,000 10,00

acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

altres elements susceptibles de ser reutilitzats: 0,00 0,00




Residus de rehabilitacié (construccid)

(superficie d'obra nova equivalent, per al calcul de residus)

superficie de reforma o rehabilitacié 3.586,50 m?
Tipus de rehabilitacié Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
Rehabilitacio integral 0,9 I'enderroc de la rehabilitacié respecte el pressupost
Reforma afectant elements estructurals 0,7 d'execucié de la rehabilitacié en % (20% maxim)
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 | 20,00 %
Reforma poca entitat 0.3
| 0 superficie d'obra nova equivalent 1.793,25 m? |
Residus de rehabilitacié (construccid)
2
Superficie equivalent | 1 793,25|m
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tfones/m?) (tones) (m*/m?) (m°)
sobrants d'execucid 0,0859 154,0133 0,0896 160,6214
obra de fdabrica 0,0366 65,6939 0,0407 72,9853
formigd 0,0365 65,3891 0,0261 46,7142
petris 0,0079 14,0949 0.0118 21,1604
guixos 0,0039 7,0421 0,0097 17,4304
altres 0,0010 1,7933 0,0013 2,3312
embalatges 0,0043 76518 0,0285 51,1614
fustes 0,0012 2,1645 0,0045 8,0696
plastics 0.,0016 2,8333 0,0104 18,5601
paper i cartrd 0,0008 1,4884 00119 21,3038
metalls 0,0007 1,1656 0,0018 3.2279
Residu de rehabilitacié ( construccid ) 0,090152 | 161,67 t | 0,1181 | 211,78 m

reforma i rehabilitacié6 amb nous fonaments

7



Residus de construccié d'ampliacié d'edifici (ampliacié en lateral o remunta)

Superficie construida 421 9,60| m*
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(fones/m?) (tones) (m>/m*) (m?)
exedents d'execucid 0,0859 362,4003 0,0896 3779496
obra de fabrica 0,0366 154,5808 0,0407 171,7377
formigd 0,0365 153,8635 0,0261 109,9206
petris 0,0079 33,1661 0,0118 49,7913
guixos 0,0039 16,5704 0,0097 41,0145
altres 0,0010 4,2196 0,0013 5,4855
embalatges 0,0043 18,0050 0,0285 120,3852
fustes 0,0012 5,0931 0,0045 18,9882
plastics 0,0016 6,6670 0,0104 43,6729
paper i cartrd 0,0008 3,5023 0,0119 50,1288
metalls 0,0007 2,7427 0,0018 7,5953
Residu d'ampliacié d'edifici | 380,41 t | 0,1181 498,33 m’
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc,

Rehabilitacis

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc

DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la construccid,i enderroc

DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

tipus
quantitats
codificacié

Obra:

Projecte Basic (Fase 1) Pediatric Cancer Center Barcelona (Edifici Docent) Hospital Sant Joan de

Déu.
Situacio: C/ Santa Rosa 39-57 (Edifici Docent)
Municipi : Esplugues de Llobregat, 08950 |Comurca : BARCELONES

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 542,64 319.20
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 421,00 421,00
totals d'excavacioé 963,64 t 740,20 m*
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es reufilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no no si
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m®  volym aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m’)
obra de fabrica 170102 0,542 435,000 0,512 290,000
formigd 170101 0,084 154,000 0,062 61,600
petris 170107 0,052 319,200 0,082 228,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 8,000 0,066 10,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 148,200 0,001 190,000
fibrociment 170605 0,010 3,800 0,018 1,520
alumini - 4,300 - 10,000
0 1,500 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0.7556 1072,50 t 0.7544 791,12 m’
Residus de construccié
Codificaciére:  Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (fones/m’) (tones) (m7/m”) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 516,4136 0,0896 538,5710
obra de fabrica 170102 0,0150 220,2747 0,0407 244,7230
formigd 170101 0,0320 219,2526 0,0261 156,6347
petris 170107 0,0020 47,2610 0,0118 70,9516
guixos 170802 0,003¢9 23,6125 0,0097 58,4449
altres 0,0010 6,0129 0,0013 7.8167
embalatges 0,0380 25,6568 0,0285 171,5466
fustes 170201 0,0285 7,2575 0,0045 27,0578
plastics 170203 0,0061 9.5003 0,0104 62,2330
paper i cartréd 170904 0,0030 4,9907 0,0119 71,4327
metalls 170407 0,0004 3.9084 0,0018 10,8231
totals de construccié 542,07 t 710,12 m’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres

residus

Materials de construccid que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres especificar
especificar
especificar

especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc,
Rehabilitacid,
Ampliacid

MINIMITZACIO

minimitzacié
gestié dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- l'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.-
6.~

OBRA. a I'obra es duran a ferme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacioé

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures

4-
5-
6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 8,00 t 10,00 M
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 8,00 t 10,00 m’

GESTIO (obra)

|Terres
Excavacié / Mov. terres Volum reutilizacio Terres per a l'abocador

m* (+20%) |q 1a mateixa obra a altra autoritzada (m?)

1erra vegeral 0 0,00 0,00 0,00

graves; sones; pearapie 383,04 0,00 0,00 383,04

argies 0 0,00 0,00 0,00

anres 505,2 0,00 0,00 505,20

Terres conraminaaes 0 0,00

Total 888,24 0,00 0,00 888,24

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasct
d'ells a I'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigdé 80 373,25 si inert

Maons, teules i ceramics 40 655,27 si inert

Metalls 2 3,91 si no especial

Fusta 1 15,26 si no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 4,99 si no especial

Paper i cartré 0,50 4,99 si no especial
Especials* inapreciablejinapreciable] si especial

residus

materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels
residus a I'obra en contenidors o espais reservats pels segients residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd si si
InertsJContenidor per Cerdmics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plastics si si
No especialsfContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspedolslPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu es| si si

* Ala cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc,

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra
pressupost

Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacid

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Tipus de residu i Nom, adre¢a i codi de gestor del residu (decret 161/2001

jJIERR

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
RESTAURACIONS | SERVEIS EL
PAPIOL, SA | GESTORA DE
P ’ Ctra. C-1413, (PEDRERA SILVIA
RESIDUS DE CONSTRUCCIO RUNES DE LA AMPLACIO) K(M 43, EL PAPIOL (08754) E-921.06
CONSTRUCCIO, SA UTE =
SILVIA 2

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de I'apartat de gestié i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m° 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa brufa (barrejaf]: enfre 15-25 €/m° 0,00
Contenidors de 5 m’ per cada tipus de residu Especials**: num. fransports a 200 €/ transport 2
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor ferres: entre 5-15 €/m® 0,00
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m* 0,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsib de nombre de transports per la seva

correcta gestid

*** La caracteritzacié de ferres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén

presents (dins el cost s'ha previst

una caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m 0,00 €m® 0,00 €/m®
Terres 888,24 2020519 4441,20 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa
bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m* 0,00 €/m®
Formigé 294,62 3.535,40 1.473,08 1.178,47 -
Maons i ceramics 721,88 8.662,51 3.609,38 2.887,50 -
Petris barrejats 403,58 - 2.017.92 - 0,00
Metalls 14,61 175,33 73,06 58,44 -
Fusta 50,03 600,34 250,14 200,11 -
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 84,01 1.008,17 420,07 336,06 -
Paper i cartré 96,43 1.157,21 482,17 385,74 -
Guixos i no especials 89,45 - 447,27 - 0,00
Alires 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 258,55 3.102,62 10.742,08
18.241,59 13.214,29 5.046,32 H#tH#HH#H#
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 2,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 1,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :

El volum dels residus és de :

47.247,29 €

2.715,06 m’

m pressupost de la gestio de residus és de :

47.247,29|euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc,

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOROM *

[ o — —] Hﬁl

170

Contenidor 9 m*. Apte per a formigd, ceramics, petris i fustc

unitats | - |

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES

7

170

Contenidor 5 m*. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta

unitats [ 2]

CONTENIDOR 5 M*

NN

170

Contenidor 5 m*. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

150

CONTENIDOR 1000 L

100

CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paperi cartrd, plastics

Bidd 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal {acions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i

altres operacions de gestid dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal 1acions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio,

previ acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la fria, classificacié, fransport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran
al que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aguest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid
Facultativa i se'n donard comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc,

FIANCA

fianca

|FIANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podrd reduir

en un percentatge del:

Previsié inicial de I'Estudi

Percentatge de reduccio per

Previsi6 final de

minimitzacio I'Estudi
Total excavacio (tones) 117552 T
Total construccié i enderroc (tones) 0,00 % 1606,57 T

Si per les previsions del Pla de gestid de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest
document s'actualizard iles noves dades es faran arribar a :

Calcul de la fianga

L'Ajuntament d'/de Esplugues de Llobregat, 08950

Residus d'excavacioé * 117552 T 11 euros/T 12930,72 euros
Residus de construccié i enderroc * 1606,57 T 11 euros/T 17672,27 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 2.782,1 Tones

Total fianga ** | 30.602,99 euros

*Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)

** Fianga minima 150€
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Instruccions d’Us i manteniment

Detall
Projecte:

PROJECTE D'’EXECUCIO FASE 1A (ESTRUCTURA DEL NOU PEDIATRIC CANCER CENTER

Emplacament

Adreca: C/ Santa Rosa 39-57

Codi Postal: 08950 | Municipi: Esplugues de Llobregat

Urbanitzacio: -- Parcel-la: Referencia Catastral
4921501DF2852A (Esplugues de Llobregat)
5223149DF2852C (Barcelona)

Promotor

Nom: CIF: R5800645C
Ordre Hospitalaria Germans de Sant Joan de Déu i Hospital Sant Joan de Deu

Adreca: Passeig de Sant Joan de Déu n° 2

Codi Postal: 08950 | Municipi: Esplugues de Llobregat

Autor/s projecte

Nom: Albert de pineda i Alvarez NUm. col.:
10662-03 (COAC)

L’arquitecte/es:

Signatura/es

Lloc i data: | Barcelona la | | de | Maig |de | 2018




Visats oficials

Introduccié

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccio del medi
ambient, I'edificacié ha de rebre un Us i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris,
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’Us i manteniment que s'especifiquen a continuacio.

L'Us incorrecte i/o la no realitzacié de les operacions de manteniment previst a I'edifici pot comportar:

La pérdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificacié.

L'envelliment prematur de l'edifici, amb la consequent depreciacié del seu valor patrimonial,
funcional i estétic.

Aparicions de deficiéncies que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici 0 a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.

La reducci6 de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencioé sobre una
deficiencia detectada a temps, mitjangant unes revisions periodiques.

Una davallada en el rendiment de les instal-lacions amb els consequents augments de consums
d’energia i de contaminaci6 atmosférica.

La perdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcié o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis esta reflectida en diverses normatives, entre les que es

destaquen:
e Caodi Civil.
e Codi Civil de Catalunya
e Llei d’Ordenaci6 de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.
e Codi Tecnic de I'Edificacio, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
e Llei de I'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
e Legislacions urbanistiques estatals i autonomiques.
e Legislacions sobre els Régims de propietat.
e Ordenances municipals.
¢ Reglamentacions técniques.

Sobre les instruccions d'Us i manteniment

Les instruccions d'Us i manteniment formaran part de la documentacié de I'obra executada que,
juntament amb el projecte — el qual incorporara les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, 'acta de recepcio de I'obra i la relacié dels agents que han intervingut en el procés
edificatori, conformaran el contingut basic del Llibre de I'Edifici. Aquest llibre sera lliurat pel promotor als
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

Instruccions d’'Us:

Les instruccions d'Us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris — siguin 0 no
propietaris - per desenvolupar a I'edifici, 0 a les seves diverses zones, les activitats previstes per a
les quals va ser projectat i construit.

Els usos previstos a I'edifici son els segulents:

Us principal: Situacio:

Sanitari Planta 2, Planta 3

Usos subsidiaris: Situacio:

Estacionaments Plantes soterrani -3, -2, -1

Publica Concurréncia Planta Primera (Sala d’actes)
Planta Quarta (Cafeteria)

Docencia Planta Baixa

Administratiu Planta Baixa (rehabilitacio)

Planta Primera (ambits Consulta
externa)




Planta Quarta (Administracio)

Laboratoris Planta Tercera Quarta

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i genériques que
cal realitzar a I'edifici perque conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.

L'adaptacio a I'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aguest formara part del Llibre de [l'edifici i incorporara la corresponent
programacié i concreci6 de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’'acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels técnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de I'edifici deuran portar a
terme el Pla de manteniment de l'edifici encarregant a un técnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida atil de I'edifici s'anira recollint tota la documentacié relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment aixi com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparacid, reforma o rehabilitaci6. Tota aquesta documentacié esmentada s’anira consignant al
Llibre de I'Edifici.

A continuacio es relacionen els diferents sistemes que composen I'edificacid fent una relacié de les seves
instruccions d'Gs i manteniment especifiques.

Fonaments — Elements de contenci6

l.- Instruccions d’Us:
Condicions d’us:

La fonamentacié de I'edifici pot transmetre al terreny una carrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de carrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construit I'edifici.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacio o rehabilitacié dels fonaments i/o dels
elements de contencid de terres, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicencia
municipal.

Incidencies extraordinaries:

e Les fuites de la xarxa daigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar
immediatament. L'acci6 continuada de I'aigua pot lesionar la fonamentaci6 i/o modificar les
condicions resistents del subsol.

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre d’altres)
o de terrenys veins (noves construccions, tunels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contencié de terres.

e Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentacio, de contencié de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué prenguin les
mesures adients.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentacié tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla
de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les segiients operacions:



e Inspeccions técniques dels fonaments i dels elements de contencid.
¢ Revisions del correcte funcionament dels murs de contencio enterrats d'acord amb el grau
de impermeabilitzacio exigit.

Estructura

l.- Instruccions d’Us:

Condicions d’us:

L'estructura pot resistir una carrega limitada d’acord amb el seu Us previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions,
canvis d’'Us i que es mantinguin les condicions previstes de carrega i de proteccid al foc per a les

quals s'ha construit I'edifici.

Agquesta prescripcio inclou evitar, entre d’altres, la realitzacié de regates o obertures de forats en
parets de carrega o en altres elements estructurals, la sobreposicié de paviments pesants sobre
els existents (augment de les carregues permanents), la incorporacié d’elements pesants (entre
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, diposits i escultures), i la creacié d'altells o I'obertura de
forats en sostres per intercomunicacié entre plantes.

Les sobrecarregues d'Us dels sostres s’han calculat en funcié de I'is previst a les diferents zones
de I'edifici i no poden superar els valors segients:

Categoria d’us

Subcategoria d’'is

Carrega
uniforme
kN/m*~(Kg/m?)

Carrega
concentrada
kN - (Kg)

Carrega
lineal
kN/m-(Kg/m)

A | Zones residencials

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels

2 - (200)

2 - (200)

Al

Zones d'accés i evacuacid (escales, replans i
portals)

3 - (300)

Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d’alcada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys
altura

0,8 - (80)

Trasters

3 - (300)

A2

Zones d'accés i evacuacio (escales,
portals)

replans i

4 — (400)

Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d’alcada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys
altura

0,8 - (80)

B | Zones administratives

Zones administratives

2 - (200)

Zones d'accés i evacuacio (escales,
portals)

replans i

3 - (300)

Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d’alcada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys
altura

0,8 - (80)

Zones de reunié (llevat
c les superficies

corresponents als
usos A,BiD)

Zones amb taules i cadires

3- (300)

4— (400)

C1

Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d’alcada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys
altura

0,8 - (80)

Zones amb seients fixes

4 - (400)

4 - (400)

C2

Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d’alcada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys
altura

0,8 - (80)

C3

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
moviment de les persones com vestibuls d’edificis
publics, administratius, hotels, sales d'exposicions
en museus, etc.

5 - (500)

4 (400)

Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d’alcada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys
altura

1,6 - (160)

Zones destinades a gimnas o activitats fisiques

5 (500)

7— (700)

ca

Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d'alcada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys
altura

1,6 - (160)

Zones d’aglomeracio (sales de concert, estadis, etc.)

5 (500)

4— (400)

C5

Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d’alcada
o sobre la vora superior de I'element si esta a menys
altura

3 - (300)

Zones comercials

D1

Locals comercials

5 (500)

4— (400)

D2

Supermercats, hipermercats o grans superficies

5 (700)

7 - (500)

Zones trafic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN —3.000Kg)

2 - (200)

20 — (2.000)

E | Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora superior de
I'element si esta a menys altura

1,6 - (160)

F | Cobertes accessibles d'Us solament privadament

1- (100)

2 - (200)




Baranes, forca horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora superior de _ _ 1,6 - (160)
I'element si esta a menys altura '

G1 | Cobertes amb inclinaci6 inferior a 20° 1- (100) 2—(200) -

Cobertes accessibles  "c5"C hertes amb inclinacio superior a 40° 0 2 —(200) -

exclusives per - -
G P Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o
conservacio ; i s - - 0,8 — (80)
sobre la vora superior de I'element si esta a menys altura

Balcons volats per tots els usos (s'especificara la sobrecarrega d'Us corresponent a la 2_ (200)
categoria d'Us amb la que es comuniqui i la carrega verticalalavora) | ¢

Porxos, voreres i espais de transit sobre un element portant o un | zones privades 1- (100) - -

terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals zones publigues 3 —(300) - -

Magatzem (s’haura d’'especificar la sobrecarrega mitjana i, si s’escau, la distribuci6 de la
carrega de les diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat)

Biblioteca (s’haura d’especificar la sobrecarrega mitjana i, si s’escau, la distribucié de la
carrega de les diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat)

S’han reduit sobrecarregues d’acord amb els valors del Document Basic SE-AE del CTE ? Sl ] NO |

Caracteristiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - aixi
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecarregues adoptades estan
contemplades en la memoria d’estructures del projecte.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio de I'estructura, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un técnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s'utilitzaran productes d’iguals o similars caracteristiques als originals.

Neteja:

En cas de desenvolupar treballs de neteja o proteccid, s'analitzara I'efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d'ds i manteniment donades pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

e Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguas s'han
de reparar immediatament. L'accié continuada de l'aigua pot lesionar I'estructura.

e S'avisara als responsables del manteniment de I'edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions 0 en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre
d'altres) perqué prenguin les mesures oportunes.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de l'estructura tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les segiients operacions:

e Inspeccions técniques de I'estructura.
¢ Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Instal-laci6 de desguas

I.- Instruccions d’Us:
Condicions d’us:

La instal-lacié de desguas s'utilitzara exclusivament per a I'ils projectat, mantenint les prestacions
de salubritat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacid.



L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llengar elements (bosses, plastics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i liquids (greixos, olis, benzines, liquids
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de
desguas.

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar acids o
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacio o rehabilitacié de la xarxa de desguas,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives
vigents, i I'execucié d’'una empresa especialitzada.

Neteja:

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifoniques de les terrasses s’han de netejar i, per
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.

Incidencies extraordinaries:

e Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pérdues en la xarxa de desguas
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l'edifici perqué
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguas s'han de
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'accié continuada de l'aigua pot
malmetre I'estructura, la fonamentacio i/o modificar les condicions resistents del subsol.

e Quan s'observin obstruccions o una disminucié apreciable del cabal d'evacuacié es
revisaran els sifons i les valvules.

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre d'altres)
i/o veins (noves construccions, tunels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguas.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periodic d’acord amb
el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracié les segiients operacions:

e Revisi6 de la instal-lacio.

¢ Neteja d’arquetes.

e Revisi0 i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i
bombes d’elevacio
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Planificaci6 dels Treballs

Les feines a realitzar per a I'execucio del present projecte corresponent a la Fase 1A del nou Pediatric
Cancer Center es desglossen en 3 grans grups.

GRUP A
Estructura Obra Nova

GRUP B
Actuacions en Edifici Existent

GRUP C
Estructura Nou Accés PCC

Cadascun d’aquests grups (A, B i C) s’han de poder gestionar i treballar com a obres independents;
realitzant-se una planificacié individualitzada de cada area. Les feines corresponents a cada grup es
podran solapar en el temps 6 no, depenent de la disponibilitat dels espais existents, la qual vindra
marcada per la Propietat.

S'iniciaran les feines amb el Grup A, continuant-se amb els grups B 6 C depenent de la disponibilitat dels
espais on s'actua; i per tant amb possibilitat de solapar feines amb les del Grup A; es per aix0 que sera
necessaria la planificacié individualitzada de cadascuna de les arees de treball amb un desglossament
per plantes (condicié important en la presentacié d’'ofertes de licitacio).

e Grup A. Estructura Obra Nova: Execucio de nova estructura a la banda est de I'Edifici Docent,
en la qual s’integren les seglents feines:

o0 Reforg estructural en plantes soterrani (estacionaments i PB) per a remunta d’edificis de
nova construccié A-B-C

o Enderroc urbanitzacié exterior banda Est
o Enderroc estructura existent de Planta Baixa, ambit magatzems.

o0 Moviment de terres per a I'adequacio de Planta Baixa i nova urbanitzaci6 fins arribar a
I'explanacié final, incloent la construccié del nou mur de contencié de limit de parcel.la

o Enderroc revestiment exterior de facana en facana est de l'edifici actual i tapiat de
finestres existents en aquesta facana

0 Construccié nou forjat sanitari i forjats superiors de nous edificis A-B.
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0 Execuci6 de les impermeabilitzacié de cobertes d’edificis A, B i C.

CONDICIONANTS

0 Actuacions de refor¢ en Aparcament Soterrani:

= S’han de compatibilitzar les actuacions de refor¢ estructural a les plantes
soterrades -1, -2 i -3 corresponents a l'estacionament SABA amb el
funcionament de I'estacionament privat, i per tant tenint en compte I'entrada i la
sortida d’usuaris (en vehicle i a peu).

= Les feines es realitzaran per nivells, es a dir, sense tancar els espais
corresponents a actuacions als 3 nivells de cop.

= Aguestes actuacions de refor¢ es planteja que siguin realitzades durant els
mesos de Juliol/ Agost, on baixa I'activitat de I'estacionament.

» |’accés d'equips 0 materials a traves de la rampa d’'accés a I'estacionament ha
de ser sempre fora de I'horari de maxima afluencia (7:00 a 15h en dies
laborables)

» En la planta on s’actui només es sectoritzara la zona afectada, mantenint la resta
de planta operativa i amb accessibilitat pels usuaris (estacionaments); essent
necessaria la presentacié per part del licitador d’'un Pla d’Actuacio, el qual sera
revisat i aprovat per la Propietat préeviament a I'inici dels treballs

o Moviment de terres i enderroc de zones afectades:

= En cap moment es podra entrar a I'edifici en I'ambit del Grup B i C, ni tocar la
fagcana actual; exceptuant Unicament els testers on es realitzaran el creixements
dels moduls d'estructura A i B, on es treuran els revestiments de pedra i
fixacions de suportacié exteriors, realitzant-se les corresponents proteccions de
finestres.

e Grup B. Actuacions en edifici existent (Edifici Docent): Corresponen a actuacions d’enderroc,
refor¢ i remunta d’edificacié existent en la qual s’'integren les segients feines:

(0]

o
o
o

Enderroc de divisions verticals interiors / exteriors.
Enderroc de forjat sostre P4 segons DG, corresponent a badalot actual.
Obertura de nous passos de forjat i reforgcos estructurals

Nou forjats de sostre P4 i badalots, i execuci6 de les corresponents impermeabilitzacions
de coberta. També es realitzara un tancament provisional de la fagcana en aquest ambit
per tal que quedi protegida a les incleméncies ambientals.

CONDICIONANTS

El principal condicionant sera la disponibilitat dels espais on s’actua, es a dir, que s’hagi
pogut desplacar per part de la Propietat al personal que hi treballa en I'ambit on es
realitzaran les feines d’enderroc.

En la planta on s’actui només es sectoritzara la zona afectada, mantenint la resta de
planta operativa i amb accessibilitat pels usuaris; essent necessaria la presentacio per
part del licitador d’'un Pla d'Actuacid, el qual sera revisat i aprovat per la Propietat
préviament a I'inici dels treballs

L'organitzacié general de les feines sera:
0 ler; Planta Primera i Segona
0 2on: planta Tercera i Quarta

o 3er: Planta Baixa
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Respecte a l'actual badalot d'instal-lacions situat a P4; l'estructura del nou forjat
corresponent a sostre de P4 es realitzara sense desmuntar el badalot existent, es a dir,
encofrant per sobre d’aquest. D’aquesta manera es podran deixar els equips d'aquest
badalot en funcionament i donant servei a I'edifici fins que es plantegi el seu trasllat /
reposicié en la planta superior (nou badalot de P5).

e Grup C. Estructura nou Accés al PCC: Corresponen a I'execucié de la nova estructura d’accés
a I'edifici a la banda Oest incloent les seglients feines:

(0}

O O O O

Enderroc d’estructura existent en I'ambit d’actuacié Oest.
Moviment de terres i execucié de murs de contencio oest (PB)
Reforg estructural en sostre de PB i pilars fins a fonamentacio.
Execuci6 de nova estructura d'accés a I'edifici.

Execuci6 de la corresponent impermeabilitzacié de coberta per evitar humitats en plantes
inferiors.

CONDICIONANTS

El principal condicionant sera la disponibilitat dels espais on s’actua, es a dir, que s’hagi
pogut desplacar per part de la Propietat al personal que hi treballa en I'ambit on es
realitzaran les feines d’enderroc i obra nova.

Memoria del projecte d’execucié FASE 1A (Estructura)

Pediatric Cancer Center (Hospital Sant Joan de Déu) PINEARQ SLP  Maig de 2018 153/153



	I MEMÒRIA
	In Índex de la memoria
	MG Dades generals
	MG 1 Identificació i objecte del projecte
	MG 2 Agents del projecte
	MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials

	MD Memòria Descriptiva
	MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
	MD 2 Descripció del projecte
	MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
	MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives si s’escau
	MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes
	MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes (estat final Fase 1)

	MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
	MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
	MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús
	MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat

	MD 3.2 Seguretat estructural
	MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny
	MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions

	MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi
	Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI
	Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici
	Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi
	Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi
	Condicions de resistència al foc de l’estructura
	Condicions per a l’evacuació dels ocupants
	Instal lacions de protecció contra incendi

	MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
	Condicions per limitar el risc de caigudes
	Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament
	Condicions per limitar el risc d’immobilització
	Condicions per limitar el risc causat per il luminació inadequada
	Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment
	Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp
	Condicions d’accessibilitat
	Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat)

	MD 3.5 Salubritat
	MD 3.5.1 Protecció contra la humitat
	MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus

	MD 3.6 Protecció contra el soroll
	MD 3.7 Estalvi d’energia.
	MD 3.7.1 Limitació del consum energètic
	MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica
	MD 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul de la demanda i el consum energètic
	MD 3.8 Altres requisits de l’edifici
	Accés al servei de telecomunicacions
	Ecoeficiència



	MC Memoria constructiva
	MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
	MC 1 Sustentació de l’edifici
	MC 2 Sistema estructural
	MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres
	Descripció
	Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns

	MC 2.2 Estructura
	Descripció
	Mètode de càlcul
	Dimensionat
	Caracterització dels materials




	MN. Normativa aplicable
	MN 1 Edificació

	MA. Annexos a la memòria
	MA.EST Memòria justificativa i de Càlcul Estructural
	MA.INST Memòria justificativa i de càlcul dels sistemes d’instal lacions
	MA.SI Memòria justificativa de Seguretat en cas d’Incendi.


	II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	III. PLEC DE CONDICIONS
	IV. AMIDAMENTS
	V. PRESSUPOST
	VI. CONTROL DE QUALITAT
	VII. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS
	GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA
	ESS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
	GEO ESTUDI GEOTÈCNIC
	IUM INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT
	PLG PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS




