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Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 00 MOVIMENT DE TERRES   

132G2000 Mur de terra armada amb bloc, de 2 m d'alçada mitjana, amb neteja i esbrossada del terreny, rebaix, formació de rasa de fonament de formigó en massa, drenatge amb tub,
graves i feltre de polipropilè, formació de mur i reblert amb terres. Inclou element prefabricat d'acabat a l'extradós del mur, conectat a l'armat de terres.
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 1)

  58,760 m

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 0,0900 Tram   

4D5A12PN Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC
per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres
Inclòs connexió a xarxa de sanejament existent.
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 8)

  110,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JDV58502 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents
paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de
cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV59502 Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de
drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 01  FONAMENTS   
Titol 3 01  RIOSTRES   

E38B3000 Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte.
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 30)

  4.397,664 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 01  FONAMENTS   
Titol 3 02  ENCEPS   

E3FB3000 Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 43)

  7.676,000 kg
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 01  FONAMENTS   
Titol 3 03  PILOTES   

E3E5845K Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 33)

  1.922,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

12,00 99,26 1.191,12 3 100,000 M3 0,1990 Tram   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J3V11A01 Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de
pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882

18,00 39,92 718,56 2 20,000 U 0,0836 Tram   

E3E5855K Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 34)

  1,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 0,2980 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J3V11A01 Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de
pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882

2,00 39,92 79,84 2 20,000 U 0,1252 Tram   

E3EB3000 Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 38)

  11.970,000 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 01  FONAMENTS   
Titol 3 04  MURS   

E32B300Q Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 26)

  14.431,155 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

17951111 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa
filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 4)

  750,000 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J056G30G Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1431

1,00 108,86 108,86 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 01  FONAMENTS   
Titol 3 05  SOLERES   

E936N3B0 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat
amb transport interior mecànic
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 96)

  1.578,390 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

4,00 18,62 74,48 Si 4 0,000 0,1580 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 01  FONAMENTS   
Titol 3 06  SABATES   

K33535H3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 138)

  55,597 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E3FB3000 Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 43)

  4.403,360 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 02  FORJAT SANITARI   

E45A17H3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 56)

  41,353 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4B93000 Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 65)

  2.051,115 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

E4EZ3000 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 86)

  1.767,184 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

E4EZ72C4 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 87)

  40,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4425025 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 46)

  1.050,000 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2
de la Instrucció EAE 2011

1,00 16,51 16,51 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441C120 Placa radiogràfica a obra de qualitat D7 de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions
soldades, per un mínim o igual a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km

1,00 32,86 32,86 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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J441C150 Placa radiogràfica a obra de qualitat D7 de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions
soldades, per un mínim o igual a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km

1,00 36,31 36,31 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les
normes UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 600,00 600,00 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 03  ESTRUCTURA RETICULAR   
Titol 3 01  FORJAT   
Titol 4 01  SOSTRES   

E4BB3000 Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 69)

  103.851,240 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

4,00 82,25 329,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

4,00 63,26 253,04 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

4,00 17,95 71,80 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

4,00 28,29 113,16 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

E4BBDB66 Armadura per a sostre nervat reticular AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 70)

  4.688,427 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

1,00 342,42 342,42 1 40.000,000 KG 1,5413 Global   

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

1,00 56,13 56,13 1 40.000,000 KG 1,5413 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 03  ESTRUCTURA RETICULAR   
Titol 3 01  FORJAT   
Titol 4 02  BIGUES D'ESTINTOLAMENT   

K4B35000 Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 142)

  2.928,691 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 03  ESTRUCTURA RETICULAR   
Titol 3 02  PILARS   

E45118H4 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 50)

  147,760 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00 99,26 595,56 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4B13000 Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 62)

  27.852,760 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 82,25 164,50 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 63,26 126,52 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 17,95 35,90 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

2,00 28,29 56,58 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 03  ESTRUCTURA RETICULAR   
Titol 3 03  ESCALES   

E45C18H4 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 60)

  28,888 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4BC3000 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 71)

  4.048,095 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0A OBRA NOVA   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 04  ESTRUCTURA METÀL.LICA   
Titol 3 03  FORJAT   

E4BA3000 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 66)

  993,643 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

E4BADA66 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 67)

  384,636 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 342,42 0,00 1 40.000,000 KG 2,1578 Global   

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 56,13 0,00 1 40.000,000 KG 2,1578 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0B EDIFICI EXISTENT   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 01  ESTRUCTURA RETICULAR   
Titol 3 01  SOSTRE   

E4BB3000 Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 69)

  14.311,920 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

E4BBDB66 Armadura per a sostre nervat reticular AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 70)

  655,963 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 342,42 0,00 1 40.000,000 KG 1,5413 Global   

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 56,13 0,00 1 40.000,000 KG 1,5413 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0B EDIFICI EXISTENT   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 01  ESTRUCTURA RETICULAR   
Titol 3 02  PILARS   

E45118H4 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 50)

  9,792 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4B13000 Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 62)

  1.845,792 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0B EDIFICI EXISTENT   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 01  ESTRUCTURA RETICULAR   
Titol 3 03  ESCALES   

E45C18H4 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 60)

  6,391 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4BC3000 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 71)

  798,875 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0B EDIFICI EXISTENT   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 02  ESTRUCTURA METÀL.LICA   
Titol 3 03  FORJAT   

E4BA3000 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 66)

  668,174 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

E4BADA66 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 67)

  258,648 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 342,42 0,00 1 40.000,000 KG 2,1578 Global   

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 56,13 0,00 1 40.000,000 KG 2,1578 Global   

 

Obra 01 Pressupost 1491_PCCB   
Capítol 0B EDIFICI EXISTENT   
Titol 1 02 ESTRUCTURA   
Titol 2 03  REFORMA EDIFICI EXISTENT   
Titol 3 01  NOUS FORATS   

E45C18H3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 59)

  47,102 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4BC3000 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 71)

  4.003,670 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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E4425025 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 46)

  21,000 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2
de la Instrucció EAE 2011

1,00 16,51 16,51 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441C120 Placa radiogràfica a obra de qualitat D7 de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions
soldades, per un mínim o igual a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km

0,00 32,86 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J441C150 Placa radiogràfica a obra de qualitat D7 de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions
soldades, per un mínim o igual a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km

0,00 36,31 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE
EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons
les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les
normes UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1,00 600,00 600,00 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

E4BA3000 Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 66)

  272,640 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

E4BADA66 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 67)

  136,320 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 342,42 0,00 1 40.000,000 KG 2,1578 Global   

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 56,13 0,00 1 40.000,000 KG 2,1578 Global   

14LM223A Formació de sostre 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigó lleuger per a sostres inclinats amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/I, de

  67,200 m2
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densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 2)

Tipus de Control: Control de recepció

J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,00 82,85 82,85 Si 1 0,000 0,0770 Tram   

J060L20H Determinació de la densitat en fresc d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-6

1,00 41,02 41,02 Si 1 0,000 0,0770 Estadístic   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,5000 Global   

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 342,42 0,00 1 40.000,000 KG 2,4414 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,5000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,5000 Global   

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2

0,00 56,13 0,00 1 40.000,000 KG 2,4414 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,5000 Global   
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Titol 3 01  RIOSTRES   

E38B3000 Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte.
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 30)

  1.067,040 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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E32B300Q Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 26)

  2.347,275 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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E4531AH4 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 53)

  39,353 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

K4B35000 Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 142)

  7.761,165 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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E45C19H4 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 61)

  97,324 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4BC3000 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 71)

  5.172,794 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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E4511AC4 Formigó per a pilars, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 51)

  35,225 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E4B13000 Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Inclosos tots els mitjans i materials auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte. (P - 62)

  6.074,413 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 82,25 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 63,26 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 17,95 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 28,29 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 


